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RESUMEN 
 
El presente proyecto pretende plasmar un proyecto de obra nueva. Se trata de realizar una tipo de construcción 
deŶoŵiŶado ͞pasive house͟ eŶ inglés o ͞Đasa pasiva͟ eŶ español. 
Para la realización de este proyecto, se empezó haciendo un boceto sobre el diseño de la edificación a proyectar, para 
después poder ir adaptando ese boceto a los planos reflejados en este proyecto.  
La estructura se ha realizado con un programa de calculo llamado CYPECAD, y luego se ha calculado un pórtico a 
mano. 
Las memorias han sido escritas conforme se ha ido realizando el proyecto y según el Código Técnico de la Edificación, 
reflejando todos sus apartados y contenidos que este exige. 
La obtención del cálculo de las instalaciones de este edificio se ha realizado conforme a la normativa española Código 
Técnico de la Edificación (CTE) y otras normativas de carácter estatal. 
La elección de carpinterías, puertas y resto de elementos necesarios para realización de una pasive house se ha 
utilizado internet y sus especificaciones se encuentran dentro en el pliego de condiciones, así como en las mediciones. 
Los anejos de esta memoria, se han realizado conforme a lo proyectado en la edificación, así como lo especificado en 
el Código Técnico de la edificación (CTE), intentando que estos reflejen lo máximo posible lo exigido por ello.  
Este proyecto a su vez lleva incorporado una serie de documentos, realizados con Arquímedes, programa de cálculo 
de mediciones y más documentación, como el EBSS (Anejo 7), un pliego de condiciones y unas mediciones, 
presupuestos y valoración sobre él.  
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ABSTRACT 
This project aims to shape a new construction project. It is performing a type of construction 
called "passive house" in English or "casa pasiva" in Spanish.  
For the realization of this project, it started by making a design outline of the building, followed 
by the adaptation of the outline drawings, that are reflected in this project.  
The structure was made with a calculation program called CYPECAD, and then it was calculated 
by a arcade by hand.  
The report has been written as the project has been finished, according to the Technical Building 
Code, reflecting all sections and contents that this requires.  
Obtaining installation calculations of this building has been made in concordance with Spanish 
regulations Technical Building Code (CTE) and other regulations at the state level  
The choice of windows, doors and other elements necessary for making a passive house, 
Internet has been used and its specifications are within the conditions documentation, as well as 
in budget and measures.  
Annexes of this report, there have been as designed according to the project building, as well as 
specified in the Technical Building Code (CTE), trying to reflect as much as possible on the 
requirements for it.  
This project also incorporates a number of documents, which are made with Archimedes, 
calculation program that made the measures and budget, as well as the EBSS (Appendix 7), a 
conditions document, measures and budget about it and some other documents that are 
required by Spanish normative. 
. 
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ANTECEDENTES 
Hoy en día hay muchas maneras y formas de vivir en un pueblo o una ciudad. La forma de 
vivir depende del país, el clima, el tipo de terreno y otras muchas razones de importancia.  
Este proyecto está realizado en España, pero debido a que es un gran país, específicamente 
se localiza en el oeste de La Rioja, por lo cual se analizará resumidamente algunos factores 
que han sido considerados para la realización de este. 
Refiriéndose al clima; debido a la extensión de este país, nos encontramos con una gran 
variedad de climas dependiendo del este o el oeste, norte o sur. La Rioja se localiza en el 
medio del norte de España, y aunque es una región pequeña en ella también se pueden 
encontrar variedades en cuanto al clima. La climatología en el oeste de la Rioja se 
caracteriza, por inviernos fríos y largos, bajando las temperaturas de 0ºC, produciéndose 
heladas y nevadas; y por veranos secos y calurosos, en donde se puede alcanzar 
esporádicamente los 35ºC. Las precipitaciones en esta región, presentan un gran parecido 
con las del clima mediterráneo típico, con un máximo en primavera y otoño. Esté clima 
descrito anteriormente se denomina clima mediterráneo-continentalizado. 
Debido a la localización, en mitad de El Valle del Oja, y el clima, el terreno es esta región es 
muy productivo y más sostenible para la vida, además la topografía en esta parte no es 
montañosa;  aunque hacia el sur localizamos La Sierra de la Demanda y hacia el norte la 
Cordillera Cantábrica; haciendo que más fácil la construcción de edificios. 
Finalmente, como se ha dicho anteriormente y que la sociedad de hoy en día demanda 
edificios cada vez más sostenibles con el medio ambiente, y que no tengan gran demanda 
energética, se ha decidido proyectar este tipo de edificio. 
 
DEFINICION DE CA“A PA“IVA ͞PA“IVE HOU“E͟ 
El oƌigeŶ de las ͞pasive house͟ data de ϭϵϴϬ. UŶa Đasa pasiva, es el ƌesultado de apliĐaƌ uŶa 
serie de conceptos constructivos para alcanzar la mínima demanda energética y el máximo 
confort térmico. Es la evolución de una casa de bajo consumo energético, en el que el 
consumo de calefacción es casi nulo. 
PROPÓSITO Y OBJETIVOS  
El propósito de este proyecto es investigar y analizar la técnica de construcción 
deŶoŵiŶada ͞Passive House (en inglés) o casa pasiva (en español. 
Para ello, se han definido unos objetivos principales: 
- Análisis y descripción general del edificio mediante memorias. 
- Análisis de los métodos de construcción y materiales usados en este proyecto. 
- Coste estimado y presupuesto del edificio diseñado. 
- Diseño y representación gráfica del edificio objetivo. 
- Estudio de eficiencia energética.  
MÉTODO Y LIMITACIONES 
Para la realización de este proyecto el método a seguir ha consistido en diseñar una 
vivienda unifamiliar de una planta, y a partir de este diseño inicial adaptarla a las 
ŶeĐesidades de uŶa ͞passive house͟ 
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Las mayores limitaciones a la hora de hacer este proyecto ha sido intentar que todas las 
regulaciones se cumpliesen sobre el diseño inicial proyectado, así como la selección de 
materiales de construcción que no implicasen un impacto medioambiental y un incremento 
del presupuesto. 
Otro de los problemas principales, ha sido el desconocimiento del programa para calcular 
estructuras CYPE-CAD y ARQUIMIDES.  
 
ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planos 
Memoria constructiva y 
 cumplimiento de las normativas 
Introducción 
Memoria descriptiva 
Pliego de condiciones 
Mediciones y presupuesto 
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1. AGENTES DE OBRA 
 Promotor: 
 Autor del Proyecto: Dña. Ana Cristina Riaño Jiménez.  
 Director de obra: 
 Director de ejecución de la obra: 
 Constructor – Jefe de obra: 
 Coordinador de seguridad y salud:  
 Entidades y laboratorios de control de calidad: 
 Suministrador de productos: 
 Propietario:  
 
2. INFORMACIÓN PREVIA 
2.1. Antecedentes 
Sin antecedentes 
 
2.2. Emplazamiento y entorno físico 
El edificio proyectado se encuentra localizado en el Santo Domingo de la Calzada, 
provincia de La Rioja.  
Santo Domingo de la Calzada es una ciudad del oeste de la Rioja, situado a orillas del 
Rio Oja. La ciudad tiene una población de 6520 habitantes (2014) y se encuentra en 
medio del  Camino de Santiago, entre Logroño y Burgos. 
El siguiente proyecto se localiza a las afueras de Santo Domingo de la Calzada, 
dirección sur, en una zona residencial de esa ciudad, en el que el propietario de la 
parcela desea realizar una edificación. El área para edificar esta urbanizada y no 
presenta ningún edificio u otro tipo de construcción a demoler.  
Cerca de la ubicación del área a construir pasa la Autovía A12, por lo que los accesos a 
ella son fáciles y sin problemas.  
 
 
 
 
Ilustración 1. Situación de Santo Domingo de 
la Calzada con referencia a España 
Ilustración 2. Situación de Santo Domingo de la 
Calzada con referencia a La Rioja 
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Ilustración 3. Situación de la parcela con respecto a Santo Domingo de la Calzada. 
 
 
 
 
2.3. Normativas urbanísticas 
Autonómicas y municipales: 
- Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La 
Rioja, vigente desde del 4 de noviembre de 2006 
- Plan general de ordenación urbano de Santo Domingo de la Calzada.4 
Estatales:  
- Ley 6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 
- Ley 38/1999, de 5 noviembre, de ordenación de la edificación 
- Ley 8/2007, de 28 de mayo de suelo - Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 
de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. 
 
2.4. Otras normativas 
Código Técnico de la edificación 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3.1. Descripción general de la parcela 
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 Emplazamiento 
El solar se encuentra situado en la C/ Avda. Haro, 61, Santo domingo de la 
Calzada, con número de catastro.  
El área a construir se encuentra sin ninguna edificación presente. 
 Superficie: 
La parcela donde se va a realizar el siguiente proyecto tiene una superficie 
aproximada de  715m2 
 Forma: 
El solar tiene una forma rectangular; orientado hacia el norte se encuentra el 
frente, a la calle. 
 Topografía: 
El área a construir no presenta desniveles que hayan de ser considerados en 
el proyecto, y es horizontal en toda la superficie. 
 Linderos: 
No presenta linderos.  
 Servidumbres: 
No existen. 
 Servicios urbanos: 
La parcela a construir dispone de todos los servicios urbanísticos. Es apta para 
realizar el siguiente proyecto. 
 
3.2. Descripción general del edificio 
 Tipo de promoción: Libre 
 Tipología de la edificación: vivienda unifamiliar aislada 
 Plantas sobre la rasante: una planta 
 Plantas bajo rasante: no presenta 
 Superficie total construida: 181,42m2 
 
3.3. Programa de Necesidades 
El programa de necesidades para la realización de este proyecto se ha acordado con 
la propiedad de este, intentando de realizar las necesidades de los futuros 
inquilinos, dentro de las Ordenanzas Municipales, Regionales y Estales y por los 
criterios económicos y estéticos de la propiedad. 
La vivienda consta de una sola edificación a una única planta, en la cual se localizan: 
- Salón Comedor 
- Cocina 
- Tendedero/galería. 
- Vestíbulo interior 
- Vestíbulo exterior 
- Dormitorio 1 
- Cuarto de baño 1 
- Dormitorio 2 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 MEMORIA DESCRIPTIVA 
20 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
 Nº de proyecto: 422.13.43 
- Dormitorio 3 
- Cuarto de baño 2 
- Garaje 
Estas estancias descritas anteriores se han dispuesto de la manera más funcional 
posible para uso diario. 
La cocina con el tendedero y el salón comedor, se localizan al oeste de la vivienda, 
con ventanas hacia el sur, permitiendo una iluminación durante la mañana y la 
tarde.  
La zona de dormitorios y se han dispuesto al este de la vivienda, con ventanas 
hacia el sur, proporcionando luz natural durante el día.  
Uno de los cuartos de baño pertenece al dormitorio 1, y el otro da servicio a los 
otros dos dormitorios. Colocado en el pasillo dando servicio a la zona fría de la 
casa, comunicando con este pasillo se encuentra la cocina, para pudiendo dar 
servicio a toda la casa. 
El garaje y el vestíbulo exterior se localizan al norte de la parcela.  
 
3.4. Uso característico y otros usos 
El uso para el que se ha realizado este proyecto es un uso residencial de una familia 
de 4 miembros. 
El proyecto no presenta otros usos.  
 
3.5. Cumplimiento de las normativas 
 CTE 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo 
las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad 
estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y 
accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección 
frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el 
artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los 
procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya 
utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias 
básicas impuestas en el CTE. 
 
 Otros 
Estatales:  
- EHE 08: Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 
estructural y se complementan sus determinaciones con los 
Documentos Básicos de Seguridad Estructural. 
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- NCSE- 02: Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente, que se justifican en la memoria de 
estructuras del proyecto de ejecución 
- ICT: Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación. 
- REBT: Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
- RITE: Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D. 
1027/2007. 
- Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de La Rioja 
 
 Normas de disciplina urbanística  
Tabla 1. Categorización, clasificación y régimen del suelo 
Categorización, clasificación y régimen del suelo 
Clasificación del suelo Urbanizable, sectorizado. 
Zonificación Sector 13. Santo Domingo de la Calzada 
 
Tabla 2. Normativa básica y sectorial de aplicación 
Normativa Básica y Sectorial de aplicación 
Planeamiento complementario No es de aplicación 
 
Tabla 3. Parámetros tipológicos 
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 
Superficie mínima de parcela PGOU SD 175m2 715m2 
Fachada mínima PGOU SD 7m 16,28m 
 
Tabla 4. Parámetros volumétricos 
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 
Ocupación -   
Coeficiente de edificabilidad PGOU SD 0,30m2/m2 196,22m2 
Volumen computable PGOU SD 0,25m2/m2 735,83m3 
Superficie total computable PGOU SD Todo menos sótano 196,22m2 
Condiciones de altura PGOU SD 3.80m 3,65m 
Regulación de edificación -   
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Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 
Parámetro Referencia a: Planeamiento Proyecto 
Regulación de edificación en 
esquina 
- 
  
Retranqueos vías/linderos -   
Fondo máximo PGOU SD En plano En plano 
Retranqueos de áticos - - - 
 
3.6. Descripción del edificio 
 Geometría 
El proyecto realizado se compone de una sola planta.  
En la orientación sur de la vivienda, se encuentran el salón comedor con 
salida a un porche y los tres dormitorios, teniendo encima de las ventanas 
unos parasoles. Por otro lado, la cocina y el tendedero, el garaje y un 
vestíbulo exterior, que sirve de cortavientos y de comunicación con el garaje, 
se encuentra en la zona norte de la edificación, precisamente en esa parte de 
la casa se ha evitado la colocación de ventana alguna. 
 
 Volumen 
El volumen exterior de este edificio es: 
735,83m3 
 
 Superficies utilices y construidas 
Tabla 5. Superficies útiles y construidas. 
Superficies útiles y construidas 
Estancia Superficie útil (m2)  Superficie construida (m2) 
Cocina 15,08  
Salón-comedor 27,45  
Tendedero 6,23  
Vestíbulo exterior 6,82  
Vestíbulo interior 6,02  
Baño 1 3,00  
Dormitorio 1 8,98  
Vestidor  4,15  
Dormitorio 2 10,05  
Pasillo 3,68  
Baño 2 5,05  
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Superficies útiles y construidas 
Estancia Superficie útil (m2)  Superficie construida (m2) 
Dormitorio 3 15,00  
Garaje 27,51  
Porche (50% Cons.) 14,58 7,29 
Total Superficies 139,01 181,42 
Tabla 6. Superficies útiles y construidas. 
 
 
 Accesos y evacuación 
El edificio proyectado se encuentra a menos de 1km de la autovía A12.  
La vivienda, presenta en las tres habitaciones puerta-balconera con salida a la 
parcela, asimismo la cocina y el salón comedor. El garaje presenta dos 
puertas de entrada de coches y además una puerta interior al vestíbulo 
exterior, donde se encuentra una salida hacia el norte de la parcela y la 
entrada a la casa. 
Al sur de la parcela se encuentra la salida al exterior de esta. 
 
3.7. Descripción de los parámetros 
 Sistema estructural 
La cimentación de este edificio es una cimentación superficial.  
Al suroeste de la cimentación se localizan tres zapatas aisladas de hormigón 
armado con sus respectivas vigas de atado, con un canto de 40cm. El resto de 
la cimentación es una zapata corrida, de 40cm de profundidad que sirve de 
apoyo para el muro de carga, que es la estructura de este edificio, de 
termoarcilla de 19x19x31cm.  
El sistema portante de este edificio proyectado consiste en muros de carga, 
de termoarcilla de 19x19x31 cm, encima de esto se localiza un forjado de 
25+5cm de canto unidireccional, formado por viguetas de hormigón 
prefabricadas y una capa de compresión de hormigón. 
 
 Sistema de compartimentación 
En esta edificación se encuentran dos tipos de compartimentación, por un 
lado tenemos una compartimentación basada en el muro de carga de 
termoarcilla de 19 centímetros de espesor, en el centro de la edificación y 
perfilaría metálica y dos placas de cartonyeso, teniendo un total de 34 
centímetros.  
Por otro lado se encuentra una compartimentación realizada con una 
perfilaría metálica y dos placas de cartonyeso, que dependiendo de si es un 
cuarto húmedo o un cuarto seco la composición de estas variara, alcanzando 
un grueso total de 12 centimetros. 
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El edificio proyectado presenta un falso techo suspendido con placas de 
cartonyeso de 25 centímetros de espesor, incorporando en su interior un 
aislamiento de 14 centímetros.  
 
 Sistema envolvente. 
La envolvente de este edificio se puede separar en tres partes, parte exterior, 
parte interior de la fachada y la cubierta. 
La parte exterior de la fachada, exterior al muro de termoarcilla, de exterior a 
interior, se compone de un aplacado de piedra de 3cm de espesor, sujeto con 
un sistema de perfilería y grapas; y 10 centímetros de aislamiento.  
En la parte interior se localizan, interior al muro de termoarcilla, de interior a 
exterior de la envolvente, se dispone de 10centrimetos de aislamiento y un 
sistema de perfilaría metálica y dos placas de cartonyeso de 13mm 
El sistema utilizado para la cubierta de este proyecto es una cubierta plana no 
transitable, terminada en grava. Encima del forjado descrito en el sistema 
portante, de interior a exterior, formado por un mortero aligerado (formación 
de pendientes), lamina impermeabilizante, aislamiento para cubiertas, lamina 
geotextil y de acabado grava de 10/20mm.  
 
 Sistema de acabados. 
El sistema de acabado se divide en 3 partes: 
Suelos: en toda la parte interior de la edificación proyectada el suelo se 
compone de pavimento flotante de corcho, incluyendo cocinas y baños. El 
garaje de la este proyecto se realizara en hormigón pulido y el vestíbulo en 
gres porcelánico. 
Los frentes de los cuartos húmedos (cocina y baños) se ejecutaran en 
alicatados, mientras que el resto de estancias el acabado final será pintura 
plástica, asi como en los falsos techos. 
 
 Sistema de acondicionamiento ambiental 
En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas 
constructivos que garantizan las condiciones de higiene, salud y protección 
del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios 
para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con 
una adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto en el 
proyecto. 
En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la 
memoria del proyecto de ejecución se detallan los criterios, justificación y 
parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad). 
 
 Sistema de servicios 
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- Suministro de agua: se dispone de acometida de abastecimiento de agua 
apta para el consumo humano. La compañía suministradora aporta los 
datos de presión y caudal correspondientes. 
- Evacuación de aguas: existe red de alcantarillado municipal disponible 
para su conexionado en las inmediaciones del solar. 
- Suministro eléctrico: se dispone de suministro eléctrico con potencia 
suficiente para la previsión de carga total del edificio proyectado. 
- Telefonía y TV: existe acceso al servicio de telefonía disponible al 
público, ofertado por los principales operadores. 
- Telecomunicaciones: se dispone infraestructura externa necesaria para 
el acceso a los servicios de telecomunicación regulados por la normativa 
vigente. 
- Recogida de residuos: el municipio dispone de sistema de recogida de 
basuras. 
 
4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
4.1. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 Seguridad estructural (DB SE) 
Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la 
ejecución y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de 
mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado. 
Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la 
probabilidad de un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías 
inadmisibles. 
Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en 
cuenta su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable. 
 
 Seguridad en caso de incendio (DB SI) 
Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones 
adecuados para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como 
la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o 
alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad. 
El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio 
exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción. 
El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las 
condiciones de separación para impedir la propagación del fuego entre 
sectores. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda 
mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto 
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de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos 
estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al 
del sector de incendio de mayor resistencia. 
No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al 
fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio 
o la de sus ocupantes. 
 
 Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA) 
Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no 
resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los 
usuarios sufran caídas. 
Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con 
las características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo 
tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 
Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el 
riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento. 
Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que 
se reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios. 
En las zonas de circulación de interiores y exteriores se ha diseñado una 
iluminación adecuada, de manera que se limita el riesgo de posibles daños a 
los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de fallo del 
alumbrado normal. 
El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización 
con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 
aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación. 
En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un 
diseño adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento. 
El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha 
realizado de acuerdo al Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo 
causado por la acción del rayo. 
El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se 
permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación 
por el edificio en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 
Accesibilidad y en la normativa específica. 
 
Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 Salubridad (DB HS) 
En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la 
penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de 
daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o 
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como 
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consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de 
escorrentías, del terreno o de condensaciones. 
El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal 
forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la 
recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión. 
Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y 
con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los 
contaminantes. 
Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos 
que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten 
el ahorro y el control del consumo de agua. 
Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de 
acumulación y los puntos terminales de utilización disponen de unas 
características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos. 
El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las 
aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con 
las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
 
 Protección frente al ruido (DB HR) 
Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente 
proyecto, tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la 
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones 
de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido 
reverberante. 
 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE) 
El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita 
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 
térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen 
de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de 
aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que 
puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas 
higrotérmicos en los mismos. 
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El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el 
rendimiento de las mismas y de sus equipos. 
El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las 
necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un 
sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la 
zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento 
de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones. 
Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la incorporación de 
sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio. 
 
4.2. Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio 
 Utilización 
Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han 
dispuesto de forma que se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso 
a las viviendas. 
En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de 
circulación, evitando los espacios residuales como pasillos, con el fin de que 
la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido. 
Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los 
requisitos del mercado, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas 
de habitabilidad vigentes. 
 
 
 Acceso a los servicios 
Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de 
telecomunicación (conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, 
sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía 
y audiovisuales. 
Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales 
adecuados al uso previsto en el proyecto. 
 
4.3. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 
Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto 
prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los 
requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
 
4.4. Limitaciones de uso del edificio 
 Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 
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El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de 
nueva licencia. 
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere 
las condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales 
del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 
 
 Limitaciones de uso de las dependencias 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de 
uso referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de 
Uso y Mantenimiento del edificio. 
 
 Limitaciones de uso de las instalaciones 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de 
uso de sus instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento 
del edificio. 
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1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
El tipo de cimentación previsto se describe en el capítulo 1.3 Descripción del proyecto de la Memoria 
descriptiva. 
Características del terreno de cimentación: 
 La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: arena suelta. 
 La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de -0.40 m. 
 La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 2.00 kp/cm² 
Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características: 
Tipo de construcción C-0 
Grupo de terreno T-1 
Distancia máxima entre puntos de reconocimiento 35 m 
Profundidad orientativa de los reconocimientos 6 m 
Número mínimo de sondeos mecánicos - 
Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración - % 
Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C. 
El Estudio Geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico competente, visado por el 
Colegio 
Profesional correspondiente (según el Apartado 3.1.6 del Documento Básico SE-C). 
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2. SISTEMA ESTRUCTURAL 
2.1. Cimentación 
Para el cálculo de las zapatas se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas 
transmitidas por los elementos portantes verticales, la presión de contacto con el 
terreno y el peso propio de las mismas. Bajo estas acciones y en cada combinación 
de cálculo, se realizan las siguientes comprobaciones sobre cada una de las 
direcciones principales de las zapatas: flexión, cortante, vuelco, deslizamiento, 
cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos y separaciones 
mínimas y máximas de armaduras. Además, se comprueban las dimensiones 
geométricas mínimas, seguridad frente al deslizamiento, tensiones medias y 
máximas, compresión oblicua y el espacio necesario para anclar los arranques o 
pernos de anclajes. 
Para el cálculo de tensiones en el plano de apoyo de una zapata se considera una 
ley de deformación plana sin admitir tensiones de tracción. 
Las vigas de cimentación se dimensionan para soportar los axiles especificados 
por la normativa, obtenidos como una fracción de las cargas verticales de los 
elementos de cimentación dispuestos en cada uno de los extremos. Aquellas vigas 
que se comportan como vigas centradoras soportan, además, los momentos 
flectores y esfuerzos cortantes derivados de los momentos que transmiten los 
soportes existentes en sus extremos. 
Además de comprobar las condiciones de resistencia de las vigas de cimentación, 
se comprueban las dimensiones geométricas mínimas, armaduras necesarias por 
flexión y cortante, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos, 
separaciones mínimas y máximas de armaduras y máximas aberturas de fisuras. 
 
2.2. Estructura portante 
Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados 
por las vigas y forjados que soportan. Se consideran las excentricidades mínimas 
de la norma y se dimensionan las secciones transversales (con su armadura, si 
procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las exigencias 
derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio. 
Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares), cuantías mínimas, 
diámetros mínimos, separaciones mínimas y máximas, longitudes de anclaje de 
las armaduras y tensiones en las bielas de compresión. 
 
2.3. Estructura portante horizontal 
Los forjados unidireccionales se consideran como paños cargados por las acciones 
gravitatorias debidas al peso propio de los mismos, cargas permanentes y 
sobrecargas de uso. Los esfuerzos (cortantes y momentos flectores) son resistidos 
por los elementos de tipo barra con los que se crea el modelo para cada nervio 
resistente del paño. En cada forjado se cumplen los límites de flechas absolutas, 
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activas y totales a plazo infinito que exige el correspondiente Documento Básico 
según el material. 
Las condiciones de continuidad entre nervios se reflejan en los planos de 
estructura del proyecto. 
En cada nervio se verifican las armaduras necesarias, cuantías mínimas, 
separaciones mínimas y máximas y longitudes de anclaje. 
 
2.4. Bases de cálculo y métodos empleados 
En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de 
cálculo aceptados por la normativa vigente. El procedimiento de cálculo consiste en 
establecer las acciones actuantes sobre la obra, definir los elementos estructurales 
(dimensiones transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.) necesarios para soportar 
esas acciones, fijar las hipótesis de cálculo y elaborar uno o varios modelos de cálculo 
lo suficientemente ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente, la 
obtención de los esfuerzos, tensiones y desplazamientos necesarios para la posterior 
comprobación de los correspondientes estados límites últimos y de servicio. 
Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son:  
 Diafragma rígido en cada planta de forjados. 
 En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la 
hipótesis de Bernouilli, es decir, que 
 permanecen planas después de la deformación. 
 Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón. 
 Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo 
elasto-plástico tanto en tracción como en compresión. 
 Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo 
parábola-rectángulo. 
 
2.5. Materiales 
En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 
Tabla 7. Materiales. Hormigon 
HORMIGONES 
Posición Tipificación Fck C TM 
(mm) 
CE C. min 
(kg) 
a/c 
Hormigon de limpieza HL-150/B/20 - Blanda 20 - 150 - 
Zapatas HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0.60 
Pilares HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0.60 
Forjado Sanitario HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0.60 
Forjado HA-25/B/20/IIa 25 Blanda 20 IIa 275 0.60 
Notación: 
fck: Resistencia característica 
C: Consistencia 
TM: Tamaño máximo del árido 
CE: Clase de exposición ambiental (general + específica) 
C. mín.: Contenido mínimo de cemento 
a/c: Máxima relación agua/ cemento 
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Tabla 8. Materiales. Acero 
ACEROS PARA ARMADURA 
Posicion Tipo de acero Limite elástico caracterisco 
(N/mm2) 
Zapatas UNE-EN 10080 B 500 S 500 
Forjado sanitario UNE-EN 10080 B 500 S 500 
Forjado sanitario UNE-EN 10080 B 500 S 500 
Pilares UNE-EN 10080 B 500 S 500 
Vigas UNE-EN 10080 B 500 S 500 
Zuncho UNE-EN 10080 B 500 S 500 
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3. SISTEMA ENVOLVENTE 
3.1. Fachadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 4. Detalle constructivo fachada 
 
1. Aplacado de piedra arenisca, 3 cm, 2600kg 
2. Aislamiento de lana de roca natura con protección contra la humedad, 10cm 
3. Mortero hidrofugo 
5. Mortero m10 
6. Ladrillo de termoarcilla, 19cm 
3 Mortero hidrófugo 
2. Aislamiento de lana de roca natura con protección contra la humedad, 10cm 
7. Perfil M48 
8. Doble placa de cartón yeso, 12.5cm+12.5cm 
9. Pintura plástica 
 
3.2. Zapatas y zapatas corridas 
Las zapatas se componen de una base de hormigón de limpieza y 30cm de 
hormigón armado HA-25 
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3.3. Forjado sanitario 
 
Ilustración 5. Detalle constructivo forjado sanitario 
1. Solera de HA-25, 12cm 
2. Aislamiento bajo solera de poliestireno de alta densidad, 20cm 
3. Capa de compresión, 5cm 
4. Cupolex, 25cm 
5. Hormigón de limpieza, 10cm 
 
3.4. Cubierta 
1. Grava 16/32, espesor medio 10cm 
2. Geotextil no tejido 200g/m3 
3. Aislamiento de poliestireno extruido, 6cm 
4. Capa separadora geotextil de fibras 150g/m3 
5. Lamina de betún modificado con elastómero 
6. Soporte resistente  
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Ilustración 6. Detalle de cubierta invertida no transitable 
 
3.5. Huecos verticales 
1. Acristalamiento: acristalamiento triple con cámara deshidratada de gas 
argón (4/16/4/16/4mm). 
2. Uacristalamiento: 0,5 W(m2K) (Guardian Climaguard) 
3. Marco: Aluminio + madera interior como asilamiento 
4. Umarco: 0.8W(m2K) (Uniform: Uni_one Zero) 
5. Puerta Garaje seccional: chapa (Roper Seccional) 
6. Upuerta: 0.80 W(m2K) 
 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
40 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
 Nº de proyecto: 422.13.43 
4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
4.1. Particiones verticales 
Partición interior de muro de carga de Termoarcilla, de garaje y vivienda 
 
Ilustración 7. Partición interior en muro de carga, garaje con  vivienda 
 
1. Termoarcilla, 19c, 
2. Mortero M10 
3. Mortero Hidrófugo 
4. Aislamiento de poliestireno extruido, 10cm 
5. Perfilaría M48, y placas de cartón yeso, 48+12.5+12.5cm 
 
 
Partición interior de tabique de cartón yeso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8. Detalle tabiquería interior 
 
1. Perfilaría M48 
2. Doble placa de cartón yeso, 12.5+12.5 
3. Pintura plástica 
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Partición interior de muro de carga con termoarcilla y placas de cartón yeso 
 
Ilustración 9.Detalle tabiquería interior 
1. Termoarcilla, 19cm 
2. Mortero M10 
3. Mortero hidrófugo 
4. Sistema de perfilaría M48 y doble placa de cartón yeso 12.5+12.5 
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5. SISTEMA DE ACABADOS 
Exteriores 
Revestimiento de paramento exterior de la fachada con placas de arenisca Bateig 
Beige, acabado abujardado, 60x40x3 cm, con anclajes puntuales, regulables en las tres 
direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos 
especiales 
 
Interiores: 
 Salón comedor: 
Suelo: Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (, 
plastificadas, colocadas con adhesivo. 
Paredes: Revestimiento de placas de cartón yeso, cortafuego de 12.5cm y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Techo: Falso techo autoportante libre sobre partición interior, realizado con dos 
placas de yeso laminado - |12,5 cortafuego (DF) + 12,5 cortafuego (DF)|, anclada a 
los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Rodapié: Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm. 
Cocina:  
Suelo: Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (, 
plastificadas, colocadas con adhesivo. 
Paredes: gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, ϯϭ,ϲǆϱϵ,Ϯ Đŵ, ϴ €/ŵϸ, ĐoloĐado 
sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, 
mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con doble encolado, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes. 
Techo: Falso techo autoportante libre sobre partición interior, realizado con dos 
placas de yeso laminado - |12,5 cortafuego (DF) + 12,5 cortafuego (DF)|, anclada a 
los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Dormitorios: 
Suelo: Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (, 
plastificadas, colocadas con adhesivo. 
Paredes: Revestimiento de placas de cartón yeso, cortafuego de 12.5cm y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Techo: Falso techo autoportante libre sobre partición interior, realizado con dos 
placas de yeso laminado - |12,5 cortafuego (DF) + 12,5 cortafuego (DF)|, anclada a 
los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Rodapié: Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm. 
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Vestíbulo interior y pasillos 
Suelo: Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (, 
plastificadas, colocadas con adhesivo. 
Paredes: Revestimiento de placas de cartón yeso, cortafuego de 12.5cm y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Techo: Falso techo autoportante libre sobre partición interior, realizado con dos 
placas de yeso laminado - |12,5 cortafuego (DF) + 12,5 cortafuego (DF)|, anclada a 
los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Rodapié: Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm. 
Vestíbulo exterior 
Suelo: gres porcelánico, mate o natural 5/3/-/E, de ϯϬǆϯϬ Đŵ, ϭϮ,ϱϯ €/ŵϸ, ƌeĐiďidas 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color 
gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 
Paredes: Revestimiento de placas de cartón yeso, cortafuego de 12.5cm y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Techo: Falso techo autoportante libre sobre partición interior, realizado con dos 
placas de yeso laminado - |12,5 cortafuego (DF) + 12,5 cortafuego (DF)|, anclada a 
los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Rodapié: Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm. 
Baños 
Suelo: Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (, 
plastificadas, colocadas con adhesivo. 
Paredes: gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, ϯϭ,ϲǆϱϵ,Ϯ Đŵ, ϴ €/ŵϸ, ĐoloĐado 
sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, 
mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con doble encolado, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes. 
Techo: Falso techo autoportante libre sobre partición interior, realizado con dos 
placas de yeso laminado - |12,5 cortafuego (DF) + 12,5 cortafuego (DF)|, anclada a 
los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Porche 
Suelo: gres porcelánico, mate o natural 5/3/-/E, de 30x30 cm, ϭϮ,ϱϯ €/ŵϸ, ƌeĐiďidas 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color 
gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
44 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
 Nº de proyecto: 422.13.43 
Paredes: arenisca Bateig Beige, acabado abujardado, 60x40x3 cm, con anclajes 
puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al 
paramento soporte con tacos especiales. 
Techo: Entramado metálico 
Garaje 
Suelo: Hormigón pulido 
Paredes: Revestimiento de placas de cartón yeso, cortafuego de 12.5cm y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado  
Techo: Revestimiento de placas de cartón yeso, cortafuego de 12.5cm y pintura 
plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores, mano de fondo y dos manos de acabado 
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6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  
6.1. Protección contra incendios 
Datos de partida: Uso principal previsto del edificio: Residencial Vivienda 
Altura de evacuación del edificio: 0.0m 
Sector/zona de incendio: Sector de incendio 
Uso: Residencial Vivienda 
Objetivo 
Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios 
considerados se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, 
consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento del edificio. 
Prestaciones 
Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante 
la adecuada sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre 
sectores y a otros edificios.  
El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la 
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la 
alarma a los ocupantes. 
En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones 
de protección contra incendios', se han dispuesto las siguientes dotaciones: 
En el sector Sector de incendio, de uso Residencial Vivienda: 
Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima 
exigida según DB SI 4. Por otra parte, el edificio dispone de los medios de 
evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un 
lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, facilitando al mismo 
tiempo la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores prestaciones. 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se 
realiza en base a los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB 
SI, que aseguran la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio. 
Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación 
del edificio, su diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento 
cumplen lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios, así como en sus disposiciones complementarias y demás 
reglamentaciones específicas de aplicación. 
6.2. Protección frente a la humedad 
Datos de partida 
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El edificio se sitúa en el término municipal Santo Domingo de la Calzada, La Rioja en 
un entorno de clase 'E1' siendo de una altura de 6 m. Le corresponde, por tanto, 
una zona eólica 'B', con grado de exposición al viento 'V2', y zona pluviométrica 3. 
El tipo de terreno de la parcela (arena sueltas), sin nivel freático (Presencia de agua: 
baja), siendo su preparación con colocación de sub-base 
Objetivo 
El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el 
Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, justificando, mediante los 
correspondientes cálculos, dicho cumplimiento. 
Prestaciones 
Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el 
interior del edificio o en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente 
de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, 
al mínimo prescrito por el Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, 
disponiendo de todos los medios necesarios para impedir su penetración o, en su 
caso, facilitar su evacuación sin producir daños. 
Bases de cálculo 
El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, 
respectivamente, del Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 
 
6.3. Evacuación de residuos sólidos 
Datos de partida: 
Vivienda tipo A 
Número de ocupantes: 4 
Objetivo 
El objetivo es que el almacenamiento y traslado de los residuos producidos por los 
ocupantes del edificio cumplan con el Documento Básico HS 2 Recogida y 
evacuación de residuos, justificando, mediante los correspondientes cálculos, dicho 
cumplimiento. 
Prestaciones 
El edificio dispondrá de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados de forma acorde con el sistema público de recogida, con la adecuada 
separación de dichos residuos. 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento se realiza en base al apartado 2 del Documento 
Básico HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 
 
6.4. Ventilación 
Datos de partida 
Vivienda: 136.1m2 
Garaje: 27.51m2 
Objetivo 
El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del aire 
interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento. 
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Prestaciones 
El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante su uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de 
ventilación para facilitar un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 
extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
Bases de cálculo 
El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, 
respectivamente, del DB HS 3 Calidad del aire interior. Para el cálculo de las 
pérdidas de presión se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach 
 
6.5. Fontanería 
Datos de partida: 
Objetivo 
El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 
Suministro de agua, justificándolo mediante los correspondientes cálculos. 
Prestaciones 
El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el 
consumo al equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo, impidiendo retornos e incorporando medios de ahorro y 
control de agua. 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, 
respectivamente, del DB HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de 
presión se utilizan las fórmulas de Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para el 
cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga, respectivamente. 
 
6.6. Evacuación de aguas 
Datos de partida 
La red de saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de las 
redes de pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, 
unificándose en los colectores. La conexión entre ambas redes se realiza mediante 
las debidas interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de 
gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la captación. 
Objetivo 
El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 
Evacuación de aguas, que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que 
dicha evacuación se realice con las debidas garantías de higiene, salud y protección 
del medio ambiente. 
Prestaciones 
El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre 
las aguas residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas 
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pluviales generadas por las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a 
la situación del edificio. 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se 
realiza en base a los apartados 3 y 4 del DB HS 5 Evacuación de aguas. 
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7. EQUIPAMIENTO 
Baño principal  
Inodoro con tanque bajo serie Dama Senso "ROCA", color blanco; lavabo de porcelana 
sanitaria, con pedestal, serie Dama Senso "ROCA", color blanco, de 800x530 mm con 
grifería monomando, acabado cromado, con aireador; bañera acrílica gama básica, 
color blanco, de 140x70 cm, equipada con grifería monomando serie básica, acabado 
cromado. 
Baño secundario 
Inodoro con tanque bajo serie Victoria "ROCA", color blanco; lavabo de porcelana 
sanitaria, con pedestal, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 650x510 mm con 
grifería monomando, acabado cromado, con aireador; plato de ducha acrílico gama 
básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe provisto de grifería monomando 
serie básica, acabado cromado. 
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I. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
El proyectista garantiza, conforme al art. 6.2 del CTE-Parte I, el cumplimiento del 
Código Técnico de la Edificación en todos aquellos aspectos que afectan al presente 
proyecto, detallados en la siguiente tabla, y cuya justificación y verificación se realiza 
en el anejo correspondiente: 
Tabla 9. Cumplimiento CTE 
CUMPLIMIENTO DEL CTE SI NO NP 
     
DB-SE  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL    
SE1 Resistencia y estabilidad    
SE2 Aptitud de servicio    
SE-AE Acciones en la edificación    
SE-C Cimentaciones    
SE-A Estructuras de acero    
SE-F Estructuras de fábrica    
Otros 
Norma de construcción sismorresistente. Instrucción de 
hormigón estructural – Instrucción forjados unidireccionales.     
     
DB-SI  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO    
SI 1 Propagación interior    
SI 2 Propagación exterior    
SI 3 Evacuación    
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios    
SI 5 Intervención de bomberos    
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura    
     
DB-SU  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN    
SU1 Seguridad frente al riesgo de caídas    
SU2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento    
SU3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento    
SU4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada    
SU5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 
   
SU6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento    
SU7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento 
   
SU8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo    
     
DB-HS  EXIGENCIAS BÁSICAS DE SALUBRIDAD    
HS1 Protección frente a la humedad    
HS2 Eliminación de residuos    
HS3 Calidad del aire interior    
HS4 Suministro de agua    
HS5 Evacuación de aguas residuales    
     
DB-HR  EXIGENCIAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN FRENTE EL RUIDO    
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DB-HE  EXIGENCIAS BÁSICAS DE AHORRO DE ENERGÍA    
HE1 Limitación de demanda energética    
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas    
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación    
HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria    
HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica    
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II. DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. ( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que 
el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y 
uso previsto. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y 
mantendrán de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias 
básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la 
edificación», «DB-SE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-
M Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de 
los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad 
estructural. 
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón 
Estructural vigente. 
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán 
las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la 
resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las 
fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario 
no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite 
el mantenimiento previsto. 
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con 
el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, 
se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico 
inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. 
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Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 
El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 
 
 apartado  Procede No procede 
     
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural:   
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación   
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones   
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero   
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica   
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera   
 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 
 apartado  Procede No procede 
    
NCSE 3.1.4. 
Norma de construcción 
sismorresistente 
  
EHE 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural   
EFHE 3.1.6 
Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con 
elementos prefabricados 
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1. DB SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Análisis estructural y dimensionado 
 
Proceso -DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 
-ANALISIS ESTRUCTURAL 
-DIMENSIONADO 
 
Situaciones de 
dimensionado 
PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARIAS condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 
 
Periodo de servicio 50 Años 
 
Método de 
comprobación 
Estados límites 
 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  
alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 
Resistencia y 
estabilidad 
ESTADO LIMITE ÚLTIMO: 
 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta 
fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 
 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 
 
Situación que de ser superada se afecta:: 
el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
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correcto funcionamiento del edificio 
apariencia de la construcción  
Acciones 
Clasificación de las 
acciones 
PERMANENTES Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y 
valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: 
acciones geológicas 
VARIABLES Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 
 
ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de 
gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. 
  
Valores característicos 
de las acciones 
Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 
  
Datos geométricos de 
la estructura 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto 
  
Características de los 
materiales 
Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE. 
  
Modelo análisis 
estructural 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos 
matriciales, considerando los elementos que definen la estructura: 
zapatas, vigas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, forjados 
unidireccionales y escaleras. 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, 
considerando seis grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en 
el plano para cada forjado continuo, impidiendose los desplazamientos 
relativos entre nudos. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone 
un comportamiento lineal de los materiales. 
Cálculos por ordenador 
Nombre del programa: CYPECAD. 
CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, 
considerando todos los elementos que definen la estructura: zapatas, 
vigas de cimentación, muros de hormigón, pilares, vigas, forjados 
unidireccionales y escaleras. 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 CUMPLIMIENTO DEL CTE  
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
Nº de proyecto: 422.13.43 61 
considerando seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de 
indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para 
modelar el comportamiento del forjado. 
A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales 
(solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un 
comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo 
estático para acciones no sísmicas. 
Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. 
 
 
Verificacion de la estabilidad 
 
Ed,dst Ed,stb 
 
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 
Verificación de la resistencia de la estructura 
 
 
Ed Rd 
 
Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 
Combinación de acciones 
 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la fórmula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del 
presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido de la expresión 
4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o 
desfavorable respectivamente. 
 
Verificación de la aptitud de servicio 
 
Para cada situación de proyecto serán:  
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE 
Tabla 10. E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE  
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
62 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
 Nº de proyecto: 422.13.43 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
 
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE  
Tabla 11. E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
 
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A  
Tabla 12. SE AE. E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
 
   
Tabla 13. SE AE. E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A  
Accidental de incendio 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
 
  
Tensiones sobre el terreno 
Tabla 14 SE AE. Tensiones sobre el terreno 
 Acciones variables sin sismo 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
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Desplazamientos  
Tabla 15.  SE AE. Desplazamientos 
Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 
 
Flechas: La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  
desplazamientos 
horizontales: 
El desplome total limite es 1/500 de la altura total 
 
2. DB SE-AE. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 Acciones variables 
Peso Propio de la 
estructura: 
Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de 
longitud como el producto de 
su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³. En elementos 
superficiales (losas y muros), el 
peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico 
del material (25 kN/m³). 
 
Cargas Muertas: 
 Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como 
pavimentos, recrecidos, tabiques 
ligeros, falsos techos, etc. 
 
Peso propio de 
tabiques pesados y 
muros de 
cerramiento: 
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso 
específico de los materiales 
que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados 
en el anejo C del 
Documento Básico SE AE. 
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C.. 
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 Acciones permanentes 
La sobrecarga 
de uso: 
Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados 
de toda clase de edificios. 
Las acciones 
climáticas: 
El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras 
habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento 
y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima 
(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos 
especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un 
análisis dinámico detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más 
precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del 
anejo E. Canarias está en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un 
periodo de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que 
se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. 
En cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor 
característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se 
adoptará una sobrecarga no menor de 0.20 Kn/m2 
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Las acciones 
químicas, 
físicas y 
biológicas: 
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se 
refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento 
afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de 
parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo 
necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la 
humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las 
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la 
geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-
SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán 
por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. 
Acciones 
accidentales 
(A): 
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
En este documento básico solamente se recogen los impactos de los 
vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones 
sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas 
estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la 
tabla 4.1 
 
 Cargas gravitatorias por niveles. 
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones 
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la 
estructura de este edificio son las indicadas: 
Tabla 16. SE AE. Cargas gravitatorias.  
Niveles 
Sobrecarga  
de Uso 
Sobrecarga de 
Tabiquería 
Peso propio  
del Forjado 
Peso propio  
del Solado 
Carga Total 
Techo planta baja 0.20 (t/m2)   0.20 (t/m2) 0.40 (t/m2) 
Cimentación 0.20 (t/m2)    0.20 (t/m2) 
 
3. DB SE-C CIMENTACIONES 
Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 
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comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio.  
Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 
apoyo de la misma. 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE 
en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
 
Estudio geotécnico pendiente de realización 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 
 
Datos estimados Terreno de arcilla, gravas y arenas.  
 
Tipo de reconocimiento: Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende 
ubicar esta edificación. 
 
Parámetros geotécnicos 
estimados: 
Cota de cimentación - 0.40 m 
Estrato previsto para cimentar Arenas, arcillas y gravas 
Nivel freático. - 
Tensión admisible considerada 0,2 N/mm² 
Peso especifico del terreno =21 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno - 
Coeficiente de empuje en reposo - 
Valor de empuje al reposo - 
Coeficiente de Balasto - 
 
Estudio geotécnico realizado 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
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previo de las carácterísticas del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 
 
Empresa:   
 
Nombre del autor/es firmantes:  
 
 
Titulación/es: Licenciado en Geología. 
 
Número de Sondeos: 2 sondeos (S.P.T) 
 
Descripción de los terrenos: 
 
En todos los sondeos se han encontrado tres estratos de potencia variable: 
 
Rellenos de 0 m a 0,50 m. 
Arenas de 0,50 m  a  8 m 
 
El fondo de todas las perforaciones lo constituye un estrato de arenas 
limosas.  
 
Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación -0.50 (respecto a la rasante) 
Estrato previsto para cimentar Arenas, arcillas y gravas 
Nivel freático - 
Tensión admisible considerada 0.2 N/mm² 
Peso especifico del terreno =21 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del 
terreno 
 
Coeficiente de empuje en reposo  
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto  
 
Cimentación: 
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Descripción: Zapatas corridas de hormigón armado 
Zapatas aisladas de hormigón armado  
Cupolex, sistema forjado sanitario 
Losa de 12cm de espesor 
 
Material adoptado: Hormigón armado HA25 
 
Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la 
tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a 
elemento estructural considerado. 
 
Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa 
de hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un 
espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentación. 
 
 
4. DB SE-F. MUROS DE FABRICA 
4.1. Generalidades 
Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos 
muros resistentes realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, 
comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, 
tales como fábricas de ladrillo, bloques de hormigón prefabricado de árido denso y 
ligero, sin armar y armados. 
 
4.2. Bases de cálculo 
Se consideran los criterios básicos que se han mencionado anteriormente en el 
cumplimiento del Documento Básico SE para los elementos resistentes de fábrica. 
 
4.3. Durabilidad 
Para la clase de exposición, composición y propiedades de los materiales, se ha 
seleccionado tanto el tipo de fábrica como los materiales adecuados de acuerdo a 
la tabla 3.2 del Documento Básico SE F. Para las armaduras se ha tenido en cuenta 
lo indicado en el apartado 3.3 del mismo documento. 
4.4. Materiales 
Las piezas que conforman la fábrica, los morteros, hormigón, armaduras y 
componentes auxiliares, se han seleccionado de  acuerdo a las indicaciones del 
capítulo 4 del Documento Básico SE F. 
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Las propiedades y resistencias de cálculo consideradas para las fábricas resistentes 
son las siguientes:  
Propiedades de los muros de fábrica 
Módulo de cortadura (G): 4000KP/cm3 
Módulo de elasticidad (E): 10000kp/cm2 
Peso específico: 1.5t/m3 
Tensión de cálculo en compresión: 20kp/cm2 
Tensión de cálculo en tracción; 2kp/cm2 
 
4.5. Comportamiento estructural 
Análisis de solicitaciones  
La discretización efectuada es por elementos finitos triangulares cuadráticos de seis 
nodos, de tipo lámina tridimensional con consideración de las deformaciones por 
cortante transversal (tensión plana y placa gruesa). 
La disposición de nodos en el elemento es uno en cada vértice y otro en los puntos 
centrales de cada lado, ensamblándose una matriz de rigidez de 36 grados de 
libertad por elemento. 
Se realiza un mallado de cada muro en función de las dimensiones, geometría, huecos 
y proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 
Los muros de fábrica que se incorporan al modelo de la estructura completa, son 
elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por rectángulos entre 
cada planta, y definidos por un nivel inicial y un nivel final. 
En un muro, la longitud debe ser mayor que cinco veces su espesor, ya que si no se 
verifica esta condición, no es adecuada su discretización como elemento finito. Tanto 
vigas como forjados y pilares se unen a las paredes del muro a lo largo de sus bordes 
en contacto en cualquier posición y dirección. 
 
Capacidad portante 
Con los esfuerzos de lámina obtenidos para cada hipótesis y con las combinaciones 
correspondientes a hormigón en rotura indicadas en el Documento Básico SE, se hacen 
las correspondientes comprobaciones de capacidad portante: 
- En los muros de fábrica genéricos: comprobando que no se superan las tensiones de 
cálculo tanto en compresión como en tracción. 
- En los muros de bloques de hormigón (con y sin armaduras): se comprueban las 
tensiones de cálculo para todos los estados, frente a solicitaciones normales y 
tangenciales, tanto en el bloque de hormigón como en la armadura si se dispone, de 
acuerdo al apartado 7.5, DB SE F. 
 
4.6. Ejecución 
Las piezas se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica, bien por 
aspersión, bien por inmersión, durante unos minutos. La cantidad de agua embebida 
en la pieza será la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en 
contacto con la misma, sin succionar agua de amasado ni incorporarla. 
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Las piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que 
el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de 
efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una 
pieza, se quitará la misma, retirando también el mortero.Las fábricas se levantarán por 
hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, siempre que sea posible. Cuando 
dos partes de una fábrica se levanten en épocas distintas, la que se ejecute primero se 
dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará formando alternativamente 
entrantes y salientes. 
En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solapan para que el muro se 
comporte como un elemento estructural único. Ese solape será al menos igual a 0,4 
veces el grueso de la pieza y no menos que 40 mm. 
 
5. ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02) 
RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: 
parte general y edificación (NCSR-02).  
 
El término Municipal de Santo Domingo de la Calzada no figura en la relación del anejo 1 de la citada 
Norma, de modo que la aceleración sísmica básica (ab) se considera inferior a 0,04 g. En el artículo 
͞ϭ.Ϯ.ϯ. Cƌiteƌios de apliĐaĐióŶ de la Noƌŵa͟ se espeĐifiĐa Ƌue Ŷo es 
obligatoria la aplicación de esta Norma cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior  a 0,04 g, 
siendo g la aceleración de la gravedad.  
 
Por lo tanto en el Término Municipal  de Santo Domingo de la Calzada no procede aplicar la Norma 
sismorresistente en las obras previstas. 
 
6. CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL  EHE  
(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural) 
Requisitos 
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 
- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e 
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, 
considerando la totalidad de su vida útil. 
- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los 
usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. 
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el 
riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia 
de la ejecución de las obras. 
Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el 
método de los Estados 
Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de manera 
sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que 
intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor 
representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 
Comprobación estructural 
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la 
seguridad requerida de la estructura. 
Situaciones de proyecto 
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 
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- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 
- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura. 
Métodos de comprobación: Estados límite 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. 
 
7. CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS. 
RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de 
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados 
 
 Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y 
bovedillas). 
Tabla 17. Características de los forjados 
Nombre Descripción 
25+5 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 72 cm 
Bovedilla: De hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.106 m³/m² 
Peso propio: 0.371 t/m² 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta armada 
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III. DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran 
daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos 
cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de 
seguridad en caso de incendio, excepto en el caso de los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el 
«Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales», 
en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 
11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación 
del incendio por el interior del edificio, tanto al mismo edificio como a otros edificios 
colindantes. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación 
del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los 
medios de evacuación adecuados para facilitar que los ocupantes puedan abandonarlo 
o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los 
ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de 
los equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al incendio: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan 
cumplirse las anteriores exigencias básicas. 
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1. DB SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 
Tipo de proyecto (
1
) Tipo de obras previstas (
2
) Alcance de las obras (
3
) Cambio de uso (
4
) 
    
Básico Obra nueva No procede No 
 
(
1
) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; 
proyecto de apertura... 
(
2
) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 
estructural; proyecto de legalización... 
(
3
) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(
4
) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas 
mediante su aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 
Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
Tabla 18. SI 1. Resistencia al fuego de elementos compartimentador 
Sector 
Superficie construida (m
2
) 
Uso previsto (
1
) 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (
2
) (
3
) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 
      
Sector 1. Vivienda 2.500 181.42m2 
Residencial 
Vivienda 
EI-60 EI-60 
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(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 
(
2
) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(
3
) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 
incendio. 
 
 
 
Locales de riesgo especial 
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios 
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección. 
Tabla 19. SI 1. Resistencia al fuego de locales de riesgo especial. 
Local o zona 
Superficie construida 
(m
2
) 
Nivel 
de 
riesgo 
(
1
) 
Vestíbulo de 
independencia (
2
) 
Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (
3
) 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Garaje <100m2 27,51m2 Bajo No  EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
 
(
1
) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(
2
) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige 
la Tabla 2.2 de esta Sección. 
(
3
) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 
 
 
2. DB SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 
No procede, debido a la inexistencia de edificios colindantes 
 
3. DB SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
No pƌoĐede, al Ŷo estaƌ pƌevisto el uso de este pƌoǇeĐto Đoŵo ͞ĐoŵeƌĐial͟ o de 
͞puďliĐa ĐoŶĐuƌƌeŶĐia, Ŷi estaďleĐimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 'Residencial 
Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m². 
 
4. DB SI 4 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio 
viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, 
niveles de riesgo, etc. 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o 
del establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector 
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de incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica 
para el uso previsto de la zona. 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las 
instalaciones, así como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo 
establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y 
disposiciones complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de 
aplicación. 
 
Tabla 20. SI 4. Sistemas contra incendios 
Recinto, 
planta, 
sector 
Extintores 
portátiles 
Columna seca B.I.E. 
Detección y 
alarma 
Instalación de 
alarma 
Rociadores 
automáticos de 
agua 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Zona com. 
viv. y desp. 
Sí No No - No - No - No - No -- 
Aparcam. Sí Si No - No - No - No - No - 
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en 
las siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 
 
5. DB SI 5 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
Como la altura de evacuación del edificio (0.0 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es 
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción 
de incendio; tampoco se precisa la justificación de las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio 
de maniobra para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
 
6. DB SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo 
que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 
alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en 
función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; soporta 
dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
Anejo B. 
Tabla 21. SI 6. Estabilidad al fuego de los elementos estructurales. 
Sector o local de riesgo 
especial 
Uso del recinto 
inferior al forjado 
considerado 
 
Material estructural considerado (
1
) 
Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 
Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (
2
) 
       
Vivienda + garaje  Residenc. Vivienda Termoarcilla Hormigón Hormigón R-30 R-60 
Garaje Residenc. Vivienda Termoarcilla Hormigón Hormigón R-30 R-120 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
78 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
 Nº de proyecto: 422.13.43 
(
1
) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales 
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(
2
) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de 
cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; adoptando otros 
modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; mediante la realización de los 
ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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IV. DB-SUA.  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización» consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante 
el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad de utilización. 
12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de 
que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se 
limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de 
seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el 
riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y 
contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a 
los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación 
rodada y de las personas. 
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12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se 
limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad Se facilitará el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los edificios a laspersonas con discapacidad. 
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1. DB SUA 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
1.1. Discontinuidades en el pavimento 
Tabla 22. SUA 1: discontinuidades en el pavimento 
 NORMA PROY 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan 
riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 
Diferencia de 
nivel < 6 mm 
3 mm 
PeŶdieŶte ŵáǆiŵa paƌa desŶiveles ч ϱϬ ŵŵ 
Excepto para acceso desde espacio exterior 
ч Ϯϱ % - 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ч ϭϱ ŵŵ 15 mm 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ш ϴϬϬ ŵŵ NP 
Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
En zonas de uso restringido 
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 
garajes, etc.  (figura 2.1) 
En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
En el acceso a un estrado o escenario 
3 - 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 
ш ϭ.ϮϬϬ ŵŵ.   Ǉ ш 
anchura  hoja 
- 
  
 
Ilustración 10. SU 1. Distancia entra la puerta de acceso y el escalan mas próximo.  
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1.2. Desniveles 
 Protección de los desniveles 
 
Protección de los desniveles  
 
 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 
Paƌa  h ш ϱϱϬ ŵŵ 
Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
Paƌa h ч ϱϱϬ ŵŵ Dif. táĐtil 
ш ϮϱϬ ŵŵ del ďoƌde 
  
Características de las barreras de protección  
  
Altura de la barrera de protección:  
 NORMA PROYECTO 
difeƌeŶĐias de Đotas ч ϲ ŵ. 
 
ш ϵϬϬ ŵŵ - 
resto de los casos ш ϭ.ϭϬϬ 
mm 
- 
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ш ϵϬϬ ŵŵ - 
  
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   
 
Ilustración 11. SUA 1. Barreras de protección en ventanas 
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Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de 
protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la 
edificación) 
 
 
 NORMA PROYECTO 
Características constructivas de las barreras de protección: 
 
No serán escalables 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 
20ϬшHaчϳϬϬ 
mm 
- 
Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ч ϭϬϬ ŵŵ - 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ч ϱϬ ŵŵ - 
  
 
Ilustración 12. SUA 1. Línea de inclinación y parte inferior de la barandilla 
 Escaleras y rampas 
No procede debido a la inexistencia de escaleras y rampas 
 
 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
Limpieza de los acristalamientos exteriores  
   
Limpieza desde el interior:  
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida 
en un radio ƌ ч ϴϱϬ ŵŵ desde algúŶ puŶto del ďoƌde de la zoŶa pƌaĐtiĐaďle h ŵaǆ 
ч ϭ.ϯϬϬ ŵŵ 
cumple 
ver planos de alzados, 
secciones y memoria de 
carpinteria 
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida 
cumple 
ver memoria de 
carpinteria 
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Ilustración 13. SUA 1: Limpieza de acristalamientos desde el interior 
  
limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m 
 
No procede 
plataforma de mantenimiento 
 
a ш    ϰϬϬ ŵŵ 
barrera de protección h ш ϭ.ϮϬϬ ŵŵ 
equipamiento de acceso especial 
previsión de instalación de 
puntos fijos de anclaje con 
la resistencia adecuada 
 
2. DB SUA 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
2.1. Atrapamiento 
No procede 
2.2. Impacto 
No procede 
 
3. DB SUA 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS 
No procede 
 
4. DB SUA 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA  
El edificio objeto del proyecto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la 
exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, 
recogido en los apartados 1 (alumbrado normal) y 2.1 (alumbrado de emergencia) del 
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documento básico DB SU 4. Por tanto, no existe la necesidad de justificar el 
cumplimiento de esta exigencia en ninguna zona, ni en ningun elemento, del edificio 
 
5. DB SUA 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA 
OCUPACIÓN 
Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
 Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
  
6. DB SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas 
exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características 
propias de la actividad que se desarrolle. 
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, 
los centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente 
médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica. 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
  
7. DB SUA 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN 
MOVIMIENTO 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de 
vehículos existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas 
unifamiliares.  
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
 
8. DB SUA 8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 
No procede  
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V. DB-HS. SALUBRIDAD 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección del 
medio ambiente». 
1. El objetivo del requisito básico «Higiene, salud y protección del medio ambiente», 
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones 
normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo 
de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su 
entorno inmediato, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de tal forma que se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 
3. El Documento Básico «DB-HS Salubridad» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de salubridad. 
13.1 Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad: se limitará el riesgo 
previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y 
en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios 
que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de 
daños. 
13.2 Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos: los edificios dispondrán 
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma 
acorde con el sistema público de recogida de tal manera que se facilite la adecuada 
separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su 
posterior gestión. 
13.3 Exigencia básica HS 3: Calidad del aire interior. 
1. Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma 
habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado 
por los contaminantes. 
2. Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del 
entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión 
de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del 
edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y 
de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas. 
 
13.4 Exigencia básica HS 4: Suministro de agua. 
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1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar 
la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del 
agua. 
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación 
y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten 
el desarrollo de gérmenes patógenos. 
13.5 Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas: los edificios dispondrán de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías. 
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1. DB HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
1.1. . Muros en contacto con el terreno 
No procede, debido a la inexistencia de muros 
 
1.2. Fachadas 
Tabla 23. HS1. Fachadas 
Zona pluviométrica de promedios IV  (01) 
  
Altura de coronación del edificio sobre el terreno <15 m 
 
Zona eólica  C   (03) 
  
Clase del entorno en el que está situado el edificio E1              (04) 
  
Grado de exposición al viento  V2             (05) 
  
Grado de impermeabilidad 3             (06) 
  
Revestimiento exterior si 
  
Condiciones de las soluciones constructivas R1+B2+C2 
  
(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy 
pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-
SE-AE. 
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 
Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del 
viento)de una extensión mínima de 5 km. 
Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o 
construcciones de pequeñas dimensiones. 
Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 
(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido 
el grado de impermeabilidad 
1.3. . Cubiertas terrazas y balcones 
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Tabla 24. HS1. Cubiertas 
Grado de impermeabilidad  
  
Tipo de cubierta Plana 
     
 Invertida 
     
Uso No transitable 
  
Condicion Higrotermica Sin ventilar 
Sistema de formación de pendientes Hormigon lugero de arcilla 
expandida 
  
  
Pendiente 2 % (02) 
  
Aislante térmico (03)  Poliestireno extruido, 6 cm 
  
Capa de impermeabilización (04) Impermeabilización con 
materiales bituminosos y 
bituminosos modificados 
 
Sistema de impermeabilización adherido 
  
Superficie total de cubierta:  161.85m2 
  
Capa separadora Bajo aislante térmico 
 La capa de protección y la 
capa de impermeabilización 
  
Capa de proteccion Grava 16/32mm 
  
 
2. DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
Tabla 25. HS2. Diseño de la recogida de residuos 
 Almacén de contenedores de 
edificio y espacio de reserva 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 
   
    
 
Espacio de almacenamiento 
inmediato en las viviendas 
Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las 
cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 
   
  
 
Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, 
cartón y vidrio como espacio de almacenamiento inmediato. 
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Capacidad de almacenamiento de 
cada fracción: [C]  
  Tabla 26. HS2. Capacidad de almacenamiento de residuos. 
 
[Pv] = nº estimado de 
ocupaŶtes = Σdorŵit 
seŶcill + Σ Ϯǆdorŵit 
dobles  
[CA] = 
coeficiente 
de 
almacena
miento 
[dm
3
/perso
na] 
C ≥ ϯ0 ǆ ϯ0 C ≥ ϰϱ dŵ3 
 fracción CA CA s/CTE 
    
  envases ligeros 7,80 5 45 dm
3
 
  materia orgánica 3,00 5 45 dm
3
 
  papel/cartón 10,85 5 54.25 dm
3
 
  vidrio 3,36 5 45 dm
3
 
  varios 10,50 5 52.50 dm
3
 
    
 
Características del espacio de 
almacenamiento inmediato: 
Cubo de PVC 
 
los espacios destinados a materia 
orgánica y envases ligeros 
en cocina o zona aneja similar 
 
3. DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Tabla 27. HS3. Diseño de la instalación 
Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
    
 
nº ocupantes 
por depend. 
(1) 
Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 
(2) 
total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 
(3) = (1) x (2) 
 
    
Dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 l/s 
Dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 l/s 
Dormitorio doble 2   10 l/s 
Comedor y sala de estar 4 3 por ocupante 12 l/s 
Baño 1  15 por local 15 l/s 
Baño 2   15 l/s 
Total 67 l/S 
     
 
superficie útil 
de la 
dependencia 
  
     
cocinas 15,08 2 por m
2
 útil
(1) 
30,16 l/s 
trasteros y sus zonas comunes - 0,7
 
por m
2
 útil - 
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aparcamientos y garajes 27,51 120 por plaza 
240 l/s no integrado en la 
vivienda 
almacenes de residuos - 10
 
por m
2
 útil - 
Total 30.16 l/s 
    
Factor de mayoracion = 2.22 
  
Estancia Caudal 
Dormitorio individual 11.10 l/S 
Dormitorio doble 1 22.21 l/s 
Dormitorio doble 2 22.21 l/s 
Comedor 26.64 l/s 
Baño 1 15 l/s 
Baño 2 15 l/s 
Cocina 30.16 l/s 
Garaje 240 l/s no integrado 
Total =  142.32l/s 
  
 Sistema de ventilación de la vivienda:  Hibrida 
 circulación del aire en los locales:  
   
 a  b 
       
 dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 
       
 aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
       
 para ventilación híbrida 
AA comunican 
directamente con el 
exterior 
 
dispondrá de sistema complementario de 
ventilación natural > ventana/puerta ext. 
practicable 
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sistema adicional de ventilación con extracción  
mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 
 
      
    
local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  
       
 
Dispondrá de sistema complementario de 
ventilación natural > ventana/puerta ext. 
practicable 
 AE: conectadas a conductos de extracción 
    
 
particiones entre locales 
(a) y (b) 
locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 
      
 aberturas de paso 
zonas con aberturas de 
admisión y extracción 
 distancia a rincón o equina vertical > 100 mm 
      
 
cuando local compartimentado 
> se sitúa en el local menos 
contaminado 
  
conducto de extracción no se comparte con locales 
de otros usos, salvo trasteros 
 
 
Ilustración 14. HS3. Ejemplo de ventilación de vivienda 
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Aparcamiento y garajes de cualquier tipo de edificio 
Sistema de ventilación:   natural  
  
Ventilación natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada 
 
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre 
cualquier punto del loĐal Ǉ la aďeƌtuƌa ŵás pƌóǆiŵa a él seƌá ч Ϯϱ ŵ 
 
para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas de 
admisión que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior 
de un cerramiento y una o varias aberturas de extracción que comuniquen 
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento, 
separadas verticalmente como mínimo 1,5 m 
   
Tabla 28. HS3. Condiciones de los elementos de ventilación. 
Condiciones particulares de los elementos 
Serán las especificadas 
en el DB HS3.2 
   
 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
 
 Dimensionado  
   
 Aberturas de ventilación:  
  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    
  Aberturas de ventilación   
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    Caudal Area 
  Aberturas de admisión
(1)
 4·qv Dormitorio 1 11.10 l/S 44.4 cm2 
    Dormitorio doble 1 22.21 l/s 88.8 cm2 
    Dormitorio doble 1 22.21 l/s 88.8 cm2 
    Salon Comedor 26.64 l/s 106.56 cm2 
    Total=  82.16 l/s 328.64cm2 
       
  Aberturas de extracción 4·qv Baño 1 15 l/s 60cm2 
    Baño 2 15 l/s 60cm2 
    Cocina 30.16 l/s 120.34cm2 
    Total= 60.16l/s 240.34cm2 
       
  Aberturas de paso 8·qvp Dormitorio 1 11.10 l/S 88.8cm2 
    Dormitorio doble 1 22.21 l/s 177.6cm2 
    Dormitorio doble 1 22.21 l/s 177.6cm2 
    Salon Comedor 26.64 l/s 231.12cm2 
    Baño 1 15 l/s 120cm2 
    Baño 2 15 l/s 120cm2 
    Cocina 30.16 l/s 24.12cm2 
    Total=  881.76l/s 948.5cm2 
  Cocina La cocina dispone de un conductor de extracción y otro de vapores. 
   
Caudal abertura: 50l/s 
 
Seccion: 200cm2 
 
  
  
Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se 
obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%. 
El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante 
debe ser como mínimo la mitad del área total exigida 
    
 Conductos de extracción:  
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  ventilación híbrida  
   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  
 
 
   Población: Santo Domingo de la Calzada   
   Provincia: La Rioja    
   Altitud: 640msnm    
   Zona térmica: Z    
   Nº de plantas: 1  
   Clase de tiro:  T4  
   
Según la tabla 4.3, el conducto de extracción constara de un solo tramo de 625cm2, se ha elegido un 
conducto de 900cm2 debido a que la salida tiene que ser mayor que los conductos que llegan a la 
máquina. 
 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  
  
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para 
contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema 
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4. DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA 
4.1. Condiciones mínimas de suministro 
 Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
Tabla 29. HS4. Caudales para cada tipo de aparato 
Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 
de agua fría 
[dm
3
/s] 
Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm
3
/s] 
   
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Grifo aislado 0,15 0,10 
 
 Presión mínima.  
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 
 
 Presión máxima. 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 
4.2. Diseño de la instalación. 
 Esquema general de la instalación de agua fría.  
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o 
discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al 
municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno 
de los esquemas que figuran a continuación: 
Tabla 30. HS4. Elección del sistema de Agua fria 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior 
General con la Instalación Interior 
Particular). 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 
  
Edificio con múltiples titulares. 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 
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Edificio con un solo titular.  
 
 
Ilustración 15. HS4. Edificio con un solo titular. 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente 
 
Ilustración 16. HS4. Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente 
 
4.3. Esquema. Instalación interior particular. 
Edificio con un solo titular. 
El esquema se encuentra en los planos del edificio. 
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4.4. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. 
DB HS4 Suministro de Agua) 
 Reserva de espacio para el contador general 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio 
para un armario o una cámara para alojar el contador general de las 
dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 
Tabla 31. HS4. Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
Dimensiones 
en mm 
Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 
 
 Dimensionado de las redes de distribución 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo 
más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que 
posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que 
se obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan 
compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
 Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y 
para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será 
aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento 
como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de 
los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 
2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
Cuadro de caudales 
Material: Polibutileno (PEX) 
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Tabla 32. HS4. Cuadro de caudales 
Tramo 
Qi   
caudal 
instalado 
(l/seg) 
n= nº grifos 
1
1
 nK
 
Qc 
caudal de 
cálculo 
(l/seg) 
     
t1 (Cocina) 0.35 2 1 0.35 
t2 (galería) 0.45 2 1 0.90 
t3 (Baño 1) 0.40 3 0.70 0.28 
t4 (baño 2) 0.50 3 0.70 0.35 
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 
i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del 
caudal y de la velocidad. 
 
 Comprobación de la presión 
1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 
2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas 
de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas 
podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud 
real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos 
los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de 
descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del 
punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión 
disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima 
exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  
 
 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán 
conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en 
cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 
aparato y se dimensionará en consecuencia. 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
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Tabla 33. HS4. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos. 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tuďo de aĐeƌo ;͞Ϳ Tubo de cobre o plástico (mm) 
   
 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
Lavabo, bidé ½ - 12 12 
Ducha ½ - 12 12 
Bañera >1,40 m ¾ - 20 20 
Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
Fregadero doméstico ½ - 12 12 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 
Lavadora doméstica ¾ - 20 20 
 
2. Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se 
dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, 
adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
Tabla 34. HS 4. Diámetros mínimos de alimentación.  
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 
AĐeƌo ;͞Ϳ Cobre o plástico (mm) 
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. 
¾ - 20 25 
 
 Dimensionado de las redes de ACS 
Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se ha seguido el mismo método de 
cálculo que para redes de agua fría.  
 
Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se 
estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea 
como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador 
en su caso. 
2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, 
si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un 
adecuado equilibrado hidráulico. 
3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la 
siguiente forma: 
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a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como 
mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior 
mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la 
tabla 4.4. 
 
Tabla 35. HS4. Relacion entre diámetro de tubería y caudal recirculado.  
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  
½ 140 
¾ 300 
1 600 
1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 
 
Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el 
retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas 
complementarias ITE. 
 
Cálculo de dilatadores 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma 
UNE 100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la 
norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 
25 m se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones 
excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones 
producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos 
se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los 
montantes. 
 
 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en 
agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 
Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 CUMPLIMIENTO DEL CTE  
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
Nº de proyecto: 422.13.43 103 
1 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta 
en la instalación, así como del consumo mensual medio de agua 
previsto, o en su defecto se tomará como base un consumo de agua 
previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como 
el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada 
a la elaboración de ACS. 
2 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe 
corresponder como mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal 
punta de la instalación. 
3 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el 
consumo de agua previsto en 6 meses. 
 
5. DB HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS 
5.1. Descripción General: 
Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En 
general el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y 
fecales. Sin embargo en algunos casos atienden a otro tipo de aguas como las 
correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a niveles freáticos altos o 
evaĐuaĐióŶ de laďoƌatoƌios, iŶdustƌial, etĐ… Ƌue ƌeƋuieƌeŶ estudios espeĐífiĐos. 
 
Características del 
Alcantarillado de Acometida: 
Unitario / Mixto
1
. 
 
Cotas y Capacidad de la Red: Cota alcantarillado  Cota de evacuación   
 
 
5.2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
Características de la Red de 
Evacuación del Edificio: 
 
Separativa hasta salida edificio. 
   
                                                          
1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de 
fecales. 
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Partes específicas dela red de 
evacuacion  
 
 Desagües y derivaciones 
 Material: PVC 
 Sifón individual PVC 
 
Características Generales:  Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
   
 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión 
por falso techo. 
El registro se realiza: 
  Por la parte alta. 
    
 
en bajantes: 
(Pluviales) 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      
    
 
en colectores 
enterrados: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 
En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 
 
5.3. Dimensionado 
 Desagües y derivaciones 
Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
A. Derivaciones individuales 
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función 
del uso privado o público.  
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los 
equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD 
para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
 
Tabla 36. HS5. UDS de aparatos 
Tipo de aparato sanitario 
Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 
[mm] 
Uso 
privado 
Uso 
privado 
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Lavabo 1 32 
Ducha 2 40 
Bañera (con o sin ducha) 3 40 
Inodoros Con cisterna  4 100 
Fregadero De cocina 3 40 
Lavavajillas 3 40 
Lavadora 3 40 
 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales 
individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta 
longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de 
la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior 
al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén 
incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en 
la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada. 
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las 
entradas y con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga 
de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  
 
C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de 
desagüe y la pendiente del ramal colector. 
Tabla 37. HS5. Unidades en los ramales. 
Diámetro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
    
50 - 6 8 
 
Sifón individual.  
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 Colectores 
Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de 
sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de 
flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del 
máximo número de UDs y de la pendiente. 
Tabla 38. HS5. Diámetro de los colectores. 
Diámetro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
    
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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VI. DB-HR PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR). 
1. El objetivo de este requisito básico «Protección frente al ruido» consiste en limitar 
dentro de los edificios, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus 
recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la 
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 
instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los 
recintos. 
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Anejo K Fichas justificativas 
K.2 Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de 
aislamiento acústico mediante el método de cálculo. 
Tabiquería. (apartado 3.1.2.3.3) 
Tipo 
Características 
de proyecto exigidas 
 
Tabique de perfeleria metalica y placas de carton yesto 12.5+12.5 
m (kg/m
2
)= 284 ш 25 
 
RA (dBA)= 51 ш 43 
 
 
Elementos de separación verticales entre: 
Recinto emisor 
Recinto 
receptor 
Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Cualquier 
recinto
(1)
 no 
perteneciente a 
la unidad de uso 
(si los recintos no 
comparten 
puertas o 
ventanas) 
Protegido 
Elemento base 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Trasdosado 
 
RA (dBA)=  
 
Cualquier 
recinto
(1)
 no 
perteneciente a 
la unidad de uso 
(si los recintos 
comparten 
puertas o 
ventanas) 
Puerta o ventana no procede 
Cerramiento no procede 
De instalaciones Elemento base 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Trasdosado 
 
RA (dBA)=  
 
De actividad Elemento base 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Trasdosado 
 
RA (dBA)=  
 
Cualquier 
recinto
(1)
 no 
perteneciente a 
la unidad de uso 
(si los recintos no 
comparten 
puertas o 
ventanas) 
Habitable 
Elemento base 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Trasdosado 
 
RA (dBA)=  
 
Cualquier Puerta o ventana no procede 
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recinto
(1) (2)
 no 
perteneciente a 
la unidad de uso 
(si los recintos 
comparten 
puertas o 
ventanas) 
Cerramiento no procede 
 
De instalaciones 
(si los recintos no 
comparten 
puertas o 
ventanas) 
Elemento base 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Trasdosado 
 
RA (dBA)=  
 
 
De instalaciones 
(si los recintos 
comparten 
puertas o 
ventanas) 
Puerta o ventana no procede 
Cerramiento no procede 
 
De actividad (si 
los recintos no 
comparten 
puertas o 
ventanas) 
Elemento base 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Trasdosado 
 
RA (dBA)=  
 
 
De actividad (si 
los recintos 
comparten 
puertas o 
ventanas) 
Puerta o ventana no procede 
Cerramiento no procede 
 
(1)
 Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad. 
(2)
 Sólo en edificios de uso residencial o hospitalario. 
 
 
 
Elementos de separación horizontales entre: 
Recinto emisor 
Recinto 
receptor 
Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
 
Cualquier 
recinto
(1)
 no 
perteneciente a 
la unidad de uso 
Protegido 
Forjado 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Ln,w (dB)=  
 
Suelo flotante 
 
RA (dBA)=  
 
Lw (dB)=  
 
no procede Techo suspendido RA (dBA)=  
 
Lw (dB)=  
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De instalaciones Forjado 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Ln,w (dB)=  
 
Suelo flotante 
 
RA (dBA)=  
 
Lw (dB)=  
 
no procede Techo suspendido RA (dBA)=  
 
Lw (dB)=  
 
De actividad Forjado 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Ln,w (dB)=  
 
Suelo flotante 
 
RA (dBA)=  
 
Lw (dB)=  
 
no procede Techo suspendido RA (dBA)=  
 
Lw (dB)=  
 
 
Cualquier 
recinto
(1)
 no 
perteneciente a 
la unidad de uso 
Habitable 
Forjado 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Suelo flotante 
 
RA (dBA)=  
 
Techo suspendido 
 
RA (dBA)=  
 
De instalaciones Forjado 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Suelo flotante 
 
RA (dBA)=  
 
Lw (dB)=  
 
Techo suspendido 
 
RA (dBA)=  
 
Lw (dB)=  
 
De actividad Forjado 
 
m (kg/m
2
)=  
 
no procede 
RA (dBA)=  
 
Suelo flotante 
 
RA (dBA)=  
 
Lw (dB)=  
 
Techo suspendido 
 
RA (dBA)=  
 
Lw (dB)=  
 
(1)
 Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad. 
(2)
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Medianerías: 
Emisor Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Exterior cualquiera  no procede 
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 
Ruido Exterior Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Ld= 60Dba Protegido 
Parte ciega: fabrica 
 D2m,nT,Atr 
= 
34 ш 30 
Huecos: tipo 1 
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VII. DB-HE. AHORRA DE ENERGÍA 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
3. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso 
racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 
límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  
4. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 
mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en 
los apartados siguientes. 
5. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos 
y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 
básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 
básico de ahorro de energía. 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán 
de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda 
energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando 
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 
evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios 
dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus 
equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el 
proyecto del edificio. 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los 
edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control 
que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 
que reúnan unas determinadas condiciones. 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los 
edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de 
piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación 
en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar 
de baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 
demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica 
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tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial. 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en 
los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y 
transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos 
para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica 
tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan 
ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial. 
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1. DB HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
Transmitancias térmica 
Zona Climática 
Localidad: Santo Domingo de la calzada 
Altura del municipio: 640msnm 
Desnivel entre localidad y capital de la provincia: 256m 
Zona Climática: D2 
 
Tabla 39. Caracteristicas de la zona climática D2 
 
Calculo: Opción simplificada 
Tabla 40. HE1. Calculo Simplificado 
 
 
 
 
 
El diseño de la trasmitancia térmica se ha realizado con un programa de calculo de la empresa 
Ursa. 
 
 
Conformidad con la opción simplificada 
Aplicabilidad (01) 
 
Fachadas (02) Cubiertas 
Superficie Superficie Superficie Porcentaje 
HE1 
Superficie Superficie Superficie Porcentaje 
HE1 Cerramie
nto 
Huecos Total Huecos Cubierta 
Lucernari
o 
Total Lucernarios 
O
ri
en
ta
ci
ó
n
 N 61.05 20.03 20.03 32.80% 
< 60% 
161.85 0  0% < 5% 
E 63.56 0 0 0%     < 5% 
S 61.05 29.09 29.09 47.64%     < 5% 
O 63.95 11.07 11.07 17.31%     < 5% 
 N2 61.05 0 0 0%       
 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 CUMPLIMIENTO DEL CTE 
116 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
 Nº de proyecto: 422.13.43 
Componente 
 
Espesor 
Resistencia 
termica 
Resistencia total U:  (W/m2K)  
Fachadas Vivienda  
Aire 
  
0,04 
7,09 0,14 
Aplacado de arenisca 2,30 0,03 0,01 
Aislamiento de LMN, 
10cm 
0,04 0,10 2,70 
Termoarcilla 19cm 0,30 0,19 0,63 
Aislamiento de LMN, 
10cm 
0,04 0,10 2,70 
Perfil + 2PCY, 25cm 0,25 0,25 1,00 
Fachadas Vivienda interior (U limite = 0.66w/m2K)  
Aplacado de arenisca 0,25 0,25 1,00 
8,04 0,12 
Aislamiento de LMN, 
10cm 
0,04 0,10 2,70 
Termoarcilla 19cm 0,30 0,19 0,63 
Aislamiento de LMN, 
10cm 
0,04 0,10 2,70 
Perfil + 2PCY, 25cm 0,25 0,25 1,00 
Fachadas Vivienda, garaje y vestibulo exterior 
Aplacado de arenisca 2,30 0,03 0,01 
4,35 0,23 
Aislamiento de LMN, 
10cm 
0,04 0,10 2,70 
Termoarcilla 19cm 0,30 0,19 0,63 
Perfil + 2PCY, 25cm 0,25 0,25 1,00 
Forjado sanitario 
   
Hormigon de limpieza 1,65 0,10 0,06 
7,26 0,14 
Cupolex H25 0,40 0,25 0,63 
Aislamiento  0,03 0,20 6,25 
solera  2,30 0,12 0,05 
Pavimento de corcho 0,04 0,01 0,27 
Cubierta 
   
  
Hormigón formación de 
ptes 
0,12 0,10 
0,86 
8,02 0,12 
Panel rigido PEX 0,03 0,06 2,07 
soporte resiste  0,23 0,30 1,30 
Aislante falso techo 
(LMN) 
0,04 0,14 
3,78 
Acristalamiento 
     Vidrio     
0.5 
Marco ventana      
     0.8 
 
La puerta del garaje y la puerta de entrada no se calculan, debido a que interiormente 
también se encuentra un aislamiento, y por lo tanto al encontrarse fuera de la 
vivienda, y a su vez esta disponer de mas aislamiento, no se considera necesario. 
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Condesanciones superficiales. 
La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la com-
paración del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de 
temperatura de la superficie interior mínimo. 
fRsi,min para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de enero 
fRsi= 1-(Ux0,25) siendo U la transmitancia térmica del cerramiento, partición interior, o 
puente térmico integrado en el cerramiento. 
En el caso de este proyecto 0.61. 
 
2. DB HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 
 
Normativa a cumplir: 
 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y 
sus normas UNE. R.D. 1751/98. 
 R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 
 
Descripcion: 
Tipo: obra nueva 
Instalación: ACS y calefacción 
Uso: residencial  
Tipo de instalación: vivienda 
Nº de plantas sobre rasante: 1 
Superficie construida: 190.01 
Ocupación: 4personas. 
 
Inst. Individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)            (1) 
  
 Generadores de calor:  Caldera ACS + Calefaccion = 24KW 
     
Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones: 
No se consideran salas de máquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de calor como 
de frío, mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso cumplirán los 
requisitos mínimos de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se facilitaran las 
operaciones de mantenimiento y de la conducción. 
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Chimeneas 
 Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH. 
 
Bienestar e higiene  
 
 
Ventilacion: según CTE HS3   Entrada 816.6l/s 
 Salida 60.16l/s 
 
El aire introducido dentro de la vivienda deberá ser filtrado, según la tabla 1.4.2.5, la calidad del 
aire exterior y la del interior la clase de filtro a usar será f6 + f8. 
 
Para que el aire interior de la edificación proyectada este menos contaminado, se ha intentado no 
seleccionar materiales que pudieran crear vapores nocivos para la salud. 
 
3. DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
Ámbito de aplicación: Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación 
interior en: edificios de nueva construcción; rehabilitación de edificios existentes con 
una superficie útil superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie 
iluminada; reformas de locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los 
que se renueve 4la instalación de iluminación. (Ámbitos de aplicación excluidos ver DB-
HE3) 
 
Valor de eficiencia energética de la instalación  
 
        
Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) 
Tabla 41. Calculo del local y nº de puntos 
anchura del local 
la distancia del 
plano de trabajo a 
las luminarias 
 
 
número de puntos 
mínimo 
A H K n 
)AL(H
ALK 

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  K < 1 4 
  
Ϯ>K шϭ 9 
  
ϯ>K шϮ 16 
  
K шϯ 25 
  
  
  
2,9 2,65 0,49 4 
2,12 2,65 0,52 4 
1,66 2,65 0,42 4 
3,45 2,65 0,92 4 
3,1 2,65 0,58 4 
2,51 2,65 0,29 4 
2,51 2,65 0,31 4 
2,86 2,65 0,54 4 
4,12 2,65 0,67 4 
2,18 2,65 0,44 4 
3,02 2,65 0,34 4 
2,05 2,65 0,33 4 
2,86 2,65 0,49 4 
5,51 2,65 1,01 9 
 
Sistemas de control y regulación 
 
  
Sistema de encendido y apagado manual  
Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de 
control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.  
  
Sistema de encendido: detección de presencia o temporización  
Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o 
sistema de temporización. 
  
Sistema de aprovechamiento de luz natural   
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte 
de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en 
todas las situadas bajo un lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios 
residenciales. 
 
 
4. DB HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
4.1. Generalidades 
Ámbito de aplicación: Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios 
existentes de cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria 
y/o climatización de piscina cubierta. 
Procedimiento de verificación 
a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
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c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
 
 
4.2. Cálculo y dimensionado 
Predimensionado  
Nº de viviendas: 1 
Nº de dormitorio: 3 
Nº de personas: 4 
Demanda de litros de agua por dia: 120l 
Contribución 
Localidad: Santo Domingo de la Calzada 
Zona Climática: III 
Demanda de ACS: 120l 
Contribución solar: 40% 
Demanda energética: 
488.000 Kcal = 567.55Kw/h 
Superficie de la captación solar: 
Al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada, se colocara solo un colector solar. 
5. DB HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de 
la Exigencia Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica. 
 
CHEQ4
La instalación solar térmica especificada  CUMPLE  los requerimientos mínimos
especificados por el HE4
Datos del proyecto
Nombre del proyecto
Comunidad
Localidad
Dirección
Datos del autor
Nombre
Empresa o institución
Email
Teléfono
Características del sistema solar
Localización de referencia Santo Domingo de la Calzada (La Rioja)
Altura respecto la referencia [m]         0
Sistema seleccionado Instalación de consumidor único con 
interacumulador
Demanda [l/dia a 60ºC]     112
Ocupación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Resultados
Fracción solar [%]       49
Demanda neta [kWh] 2.342
Demanda buta [kWh] 2.383
Aporte solar [kWh] 1.173
Consumo auxiliar [kWh] 1.295
Reducción de emisiones de [kg de CO2]     253
CHEQ4
La instalación solar térmica especificada  CUMPLE  los requerimientos mínimos
especificados por el HE4
Parámetros del sistema Verificación en obra
Campo de captadores
Captador seleccionado FKT-1 S ( Junkers)
Contraseña de certificación NPS-48911 - Verificar vigencia
Número de captadores      1,0
Número de captadores en serie      1,0
Pérdidas por sombras (%)    10,0
Orientación [º]      0,0
Inclinación [º]    40,0
Circuito primario/secundario
Caudal circuito primario [l/h]  161,0
Porcentaje de anticongelante [%]    24,0
Longitud del circuito primario [m]      6,0
Diámetro de la tubería [mm]    12,0
Espesor del aislante [mm]    25,0
Tipo de aislante genérico
Sistema de apoyo
Tipo de sistema Caldera convencional
Tipo de combustible Gas natural
Acumulación
Volumen [l]  120,0
Distribución
Longitud del circuito de distribución [m]      5,0
Diámetro de la tubería [mm]    12,0
Espesor del aislante [mm]    25,0
Tipo de aislante genérico
Temperatura de distribución [ºC]    75,0
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I. REBT: REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION. 
5.1. Definición y objetivos 
Se entiende por instalación eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en previsión 
de un fin particular: producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de 
la energía eléctrica. 
Objetivos de la instalación eléctrica: 
- Distribución segura y versátil de la corriente eléctrica, a través de los con-ductores 
y mecanismos de protección. 
- Discriminación máxima del posible fallo eléctrico, mediante el aumento de 
circuitos y/o mecanismos de protección. 
 
5.2. Previsión de cargas (ITC-BT10) 
Para poder dimensionar las líneas de distribución y asegurar el correcto 
funcionamiento de la instalación, primero hay que establecer la previsión de cargas 
para los suministros de baja tensión. 
En un edificio destinado principalmente a viviendas, la carga del edificio viene dada 
por la suma de las cargas correspondientes a: 
Carga del edificio = Carga vivienda 
Se trata de una vivienda de residencial unifamiliar, a una planta sin ninguna planta 
bajp rasante. 
La potencia media =  9200W 
Coeficiente de simultaneidad: 1 
Carga vivienda = 9200W 
 
5.3. Distribución de las fases. 
La distribución se ha realizado de la forma más equilibrado posible. 
Tabla 42. REBT. Distribución  
 
5.4. . Instalación interior.  
Viviendas 
En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, 
que contará con los siguientes dispositivos de protección: 
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Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 
cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos 
de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra 
contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del 
tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores: 
Sub grupo 1: C1, C2. C3. C4. C5 
Subgrupo 2: C7 
Tabla 43. REBT. Calculo 
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5.5. Esquema de instalación.  
 
Ilustración 17. REBT. Calculo de la instalación. 
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II. CT: NORMATIVA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 
El objetivo principal del Real Decreto 346/2011 de 11 de Marzo, es el de garantizar a 
los usuarios el acceso a los distintos servicios de telecomunicaciones. 
La infraestructura prevista para el acceso a los servicios de telecomunicaciones debe 
cumplir las siguientes funciones: 
- RTV: Captar y adaptar las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre, y 
distribuirlas hasta los puntos de conexión situados en las viviendas y local. 
- RTV-SAT: Distribuir las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite y 
distribuirlas hasta los puntos de conexión situados en las viviendas y local. 
- STDP: Proporcionar el acceso al servicio de telefonía disponible al público. 
- TBA: Proporcionar el acceso al servicio de telecomunicaciones de banda ancha. 
 
5.6. Ámbito de aplicación 
A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios en los que exista continuidad en la 
edificación, de uso residencial o no, y sean o no de nueva construcción, que estén 
acogidos o deban acogerse, al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 
49/1960, de 21 de julio, modificada por la Ley 8/1999, de 6 de abril. 
A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido o sean objeto de arrendamiento por 
plazo superior a un año, salvo los que alberguen una sola vivienda. 
Normativa aplicable 
- RD-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a los servicios de telecomunicación (BOE 28/02/98). 
- RD 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones (BOE 11/03/2011). 
- Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, por el que se desarrolla el reglamento 
regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 
346/2011, de 11 de marzo. 
- Instrucción de 12 de enero de 2000, de la Secretaria General de Comunicaciones, 
sobre personal facultativo competente en materia de telecomunicaciones para la 
elaboración de los proyectos de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en 
edificios. 
 
5.7. Estudio de necesidades 
En viviendas se colocaran al menos los siguientes registros de toma: 
a. En cada una de las estancias principales: 2 registros para tomas de cables de pares 
trenzados, 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. 
b. En el resto de estancias, excluidos baños: 1 registro para toma de cables de pares 
trenzados y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El peticionario nos encarga el estudio geotécnico del terreno situado en la calle Ermita 
del Santo, en Santo Domingo de la Calzada, donde se va a proyectar una cimentación 
superficial y una edificación de una planta 
El estudio geotécnico se realiza atendiendo a las especificaciones definidas en el 
Código 
Técnico de la Edificación (CTE), en concreto el Documento Básico SE-C ͞“eguƌidad 
EstƌuĐtuƌal CiŵieŶtos͟. 
El objetivo del presente estudio geotécnico es determinar las características geológicas 
y geotécnicas del terreno así como su comportamiento frente a las actuaciones 
proyectadas y definir el tipo de cimentación más adecuado para el edificio proyectado. 
 
2. TRABAJOS REALIZADOS 
2.1.- En campo.  
La campaña de investigación se plantea en función del tipo de construcción (C) y el tipo 
de terreno (T) definido en el CTE. Según el artículo 3.2. (Tabla 3.1 y 3.2) nos 
encontramos en la siguiente situación: 
• C-1: Construcciones de menos de 4 plantas 
• T-2: Terrenos intermedios 
Atendiendo a la tabla 3.3 del CTE donde se reflejan las distancias máximas entre 
puntos de reconocimiento y profundidades orientativas, y a la tabla 3.4 (en la que se 
fija el número mínimo de sondeos), y atendiendo al conocimiento del terreno en el 
que debemos actuar, y sobre todo, a que tan sólo existen dos apoyos de la estructura, 
se ha propuesto realizar 2 sondeos mecánicos a rotación, uno en cada apoyo. 
El croquis de situación de los trabajos realizados y el perfil litológico del terreno, se 
incluyen en el Apéndice I, al final del informe. 
Entre los días 28 de mayo y 2 de Junio de 2015 se han llevado a cabo dos (2) sondeos 
mecánicos a rotación con obtención continua de testigo, denominados S-1 y S-2. La 
profundidad total alcanzada en cada uno de ellos se indica en la siguiente tabla:  
 
Sondeo nº Profundidad (m) 
S-1 8,00 
S-2 8,00 
 
 
Los sondeos se efectuaron con sonda rotativa TECOINSA, modelo TP-50-D montada 
sobre orugas. La perforación se realizó en seco y con batería simple provista corona de 
widia de 113 mm para los suelos cuaternarios y el horizonte superficial de Sustrato. 
Para perforar el Sustrato sano fue necesaria la adición de agua y el empleo de batería 
doble con corona de widia de 86 mm de diámetro. 
Para obtener un orden de magnitud acerca de la capacidad portante del terreno se han 
efectuado ensayos estándar de penetración (S.P.T.) a distintas profundidades. El S.P.T. 
consiste en contar el número de golpes necesario para hincar 30 cm (15+15) una toma 
muestras de 2" x 1 3/8" de diámetro con tubo bipartido, normalizado, mediante 
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golpeo de una maza de 63,5 Kg de peso que cae desde una altura de 75 cm. 
Para realizar el ensayo se marcan en el varillaje 60 cm en tramos de 15, contándose los 
golpes para los 30 cm centrales (NSPT). Se considera que se oďtieŶe ͞ƌeĐhazo͟ ;Rzo.Ϳ Ǉ 
se suspende el ensayo cuando después de dar una serie de 100 golpes no se 
introducen los 30 cm en su totalidad o cuando tras dar 50 golpes el toma muestras no 
se ha introducido 5 cm.  
Los ensayos se realizaron con un penetrómetro automático TECOINSA que cumple las 
siguientes Normas: N.I. de la SIMSFE, S.P.T. y D.P.S.H. y que está provisto de cuenta-
golpeselectrónico digital. Los resultados obtenidos han sido: 
 
Sondeo nº Profundidad (m) Golpeo  N 
S-1 1,00-1,40 12-18-R R 
3,10-3,13 R R 
6,00-6,10 R R 
S-2 1,00-1,35 17-39-R R 
 
También se tomaron varias muestras plastificadas (MP):  
Sondeo nº Muestra nº Profundidad (m) 
S-1 MP-1 5,40-5,65 
MP-2 8,50-8,80 
 
S-2 
 
MP-1 2,70-3,00 
MP-2 4,50-4,80 
MP-3 8,40-8,70 
 
2.1 En laboratorio 
Con algunas de las muestras extraídas en los sondeos de reconocimiento se han 
efectuado diversos ensayos de laboratorio de acuerdo a normas UNE, NLT o 
procedimientos de buena práctica. 
III.  
IV. 3. NIVEL FREÁTICO Y PERMEABILIDAD 
Durante la ejecución de los trabajos de campo no se ha detectado la existencia de nivel 
freático en toda la profundidad reconocida.  
A efectos de caracterizar hidrogeológicamente los materiales atravesados, se puede 
considerar una permeabilidad comprendida entre 10-5 y 10-9 m/s para el Sustrato 
alterado, y valores inferiores para los materiales del Sustrato sano. 
 
La permeabilidad es estimada ya que no se han realizado ensayos específicos y se ha 
determinado según los parámetros litológicos indicados en el CTE y en función de la 
granulometría de las muestras ensayadas.  
En el entorno de la edificación a construir suele existir un flujo difuso de agua a favor 
del sustrato alterado, que como hemos indicado no se aprecia aquí. 
V.  
4. CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 
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Geológicamente, el sector estudiado se sitúa en la depresión del Ebro, a grandes 
rasgos, Santo Domingo se sitúa en un valle de orientación sur-norte, drenado 
por el río Oja o Glera, de fuerte disimetría.   
En esta Área se incluyen los depósitos cuaternarios ligados al cauce actual de los ríos 
(aluviales) 
Litológicamente están formados por arenas, arcillas y gravas. Su resistencia a la erosión 
es baja. 
Su morfología es llana, y pendientes inferiores al 7%, en ocasiones con ligeros escarpes 
marginales. Son terrenos estables. 
Son materiales semipermeables, variando puntualmente esta condición según la 
litología. 
El drenaje es deficiente efectuándose por percolación natural. Su capacidad de carga es 
media y los asientos de magnitud media, pudiendo aparecer asientos diferenciales. 
La capacidad de carga de estos materiales es alta y los posibles asentamientos que 
experimentan bajo la acción de estas cargas son de magnitud media  
Estas características pueden varias puntualmente, dependiendo del grado de cohesión 
de estos materiales 
En función de los golpeos obtenidos en los ensayos S.P.T. realizados en el sustrato 
sano, se tiene una consistencia DURA. 
A efectos de cálculo de cimentaciones y empujes, se puede estimar el siguiente perfil 
geotécnico: 
 
 
De 0,00 a 0,50 m:  Sustrato Alterado. Arcillas  
 ɶnat = 1,8 t/m3 
 Ru ;ƌesist. ĐoŵpƌesióŶ siŵpleͿ ш Ϯ,ϱ Kg/Đŵ2 
 E ≈ ϯϬϬ Kg/Đŵ2 
 
De 0,50 a 8,00 m:  Sustrato Sano. Arenas y gravas 
 ɶnat = 2,1 t/m3  
 Ru ;ƌesist. ĐoŵpƌesióŶ siŵpleͿ ш ϱ,Ϭ Kg/Đŵ2 
 E ш ϮϬϬϬ Kg/Đŵ2 
 
VI. 5. SISMICIDAD 
Para la consideración de la acción sísmica en el Término Municipal Santo Domingo de 
la Calzada, es de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y 
edificación (NCSE-02), publicada en el BOE el 11 de Octubre de 2002.  
Dicho Término Municipal no figura en la relación del anejo 1 de la citada Norma, de 
modo que la aceleración sísmica básica (ab) se considera inferior a 0,04 g. 
EŶ el aƌtíĐulo ͞ϭ.Ϯ.ϯ. Cƌiteƌios de apliĐaĐióŶ de la Noƌŵa͟ se espeĐifiĐa Ƌue Ŷo es 
obligatoria la aplicación de esta Norma cuando la aceleración sísmica básica ab sea 
inferior  a 0,04 g, siendo g la aceleración de la gravedad. Por lo tanto en el Término 
Municipal  de Santo Domingo de la Calzada no es necesario aplicar la Norma 
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sismorresistente en las obras previstas. 
 
VII. 6. TIPO DE CIMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS 
De todos los ensayos realizados se deduce una resistencia a compresión simple del 
sustrato sano (que aparece a partir de 0,50  m desde la superficie de terreno actual), 
siempre superior a 5,0 Kg/cm2 y un elevado grado de sobreconsolidación 
Por tanto dada la tipología de edificio, puede proyectarse una cimentación por zapatas 
que apoyen sobre los materiales del Sustrato sano (Arenas y gravas), siendo la presión 
admisible tanto por asiento como por hundimiento igual o superior a 4,0 Kg/cm2. 
A efectos de asiento puede contarse para este terreno con un módulo de deformación 
del  
orden de 2000 Kg/cm2, y los asientos serán inferiores a 1,0 cm y admisibles, calculados 
según Steinbrenner con el perfil geotécnico descrito en apartados anteriores. 
El asiento resulta perfectamente admisible. 
 
En todo caso se deberá inspeccionar la base completa de los dos apoyos ya que en 
ocasiones en el sustrato de arenas y gravas se observan zonas más débiles, aunque 
vistos los sondeos realizados, es muy improbable que haya problemas de este tipo. 
La excavación podrá hacerse mediante retroexcavadora provista de martillo rompedor. 
Una vez efectuada la excavación de los huevos de las zapatas se colocara 
inmediatamente el hormigón de limpieza o pobra, evitando así cambio de humedad de 
los materiales de apoyo y en la medida de los posible se debe evitar ascenso capilar ya 
que además de humedades podría provocar eflorescencias en la base los pilares 
Finalmente indicar que los taludes de excavación se mantendrán, en general, 
temporalmente estables subverticales. 
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1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
Versión: 2012 
Número de licencia: 20121 
2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
Proyecto: CASA PASIVA  
Clave: PASIVA 
3.- NORMAS CONSIDERADAS 
Hormigón: EHE-98-CTE 
Aceros conformados: CTE DB SE-A 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Forjados de viguetas: EFHE 
Categoría de uso: A. Zonas residenciales 
4.- ACCIONES CONSIDERADAS 
4.1.- Gravitatorias 
Planta 
S.C.U 
(t/m²) 
Cargas muertas 
(t/m²) 
CUBIERTA 0.20 0.20 
Cimentación 0.00 0.00 
 
4.2.- Viento 
CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
  
Zona eólica: B 
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 
  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha 
presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función 
de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura 
sobre el terreno del punto considerado: 
  
qe = qb · ce · cp 
  
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
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ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo 
D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 
considerado. 
  
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
  
  
 Viento X Viento Y 
qb 
(t/m²) 
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 
0.05 0.93 0.80 -0.47 0.93 0.80 -0.47 
 
  
  
Anchos de banda 
Plantas 
Ancho de banda Y 
(m) 
Ancho de banda X 
(m) 
En todas las plantas 3.00 3.00 
 
  
No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
  
Cargas de viento 
Planta 
Viento X 
(t) 
Viento Y 
(t) 
CUBIERTA 0.375 0.375 
 
  
Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las 
fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de 
±5% de la dimensión máxima del edificio. 
  
4.3.- Sismo  
Sin acción de sismo 
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4.4.- Fuego 
Datos por planta 
Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 
Inferior (forjados y vigas) Pilares y muros Pilares 
CUBIERTA - - - - - 
Notas: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en 
minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 
 
 
4.5.- Hipótesis de carga 
Automáticas Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
 
  
4.6.- Cargas horizontales y en cabeza de pilares 
4.6.1.- Cargas en cabeza de pilar 
Referencia pilar Hipótesis N (t) Mx (t·m) My (t·m) Qx (t) Qy (t) T (t·m) 
P3 Carga permanente 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
  
4.7.- Empujes en muros 
  
5.- ESTADOS LÍMITE 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
CTE 
Control de la ejecución: Normal 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
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6.- SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 

        - Sin coeficientes de combinación 
 
  - Donde:   Gk Acción permanente Qk Acción variable gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento    6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-98-CTE   Persistente o transitoria  Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) Carga permanente (G) 1.000 1.500 - - Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600    E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-98-CTE 
  
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
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Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
 
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
 
  
  
Accidental de incendio 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
 
  
Tensiones sobre el terreno 
  
Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
 
  
Desplazamientos 
  
Acciones variables sin sismo 
 
Coeficientes parciales de seguridad (g) 
Favorable Desfavorable 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 
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6.2.- Combinaciones 
  Nombres de las hipótesis 
G Carga permanente 
Qa Sobrecarga de uso 
V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 
V(+X exc.-) Viento +X exc.- 
V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 
V(-X exc.-) Viento -X exc.- 
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-  
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón 
  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 1.000          
2 1.500          
3 1.000 1.600         
4 1.500 1.600         
5 1.000  1.600        
6 1.500  1.600        
7 1.000 1.120 1.600        
8 1.500 1.120 1.600        
9 1.000 1.600 0.960        
10 1.500 1.600 0.960        
11 1.000   1.600       
12 1.500   1.600       
13 1.000 1.120  1.600       
14 1.500 1.120  1.600       
15 1.000 1.600  0.960       
16 1.500 1.600  0.960       
17 1.000    1.600      
18 1.500    1.600      
19 1.000 1.120   1.600      
20 1.500 1.120   1.600      
21 1.000 1.600   0.960      
22 1.500 1.600   0.960      
23 1.000     1.600     
24 1.500     1.600     
25 1.000 1.120    1.600     
26 1.500 1.120    1.600     
27 1.000 1.600    0.960     
28 1.500 1.600    0.960     
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
29 1.000      1.600    
30 1.500      1.600    
31 1.000 1.120     1.600    
32 1.500 1.120     1.600    
33 1.000 1.600     0.960    
34 1.500 1.600     0.960    
35 1.000       1.600   
36 1.500       1.600   
37 1.000 1.120      1.600   
38 1.500 1.120      1.600   
39 1.000 1.600      0.960   
40 1.500 1.600      0.960   
41 1.000        1.600  
42 1.500        1.600  
43 1.000 1.120       1.600  
44 1.500 1.120       1.600  
45 1.000 1.600       0.960  
46 1.500 1.600       0.960  
47 1.000         1.600 
48 1.500         1.600 
49 1.000 1.120        1.600 
50 1.500 1.120        1.600 
51 1.000 1.600        0.960 
52 1.500 1.600        0.960 
 
  
  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 1.000          
2 1.600          
3 1.000 1.600         
4 1.600 1.600         
5 1.000  1.600        
6 1.600  1.600        
7 1.000 1.120 1.600        
8 1.600 1.120 1.600        
9 1.000 1.600 0.960        
10 1.600 1.600 0.960        
11 1.000   1.600       
12 1.600   1.600       
13 1.000 1.120  1.600       
14 1.600 1.120  1.600       
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
15 1.000 1.600  0.960       
16 1.600 1.600  0.960       
17 1.000    1.600      
18 1.600    1.600      
19 1.000 1.120   1.600      
20 1.600 1.120   1.600      
21 1.000 1.600   0.960      
22 1.600 1.600   0.960      
23 1.000     1.600     
24 1.600     1.600     
25 1.000 1.120    1.600     
26 1.600 1.120    1.600     
27 1.000 1.600    0.960     
28 1.600 1.600    0.960     
29 1.000      1.600    
30 1.600      1.600    
31 1.000 1.120     1.600    
32 1.600 1.120     1.600    
33 1.000 1.600     0.960    
34 1.600 1.600     0.960    
35 1.000       1.600   
36 1.600       1.600   
37 1.000 1.120      1.600   
38 1.600 1.120      1.600   
39 1.000 1.600      0.960   
40 1.600 1.600      0.960   
41 1.000        1.600  
42 1.600        1.600  
43 1.000 1.120       1.600  
44 1.600 1.120       1.600  
45 1.000 1.600       0.960  
46 1.600 1.600       0.960  
47 1.000         1.600 
48 1.600         1.600 
49 1.000 1.120        1.600 
50 1.600 1.120        1.600 
51 1.000 1.600        0.960 
52 1.600 1.600        0.960 
 
  
  E.L.U. de rotura. Acero laminado 
  
1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 0.800          
2 1.350          
3 0.800 1.500         
4 1.350 1.500         
5 0.800  1.500        
6 1.350  1.500        
7 0.800 1.050 1.500        
8 1.350 1.050 1.500        
9 0.800 1.500 0.900        
10 1.350 1.500 0.900        
11 0.800   1.500       
12 1.350   1.500       
13 0.800 1.050  1.500       
14 1.350 1.050  1.500       
15 0.800 1.500  0.900       
16 1.350 1.500  0.900       
17 0.800    1.500      
18 1.350    1.500      
19 0.800 1.050   1.500      
20 1.350 1.050   1.500      
21 0.800 1.500   0.900      
22 1.350 1.500   0.900      
23 0.800     1.500     
24 1.350     1.500     
25 0.800 1.050    1.500     
26 1.350 1.050    1.500     
27 0.800 1.500    0.900     
28 1.350 1.500    0.900     
29 0.800      1.500    
30 1.350      1.500    
31 0.800 1.050     1.500    
32 1.350 1.050     1.500    
33 0.800 1.500     0.900    
34 1.350 1.500     0.900    
35 0.800       1.500   
36 1.350       1.500   
37 0.800 1.050      1.500   
38 1.350 1.050      1.500   
39 0.800 1.500      0.900   
40 1.350 1.500      0.900   
41 0.800        1.500  
42 1.350        1.500  
43 0.800 1.050       1.500  
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
44 1.350 1.050       1.500  
45 0.800 1.500       0.900  
46 1.350 1.500       0.900  
47 0.800         1.500 
48 1.350         1.500 
49 0.800 1.050        1.500 
50 1.350 1.050        1.500 
51 0.800 1.500        0.900 
52 1.350 1.500        0.900 
 
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 1.000          
2 1.000 0.500         
3 1.000  0.500        
4 1.000 0.300 0.500        
5 1.000   0.500       
6 1.000 0.300  0.500       
7 1.000    0.500      
8 1.000 0.300   0.500      
9 1.000     0.500     
10 1.000 0.300    0.500     
11 1.000      0.500    
12 1.000 0.300     0.500    
13 1.000       0.500   
14 1.000 0.300      0.500   
15 1.000        0.500  
16 1.000 0.300       0.500  
17 1.000         0.500 
18 1.000 0.300        0.500 
 
  
  Tensiones sobre el terreno 
  Desplazamientos 
  
Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
1 1.000          
2 1.000 1.000         
3 1.000  1.000        
4 1.000 1.000 1.000        
5 1.000   1.000       
6 1.000 1.000  1.000       
7 1.000    1.000      
8 1.000 1.000   1.000      
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Comb. G Qa V(+X exc.+) V(+X exc.-) V(-X exc.+) V(-X exc.-) V(+Y exc.+) V(+Y exc.-) V(-Y exc.+) V(-Y exc.-) 
9 1.000     1.000     
10 1.000 1.000    1.000     
11 1.000      1.000    
12 1.000 1.000     1.000    
13 1.000       1.000   
14 1.000 1.000      1.000   
15 1.000        1.000  
16 1.000 1.000       1.000  
17 1.000         1.000 
18 1.000 1.000        1.000 
 
  
7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
1 CUBIERTA 1 CUBIERTA 3.20 2.80 
0 Cimentación    -0.40  
  
8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
8.1.- Pilares 
GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P2 (  0.37, 11.19) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40 
P3 (  0.30, 16.87) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.40  
  
8.2.- Muros 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 
  
Datos geométricos del muro 
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M5 Muro de fábrica 0-1 ( 12.75,  9.35) ( 12.75, 13.25) 1 0+0.19=0.19 
M7 Muro de fábrica 0-1 ( 12.75,  9.35) ( 15.95,  9.35) 1 0.19+0=0.19 
M8 Muro de fábrica 0-1 ( 15.95,  5.85) ( 15.95,  9.35) 1 0+0.19=0.19 
M9 Muro de fábrica 0-1 (  0.30,  5.85) ( 15.95,  5.85) 1 0+0.19=0.19 
M10 Muro de fábrica 0-1 (  0.30,  5.85) (  0.30,  8.20) 1 0.19+0=0.19 
M11 Muro de fábrica 0-1 (  3.55,  4.25) (  3.55,  5.85) 1 0+0.19=0.19 
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Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final 
Planta Dimensiones 
Izquierda+Derecha=Total 
M12 Muro de fábrica 0-1 (  6.40,  2.85) (  6.40,  5.85) 1 0+0.19=0.19 
M13 Muro de fábrica 0-1 (  3.55,  4.25) (  6.40,  4.25) 1 0.19+0=0.19 
M15 Muro de fábrica 0-1 (  6.40,  2.85) (  9.60,  2.85) 1 0.19+0=0.19 
M16 Muro de fábrica 0-1 (  9.60,  0.15) (  9.60,  2.85) 1 0+0.19=0.19 
M17 Muro de fábrica 0-1 (  9.60,  2.85) (  9.60,  5.85) 1 0+0.19=0.19 
M18 Muro de fábrica 0-1 ( 15.35,  0.15) ( 15.35,  5.85) 1 0+0.19=0.19 
M19 Muro de fábrica 0-1 (  2.90, 11.15) (  2.90, 16.55) 1 0.19+0=0.19 
M20 Muro de fábrica 0-1 (  6.50,  9.35) ( 12.75,  9.35) 1 0.19+0=0.19 
M2 Muro de fábrica 0-1 (  6.50,  9.35) (  6.50, 16.55) 1 0.19+0=0.19 
M4 Muro de fábrica 0-1 (  6.50, 15.60) (  9.75, 15.60) 1 0+0.19=0.19 
M3 Muro de fábrica 0-1 (  9.75, 13.25) (  9.75, 15.60) 1 0.19+0=0.19 
M1 Muro de fábrica 0-1 (  9.75, 13.25) ( 12.75, 13.25) 1 0.19+0=0.19 
M6 Muro de fábrica 0-1 (  2.90, 16.55) (  6.50, 16.55) 1 0.19+0=0.19 
M14 Muro de fábrica 0-1 (  9.60,  0.15) ( 15.35,  0.15) 1 0.19+0=0.19  
Empujes y zapata del muro 
Referencia Empujes Zapata del muro 
M5 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M7 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M8 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M9 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.800 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.305 der.:0.305 canto:0.30 
M10 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.40 
M11 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 2.300 x 0.550 
Vuelos: izq.:1.055 der.:1.055 canto:0.55 
M12 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
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Referencia Empujes Zapata del muro 
M13 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M15 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M16 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M17 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.800 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.305 der.:0.305 canto:0.30 
M18 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M19 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.400 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.40 
M20 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.900 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.355 der.:0.355 canto:0.30 
M2 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M4 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M3 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M1 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
M6 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 1.190 x 0.500 
Vuelos: izq.:0.50 der.:0.50 canto:0.50 
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Referencia Empujes Zapata del muro 
M14 Empuje izquierdo: 
Sin empujes 
Empuje derecho: 
Sin empujes 
Zapata corrida: 0.700 x 0.300 
Vuelos: izq.:0.255 der.:0.255 canto:0.30 
 
9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE 
PANDEO PARA CADA PLANTA 
Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 
Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 
P2 1 0.30x0.30 0.30         1.00 1.00         1.00 
P3 1 CA 150x10x150x10 1.00         1.00 1.00         1.00 
 
  
10.- LISTADO DE PAÑOS 
Tipos de forjados considerados  
Nombre Descripción 
25+5 FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN 
Canto de bovedilla: 25 cm 
Espesor capa compresión: 5 cm 
Intereje: 72 cm 
Bovedilla: De hormigón 
Ancho del nervio: 12 cm 
Volumen de hormigón: 0.106 m³/m² 
Peso propio: 0.371 t/m² 
Incremento del ancho del nervio: 3 cm 
Comprobación de flecha: Como vigueta armada 
 
  
11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 2.00 kp/cm² 
  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 3.00 kp/cm² 
  
12.- MATERIALES UTILIZADOS 
12.1.- Hormigones 
Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25, Control Estadístico; fck = 255 
kp/cm²; gc = 1.50 
  
12.2.- Aceros por elemento y posición 
12.2.1.- Aceros en barras 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 5097 
kp/cm²; gs = 1.15 
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12.2.2.- Aceros en perfiles 
  
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Aceros conformados  S275  2803 2140673 
Aceros laminados  S275  2803 2140673 
Acero de pernos B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 5097 2100000 
 
  
  
12.3.- Muros de fábrica 
Módulo de cortadura (G): 4000 kp/cm² 
Módulo de elasticidad (E): 10000 kp/cm² 
Peso específico: 1.5 t/m³ 
Tensión de cálculo en compresión: 20 kp/cm² 
Tensión de cálculo en tracción: 2 kp/cm² 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE-LISTADOS DE CIMENTACION 
        
   
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN  
1.1.- Descripción  
1.2.- Medición  
1.3.- Comprobación  
   
2.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS  
2.1.- Descripción  
2.2.- Medición  
2.3.- Comprobación  
   
3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO  
3.1.- Descripción  
3.2.- Medición  
3.3.- Comprobación  
   
4.- LISTADO DE PLACAS DE ANCLAJE  
4.1.- Descripción  
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ÍNDICE-LISTADOS DE CIMENTACION 
4.2.- Medición  
4.2.1.- Medición de pernos de placas de anclaje  
4.2.2.- Medición de placas de anclaje  
4.3.- Comprobación  
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1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
1.1.- Descripción 
  
Referencias Geometría Armado 
P2 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 40.0 cm 
Ancho inicial Y: 40.0 cm 
Ancho final X: 40.0 cm 
Ancho final Y: 40.0 cm 
Ancho zapata X: 80.0 cm 
Ancho zapata Y: 80.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 3Ø16c/27 
Y: 3Ø16c/27 
P3 Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 37.5 cm 
Ancho inicial Y: 37.5 cm 
Ancho final X: 37.5 cm 
Ancho final Y: 37.5 cm 
Ancho zapata X: 75.0 cm 
Ancho zapata Y: 75.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
X: 3Ø16c/27 
Y: 3Ø16c/27 
 
1.2.- Medición 
Referencia: P2  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x1.00 
3x1.58 
3.00 
4.73 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
  
3x1.00 
3x1.58 
3.00 
4.73 
Arranque - Estribos Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x1.06 
3x0.24 
  
3.18 
0.71 
Arranque - Armado longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
 
4x0.91 
4x0.81 
 
3.64 
3.23 
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Referencia: P2  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø6 Ø12 Ø16  
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
3.18 
0.71 
3.64 
3.23 
6.00 
9.46 
  
13.40 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
3.50 
0.78 
4.00 
3.55 
6.60 
10.41 
  
14.74 
 
Referencia: P3  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x0.95 
3x1.50 
2.85 
4.50 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
3x0.95 
3x1.50 
2.85 
4.50 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
5.70 
9.00 
  
9.00 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
6.27 
9.90 
  
9.90 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 
 
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø6 Ø12 Ø16 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza  
Referencia: P2 0.78 3.55 10.41 14.74 0.26 0.06 0.80 
Referencia: P3   9.90 9.90 0.23 0.06 0.88 
Totales 0.78 3.55 20.31 24.64 0.48 0.12 1.68 
 
1.3.- Comprobación 
Referencia: P2 
Dimensiones: 80 x 80 x 40 
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Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.426 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.778 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.805 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 243.6 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2198.8 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.32 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.19 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
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Referencia: P2 
Dimensiones: 80 x 80 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 9.58 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - P2: 
 
 
Mínimo: 20 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
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Referencia: P2 
Dimensiones: 80 x 80 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
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Referencia: P2 
Dimensiones: 80 x 80 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: P3 
Dimensiones: 75 x 75 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.213 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.213 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.231 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de 
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2233.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 2155.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Referencia: P3 
Dimensiones: 75 x 75 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.52 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - P3: 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
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Referencia: P3 
Dimensiones: 75 x 75 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 27 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 16 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 16 cm 
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Referencia: P3 
Dimensiones: 75 x 75 x 40 
Armados: Xi:Ø16c/27 Yi:Ø16c/27 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 16 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
2.- LISTADO DE ZAPATAS CORRIDAS 
2.1.- Descripción 
  
Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M5 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
M8 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
M10 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 
Inferior Longitudinal: 5Ø12c/15 
Inferior Transversal: Ø12c/15 
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Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M11 Vuelo a la izquierda: 105.5 cm 
Vuelo a la derecha: 105.5 cm 
Ancho total: 230.0 cm 
Canto de la zapata: 55.0 cm 
Inferior Longitudinal: 12Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
Superior Longitudinal: 12Ø12c/20 
Superior Transversal: Ø12c/20 
M12 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
M13 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
M16 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
M18 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
M19 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 40.0 cm 
Inferior Longitudinal: 5Ø12c/15 
Inferior Transversal: Ø12c/15 
M2 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
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Referencias GEOMETRÍA ARMADO 
M3 Vuelo a la izquierda: 25.5 cm 
Vuelo a la derecha: 25.5 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 
Inferior Longitudinal: 4Ø12c/20 
Inferior Transversal: Ø12c/20 
 
2.2.- Medición 
Referencia: M5  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
21x0.89 
21x0.79 
18.69 
16.59 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x3.99 
4x3.54 
15.96 
14.17 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
34.65 
30.76 
  
30.76 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
38.12 
33.84 
  
33.84 
 
Referencia: M8  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
20x0.89 
20x0.79 
17.80 
15.80 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x3.78 
4x3.36 
15.12 
13.42 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
32.92 
29.22 
  
29.22 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
36.21 
32.14 
  
32.14 
 
Referencia: M10  B 500 S, CN Total 
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Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x0.89 
18x0.79 
16.02 
14.22 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x2.44 
5x2.17 
12.20 
10.83 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
28.22 
25.05 
  
25.05 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
31.04 
27.56 
  
27.56 
 
Referencia: M11  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura superior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
9x2.20 
9x1.95 
19.80 
17.58 
Armadura superior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x1.50 
12x1.33 
18.00 
15.98 
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
9x2.20 
9x1.95 
19.80 
17.58 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x1.50 
12x1.33 
18.00 
15.98 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
75.60 
67.12 
  
67.12 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
83.16 
73.83 
  
73.83 
 
Referencia: M12  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x0.89 
16x0.79 
14.24 
12.64 
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Referencia: M12  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x2.90 
4x2.57 
11.60 
10.30 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.84 
22.94 
  
22.94 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
28.42 
25.23 
  
25.23 
 
Referencia: M13  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x0.89 
16x0.79 
14.24 
12.64 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x2.94 
4x2.61 
11.76 
10.44 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.00 
23.08 
  
23.08 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
28.60 
25.39 
  
25.39 
 
Referencia: M16  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
15x0.89 
15x0.79 
13.35 
11.85 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x2.79 
4x2.48 
11.16 
9.91 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
24.51 
21.76 
  
21.76 
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Referencia: M16  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
26.96 
23.94 
  
23.94 
 
Referencia: M18  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
29x0.89 
29x0.79 
25.81 
22.92 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x5.60 
4x4.97 
22.40 
19.89 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
48.21 
42.81 
  
42.81 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
53.03 
47.09 
  
47.09 
 
Referencia: M19  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
38x0.89 
38x0.79 
33.82 
30.03 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
5x5.49 
5x4.87 
27.45 
24.37 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
61.27 
54.40 
  
54.40 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
67.40 
59.84 
  
59.84 
 
Referencia: M2  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
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Referencia: M2  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
38x0.89 
38x0.79 
33.82 
30.03 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x7.29 
4x6.47 
29.16 
25.89 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
62.98 
55.92 
  
55.92 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
69.28 
61.51 
  
61.51 
 
Referencia: M3  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø12  
Armadura inferior - Transversal Longitud (m) 
Peso (kg) 
13x0.89 
13x0.79 
11.57 
10.27 
Armadura inferior - Longitudinal Longitud (m) 
Peso (kg) 
4x2.25 
4x2.00 
9.00 
7.99 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
20.57 
18.26 
  
18.26 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
22.63 
20.09 
  
20.09 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 
 
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø12 HA-25, Control Estadístico Limpieza  
Referencia: M5 33.84 0.86 0.29 2.45 
Referencia: M8 32.14 0.81 0.27 2.33 
Referencia: M10 27.56 0.71 0.18 2.03 
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B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 
 
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø12 HA-25, Control Estadístico Limpieza  
Referencia: M11 73.83 2.02 0.37 1.76 
Referencia: M12 25.23 0.63 0.21 1.80 
Referencia: M13 25.39 0.64 0.21 1.82 
Referencia: M16 23.94 0.61 0.20 1.73 
Referencia: M18 47.09 1.20 0.40 3.42 
Referencia: M19 59.84 1.57 0.39 4.47 
Referencia: M2 61.51 1.55 0.52 4.43 
Referencia: M3 20.09 0.49 0.16 1.41 
Totales 430.46 11.09 3.20 27.67 
 
2.3.- Comprobación 
Referencia: M5 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.315 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.314 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.315 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 2791.1 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
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Referencia: M5 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.54 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.75 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
      Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.65 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M5: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: M5 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M8 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.284 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.364 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.367 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 806.2 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.52 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.26 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 4.91 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: M8 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M8: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M10 
Dimensiones: 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: M10 
Dimensiones: 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.254 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.362 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.367 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 468.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.31 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.06 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M10: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
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Referencia: M10 
Dimensiones: 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M11 
Dimensiones: 230 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.199 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.198 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.199 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
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Referencia: M11 
Dimensiones: 230 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 78.2 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: -1.75 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 7.15 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.31 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M11: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0021  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
    - Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: M11 
Dimensiones: 230 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado superior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M12 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.369 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.477 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.478 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 603.6 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.52 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.99 t 
 
Cumple 
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Referencia: M12 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 6.91 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M12: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: M12 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M13 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.199 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.291 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.295 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 418.9 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.28 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.50 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.52 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
      Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M13: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
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Referencia: M13 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M16 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.456 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.908 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: M16 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.91 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 169.3 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.70 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.30 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 8.86 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M16: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
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Referencia: M16 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M18 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.363 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.589 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.591 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 312.9 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.02 t·m 
 
Cumple 
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Referencia: M18 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.16 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 6.79 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M18: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0001  
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
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Referencia: M18 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M19 
Dimensiones: 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.767 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.512 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.534 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 141.6 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 2.12 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 10.26 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M19: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 33 cm 
 
Cumple 
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Referencia: M19 
Dimensiones: 70 x 40 
Armados: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M2 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: M2 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.549 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.719 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.722 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 745.5 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 2.22 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.55 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 11.15 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M2: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
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Referencia: M2 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: M3 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
  
    - Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.509 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.998 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.012 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 154.2 % 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 100000.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
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Referencia: M3 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - En dirección X: 
 
 
Momento: 0.00 t·m 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.61 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
 
  
    - En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.00 t 
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.07 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
    - Situaciones persistentes: 
 
 
       Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 10.21 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
       Artículo 59.8.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
    - M3: 
 
 
 
Mínimo: 0 cm 
Calculado: 23 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
Mínimo: 0.0018  
 
 
    - En dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
    - En dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
       Artículo 42.3.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 0.0002  
Calculado: 0.0019  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
    - Parrilla inferior: 
 
 
       Recomendación del Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 12 mm 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 59.8.2 (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
 
 
    - Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
    - Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
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Referencia: M3 
Dimensiones: 70 x 30 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Longitud mínima de las patillas: 
 
Mínimo: 12 cm 
 
 
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 15 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
3.- LISTADO DE VIGAS DE ATADO 
3.1.- Descripción 
  
Referencias Tipo Geometría Armado 
[M19 (2.90, 11.15) - P2] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[P2 - P3] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[M10 (0.30, 8.20) - P2] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
[M19 (2.90, 16.55) - P3] C.1 Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
 
3.2.- Medición 
Referencia: [M19 (2.90, 11.15) - P2]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 
2x2.77 
2x2.46 
5.54 
4.92 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 
2x2.77 
2x2.46 
5.54 
4.92 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.41 
7x0.56 
 
9.87 
3.89 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
9.87 
3.89 
11.08 
9.84 
  
13.73 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
10.86 
4.28 
12.19 
10.82 
  
15.10  
Referencia: [P2 - P3]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
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Referencia: [P2 - P3]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 
2x5.98 
2x5.31 
11.96 
10.62 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 
2x5.98 
2x5.31 
11.96 
10.62 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
18x1.41 
18x0.56 
 
25.38 
10.02 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
25.38 
10.02 
23.92 
21.24 
  
31.26 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
27.92 
11.02 
26.31 
23.37 
  
34.39  
Referencia: [M10 (0.30, 8.20) - P2]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 
2x3.29 
2x2.92 
6.58 
5.84 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 
2x3.29 
2x2.92 
6.58 
5.84 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.41 
10x0.56 
 
14.10 
5.56 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.10 
5.56 
13.16 
11.68 
  
17.24 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
15.51 
6.12 
14.48 
12.84 
  
18.96  
Referencia: [M19 (2.90, 16.55) - P3]  B 500 S, CN Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 
2x2.91 
2x2.58 
5.82 
5.17 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 
2x2.91 
2x2.58 
5.82 
5.17 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
7x1.41 
7x0.56 
 
9.87 
3.89 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
9.87 
3.89 
11.64 
10.34 
  
14.23 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
10.86 
4.28 
12.80 
11.37 
  
15.65  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 
B 500 S, CN (kg) Hormigón (m³) 
 
Encofrado 
(m²) 
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Control Estadístico Limpieza  
Referencia: [M19 (2.90, 11.15) - P2] 4.28 10.82 15.10 0.27 0.07 1.35 
Referencia: [P2 - P3] 11.03 23.36 34.39 0.79 0.20 3.93 
Referencia: [M10 (0.30, 8.20) - P2] 6.11 12.85 18.96 0.41 0.10 2.07 
Referencia: [M19 (2.90, 16.55) - P3] 4.28 11.37 15.65 0.29 0.07 1.43 
Totales 25.70 58.40 84.10 1.76 0.44 8.78  
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3.3.- Comprobación 
Referencia: C.1 [M19 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.4 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.4 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
       Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 
       Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [P2 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 24.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 24.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [P2 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 
       Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 
       Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [M10 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 12.9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 12.9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
       Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [M10 - P2] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 
       Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
 
Referencia: C.1 [M19 - P3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
       J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 (pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 8.9 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
       Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
 
Mínimo: 2 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 66.4.1  (norma EHE-98) 
 
 
Mínimo: 2 cm 
 
 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
    - Sin cortantes: 
 
 
       Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-98) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-98) 
 
 
Máximo: 30 cm 
 
 
    - Armadura superior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
    - Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 28 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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4.- LISTADO DE PLACAS DE ANCLAJE 
4.1.- Descripción 
  
Referencias Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
P3 Ancho X: 250 mm 
Ancho Y: 250 mm 
Espesor: 9 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: - 
4Ø10 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
 
4.2.- Medición 
4.2.1.- Medición de pernos de placas de anclaje 
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp 
P3 4Ø10 mm L=34 cm B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.34 4 x 0.21   
       1.36 0.84 
Totales     1.36 0.84  
4.2.2.- Medición de placas de anclaje 
Pilares Acero Peso kp Totales kp 
P3  S275  1 x 4.42  
   4.42 
Totales   4.42  
4.3.- Comprobación 
Referencia: P3 
 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 9 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre pernos: 
 
       3 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 30 mm 
Calculado: 210 mm 
 
Cumple 
Separación mínima pernos-borde: 
 
       1.5 diámetros 
 
 
 
Mínimo: 15 mm 
Calculado: 20 mm 
 
Cumple 
Longitud mínima del perno: 
 
       Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 
 
 
Mínimo: 15 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Anclaje perno en hormigón: 
 
  
    - Tracción: 
 
 
Máximo: 2.614 t 
Calculado: 0 t 
 
Cumple 
    - Cortante: 
 
 
Máximo: 1.83 t 
Calculado: 0.001 t 
 
Cumple 
    - Tracción + Cortante: 
 
 
Máximo: 2.614 t 
Calculado: 0.002 t 
 
Cumple 
Tracción en vástago de pernos: 
 
Máximo: 3.201 t 
Calculado: 0 t 
 
Cumple 
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Referencia: P3 
 -Placa base: Ancho X: 250 mm Ancho Y: 250 mm Espesor: 9 mm 
 -Pernos: 4Ø10 mm L=30 cm Prolongación recta 
 -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada 
Comprobación Valores Estado 
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 
Máximo: 5096.84 kp/cm² 
Calculado: 3.30918 kp/cm² 
 
Cumple 
Aplastamiento perno en placa: 
 
       Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 
 
 
Máximo: 5.046 t 
Calculado: 0.001 t 
 
Cumple 
Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
 
 
    - Derecha: 
 
 
Calculado: 128.986 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Izquierda: 
 
 
Calculado: 128.986 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Arriba: 
 
 
Calculado: 128.986 kp/cm² 
 
Cumple 
    - Abajo: 
 
 
Calculado: 128.986 kp/cm² 
 
Cumple 
Flecha global equivalente: 
 
Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 
 
Mínimo: 250  
 
 
    - Derecha: 
 
 
Calculado: 7217.19  
 
Cumple 
    - Izquierda: 
 
 
Calculado: 7217.19  
 
Cumple 
    - Arriba: 
 
 
Calculado: 7217.19  
 
Cumple 
    - Abajo: 
 
 
Calculado: 7217.19  
 
Cumple 
Tensión de Von Mises local: 
 
       Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo 
 
 
 
Máximo: 2803.26 kp/cm² 
Calculado: 0 kp/cm² 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 
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1.- MATERIALES 
1.1.- Hormigones 
HA-25, Control Estadístico; fck = 255 kp/cm²; gc = 1.50 
  
1.2.- Aceros por elemento y posición 
1.2.1.- Aceros en barras 
Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 5097 
kp/cm²; gs = 1.15 
  
1.2.2.- Aceros en perfiles 
  
Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 
(kp/cm²) 
Módulo de elasticidad 
(kp/cm²) 
Aceros conformados  S275  2803 2140673 
Aceros laminados  S275  2803 2140673 
 
  
  
2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS 
2.1.- Pilares 
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
  Armaduras: 
Primer sumando: Armadura de esquina. 
Segundo sumando: Armadura de cara X. 
Tercer sumando: Armadura de cara Y. 
  
  Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y 
ramas debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas 
separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de 
pilares. 
  
  H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio. 
  
  Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'. 
  
  Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 
  
  Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que 
produce las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos 
debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad adicional por pandeo. 
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  Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que 
produce las mayores tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos 
debidos a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 
  
  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
  
Pila
r 
Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Armadura
s 
Estribos 
H 
(m) 
Hpx 
(m) 
Hpy 
(m) 
Pésimos Referencia 
N 
(t) 
Mx 
(t·m
) 
My 
(t·m
) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m
) 
My 
(t·m
) 
P2 CUBIERT
A 
30x30 
-
0.40/2.50  
4Ø12   
Ø6c/15 
cm 
2.9
0 
2.9
0 
2.9
0 
2.1
8 
0.30 0.35 2.1
8 
0.30 0.35 
P3 CUBIERT
A 
CA 
150x10x150x10 
-
0.40/2.80  
   
3.2
0 
3.2
0 
3.2
0 
0.8
6 
-
0.00 
-
0.02 
0.8
6 
-
0.00 
-
0.02 
 
3.- COMPROBACIÓN DE LA RESISTENCIA A CORTANTE EN PILARES DE HORMIGÓN 
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
  
  Armaduras: 
Primer sumando: Armadura de esquina. 
Segundo sumando: Armadura de cara X. 
Tercer sumando: Armadura de cara Y. 
  
  Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y 
ramas debe consultar el dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas 
separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en opciones y despiece de 
pilares. 
  
  Pésimos: Esfuerzos cortantes (mayorados) correspondientes a la combinación que 
produce el estado de tensiones tangenciales más desfavorable. 
  Nsd: Axil de cálculo [(+) compresión, (-) tracción] 
  Vsdx, Vsdy: Cortante de cálculo en cada dirección 
  Vrd1x, Vrd1y: Esfuerzo cortante de agotamiento por compresión oblicua en el alma 
(en cada dirección) 
  Vrd2x, Vrd2y: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma (en cada 
dirección) 
  Comprobación de la interacción en las dos direcciones (CCi): 
  


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  Origen de los esfuerzos pésimos: 
G: Sólo gravitatorias 
GV: Gravitatorias + viento 
GS: Gravitatorias + sismo 
GVS: Gravitatorias + viento + sismo 
  
  Cumple: 
Sí: Indica que el valor de CCi es £ 1 para las dos comprobaciones 
No: Indica que el valor de CCi es > 1 para alguna de las dos comprobaciones o que la 
separación de estribos es mayor que la exigida por la norma 
  
  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
  
Pilar Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Armaduras Estribos 
Pésimos 
Cumple Nsd 
(t) 
Vsdx 
(t) 
Vrd1x 
(t) 
Vrd2x 
(t) 
Vsdy 
(t) 
Vrd1y 
(t) 
Vrd2y 
(t) 
CC1 CC2 Origen 
P2 CUBIERTA 30x30 -0.40/2.50  4Ø12   Ø6c/15 cm 2.18 -0.22 39.45 6.73 -0.10 39.45 6.73 0.01 0.04 GV Sí 
P3 CUBIERTA CA 150x10x150x10 -0.40/2.80        ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    ---    
 
4.- ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
  
  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
  
Soporte Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Base Cabeza 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
P2 CUBIERTA 30x30 -0.40/2.50  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.83 
0.25 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.17 
0.05 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.04 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 
0.11 
0.03 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.07 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.18 
0.25 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.15 
-0.04 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.21 
0.03 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.11 
0.03 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.07 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
P3 CUBIERTA CA 150x10x150x10 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
0.64 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.50 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
M5 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
6.14 
0.71 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.23 
0.04 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
2.29 
0.56 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.67 
-0.25 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
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Soporte Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Base Cabeza 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M7 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
2.75 
0.57 
0.05 
0.04 
-0.05 
-0.04 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
-2.07 
-0.58 
-0.08 
-0.06 
0.08 
0.06 
0.08 
0.05 
-0.08 
-0.05 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.45 
0.12 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.44 
0.48 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.09 
-0.05 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-1.27 
-0.34 
0.04 
0.03 
-0.04 
-0.03 
-0.04 
-0.02 
0.04 
0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M8 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
5.16 
0.48 
0.03 
0.03 
-0.03 
-0.03 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.58 
-0.32 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
-0.05 
-0.04 
0.05 
0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1.29 
0.22 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.20 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M9 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
45.75 
11.28 
-0.05 
-0.02 
0.05 
0.02 
0.09 
0.07 
-0.09 
-0.07 
35.21 
11.56 
0.46 
0.52 
-0.46 
-0.52 
0.42 
0.37 
-0.42 
-0.37 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.84 
0.27 
0.20 
0.25 
-0.20 
-0.25 
0.16 
0.11 
-0.16 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
34.70 
11.43 
-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 
0.09 
0.08 
-0.09 
-0.08 
36.71 
13.13 
-0.09 
-0.07 
0.09 
0.07 
0.02 
0.00 
-0.02 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.84 
0.27 
0.20 
0.25 
-0.20 
-0.25 
0.16 
0.11 
-0.16 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.02 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M10 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
2.09 
0.12 
-0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.36 
-0.25 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.46 
-0.14 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.98 
0.21 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.56 
0.09 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.46 
-0.14 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M11 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.96 
0.30 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.17 
-0.06 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.42 
-0.15 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1.48 
0.47 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.84 
0.29 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.42 
-0.15 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M12 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
5.37 
0.79 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1.17 
0.44 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
2.76 
0.73 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.55 
0.52 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M13 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
2.26 
-0.12 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
-0.50 
-0.16 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.03 
0.03 
-0.03 
-0.03 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.58 
-0.30 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.21 
0.09 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 2. CALCULO DE LA ESTRUCTURA  
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA  
Nº de proyecto: 422.13.43 207 
Soporte Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Base Cabeza 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M15 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.43 
0.21 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.09 
0.03 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.02 
0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.71 
0.27 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
-0.41 
-0.09 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.02 
0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M16 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
6.36 
1.16 
0.05 
0.02 
-0.05 
-0.02 
-0.16 
-0.13 
0.16 
0.13 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-3.24 
-0.92 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.10 
-0.08 
0.10 
0.08 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.95 
0.49 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-1.01 
-0.32 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.10 
0.03 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M17 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
3.71 
0.53 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.07 
0.05 
-0.07 
-0.05 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-1.11 
-0.12 
-0.06 
-0.03 
0.06 
0.03 
0.20 
0.17 
-0.20 
-0.17 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.59 
-0.21 
-0.05 
-0.02 
0.05 
0.02 
0.18 
0.15 
-0.18 
-0.15 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
2.20 
0.64 
0.02 
0.00 
-0.02 
-0.00 
-0.07 
-0.06 
0.07 
0.06 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.85 
0.40 
0.05 
0.02 
-0.05 
-0.02 
-0.17 
-0.14 
0.17 
0.14 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.71 
-0.24 
-0.05 
-0.02 
0.05 
0.02 
0.18 
0.14 
-0.18 
-0.14 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M18 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
9.96 
1.54 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-7.81 
-2.23 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
3.11 
0.85 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-1.51 
-0.36 
0.01 
0.02 
-0.01 
-0.02 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M19 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
19.26 
4.99 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-20.45 
-6.50 
0.06 
0.02 
-0.06 
-0.02 
0.53 
0.57 
-0.53 
-0.57 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.42 
0.51 
0.04 
0.02 
-0.04 
-0.02 
0.17 
0.19 
-0.17 
-0.19 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
14.11 
4.61 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-26.87 
-9.15 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.04 
-0.05 
0.04 
0.05 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.42 
0.51 
0.04 
0.02 
-0.04 
-0.02 
0.17 
0.19 
-0.17 
-0.19 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M20 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
13.83 
3.16 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
0.05 
0.03 
-0.05 
-0.03 
4.50 
1.71 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.72 
-0.22 
0.12 
0.08 
-0.12 
-0.08 
-0.11 
-0.07 
0.11 
0.07 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
11.56 
3.60 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
2.25 
1.24 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.00 
0.24 
0.10 
0.07 
-0.10 
-0.07 
-0.09 
-0.06 
0.09 
0.06 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M2 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
20.13 
4.37 
-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-8.66 
-3.25 
0.16 
0.10 
-0.16 
-0.10 
-0.16 
-0.11 
0.16 
0.11 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
12.74 
3.91 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-7.65 
-2.74 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
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Soporte Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Base Cabeza 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M4 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.48 
0.15 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.78 
-0.14 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.11 
-0.04 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.32 
0.10 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.26 
-0.11 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.11 
-0.04 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M3 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
5.95 
1.19 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-2.84 
-0.95 
0.06 
0.03 
-0.06 
-0.03 
-0.08 
-0.06 
0.08 
0.06 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
3.42 
1.03 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-2.07 
-0.67 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M1 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
4.20 
1.08 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-3.41 
-1.03 
-0.04 
-0.02 
0.04 
0.02 
0.05 
0.03 
-0.05 
-0.03 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.11 
-0.03 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
4.34 
1.43 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-3.20 
-1.02 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.11 
-0.03 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M6 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.67 
0.32 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
1.17 
0.41 
-0.04 
-0.02 
0.04 
0.02 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.08 
-0.03 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
2.44 
0.86 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.26 
0.11 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.08 
-0.03 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M14 CUBIERTA 19.0 -0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
3.24 
0.78 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-1.93 
-0.51 
0.03 
0.00 
-0.03 
-0.00 
-0.10 
-0.07 
0.10 
0.07 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.17 
-0.05 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
5.83 
2.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.11 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 
-0.00 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.17 
-0.05 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00  
5.- ARRANQUES DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS 
  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de 
gravedad de la pantalla o muro en la planta. 
  
Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
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Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
P2 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.83 
0.25 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.17 
0.05 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.04 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 
0.11 
0.03 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.07 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
P3 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
0.64 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
M5 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
6.14 
0.71 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.23 
0.04 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M7 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
2.75 
0.57 
0.05 
0.04 
-0.05 
-0.04 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
-2.07 
-0.58 
-0.08 
-0.06 
0.08 
0.06 
0.08 
0.05 
-0.08 
-0.05 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.45 
0.12 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M8 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
5.16 
0.48 
0.03 
0.03 
-0.03 
-0.03 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.58 
-0.32 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
-0.05 
-0.04 
0.05 
0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
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Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M9 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
45.75 
11.28 
-0.05 
-0.02 
0.05 
0.02 
0.09 
0.07 
-0.09 
-0.07 
35.21 
11.56 
0.46 
0.52 
-0.46 
-0.52 
0.42 
0.37 
-0.42 
-0.37 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.84 
0.27 
0.20 
0.25 
-0.20 
-0.25 
0.16 
0.11 
-0.16 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M10 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
2.09 
0.12 
-0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.36 
-0.25 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.46 
-0.14 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
M11 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.96 
0.30 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.17 
-0.06 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.42 
-0.15 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M12 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
5.37 
0.79 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1.17 
0.44 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M13 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
2.26 
-0.12 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
-0.50 
-0.16 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.03 
0.03 
-0.03 
-0.03 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
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Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M15 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.43 
0.21 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.09 
0.03 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.02 
0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M16 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
6.36 
1.16 
0.05 
0.02 
-0.05 
-0.02 
-0.16 
-0.13 
0.16 
0.13 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-3.24 
-0.92 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.10 
-0.08 
0.10 
0.08 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M17 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
3.71 
0.53 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.07 
0.05 
-0.07 
-0.05 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-1.11 
-0.12 
-0.06 
-0.03 
0.06 
0.03 
0.20 
0.17 
-0.20 
-0.17 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.59 
-0.21 
-0.05 
-0.02 
0.05 
0.02 
0.18 
0.15 
-0.18 
-0.15 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M18 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
9.96 
1.54 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-7.81 
-2.23 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M19 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
19.26 
4.99 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-20.45 
-6.50 
0.06 
0.02 
-0.06 
-0.02 
0.53 
0.57 
-0.53 
-0.57 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.42 
0.51 
0.04 
0.02 
-0.04 
-0.02 
0.17 
0.19 
-0.17 
-0.19 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
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Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M20 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
13.83 
3.16 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
0.05 
0.03 
-0.05 
-0.03 
4.50 
1.71 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.72 
-0.22 
0.12 
0.08 
-0.12 
-0.08 
-0.11 
-0.07 
0.11 
0.07 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M2 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
20.13 
4.37 
-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-8.66 
-3.25 
0.16 
0.10 
-0.16 
-0.10 
-0.16 
-0.11 
0.16 
0.11 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M4 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.48 
0.15 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.78 
-0.14 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.11 
-0.04 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M3 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
5.95 
1.19 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-2.84 
-0.95 
0.06 
0.03 
-0.06 
-0.03 
-0.08 
-0.06 
0.08 
0.06 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M1 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
4.20 
1.08 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-3.41 
-1.03 
-0.04 
-0.02 
0.04 
0.02 
0.05 
0.03 
-0.05 
-0.03 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.11 
-0.03 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
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Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M6 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.67 
0.32 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
1.17 
0.41 
-0.04 
-0.02 
0.04 
0.02 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.08 
-0.03 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M14 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
3.24 
0.78 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-1.93 
-0.51 
0.03 
0.00 
-0.03 
-0.00 
-0.10 
-0.07 
0.10 
0.07 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.17 
-0.05 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
 
6.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 
6.1.- Pilares 
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
  
  Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo 
anterior. 
  
  Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el 
armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la 
amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad 
adicional por pandeo. Las columnas de pésimos que estén vacías indican que el pilar no 
cumple. 
  
  Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para 
el armado actual, pero no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la 
amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye pandeo). 
  
  Nota: 
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 
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Pilar Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Pésimos Referencia 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
P2 CUBIERTA 30x30 -0.40/2.50  3.16 0.35 0.08 3.16 0.35 0.08 
    3.16 0.35 0.07 3.16 0.35 0.07 
    3.16 0.33 0.08 3.16 0.33 0.08 
    2.24 0.27 0.07 2.24 0.27 0.07 
    2.12 0.25 0.05 2.12 0.25 0.05 
    2.12 0.22 0.06 2.12 0.22 0.06 
    2.18 0.30 0.35 2.18 0.30 0.35 
    2.18 0.29 0.36 2.18 0.29 0.36 
    2.05 0.27 0.35 2.05 0.27 0.35 
    2.05 0.26 0.35 2.05 0.26 0.35 
    1.76 0.23 0.31 1.76 0.23 0.31 
    1.78 0.22 0.31 1.78 0.22 0.31 
    1.75 0.21 0.32 1.75 0.21 0.32 
    1.59 0.22 0.25 1.59 0.22 0.25 
    1.57 0.22 0.25 1.57 0.22 0.25 
    1.18 0.14 0.21 1.18 0.14 0.21 
P3 CUBIERTA CA 150x10x150x10 -0.40/2.80  0.51 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 
    0.86 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 
    0.51 0.00 0.00 0.51 0.00 0.00 
    0.86 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 
    0.51 -0.02 -0.00 0.51 -0.02 -0.00 
    0.86 -0.02 -0.00 0.86 -0.02 -0.00 
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Pilar Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Pésimos Referencia 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
    0.51 -0.02 -0.00 0.51 -0.02 -0.00 
    0.86 -0.02 -0.00 0.86 -0.02 -0.00 
    0.51 -0.01 -0.00 0.51 -0.01 -0.00 
    0.86 -0.01 -0.00 0.86 -0.01 -0.00 
    0.51 -0.02 -0.00 0.51 -0.02 -0.00 
    0.86 -0.02 -0.00 0.86 -0.02 -0.00 
    0.51 -0.02 -0.00 0.51 -0.02 -0.00 
    0.86 -0.02 -0.00 0.86 -0.02 -0.00 
    0.51 -0.01 -0.00 0.51 -0.01 -0.00 
    0.86 -0.01 -0.00 0.86 -0.01 -0.00 
    0.51 0.02 0.00 0.51 0.02 0.00 
    0.86 0.02 0.00 0.86 0.02 0.00 
    0.51 0.02 0.00 0.51 0.02 0.00 
    0.86 0.02 0.00 0.86 0.02 0.00 
    0.51 0.01 0.00 0.51 0.01 0.00 
    0.86 0.01 0.00 0.86 0.01 0.00 
    0.51 0.02 0.00 0.51 0.02 0.00 
    0.86 0.02 0.00 0.86 0.02 0.00 
    0.51 0.02 0.00 0.51 0.02 0.00 
    0.86 0.02 0.00 0.86 0.02 0.00 
    0.51 0.01 0.00 0.51 0.01 0.00 
    0.86 0.01 0.00 0.86 0.01 0.00 
    0.51 -0.00 -0.02 0.51 -0.00 -0.02 
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Pilar Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Pésimos Referencia 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
    0.86 -0.00 -0.02 0.86 -0.00 -0.02 
    0.51 -0.00 -0.02 0.51 -0.00 -0.02 
    0.86 -0.00 -0.02 0.86 -0.00 -0.02 
    0.51 -0.00 -0.01 0.51 -0.00 -0.01 
    0.86 -0.00 -0.01 0.86 -0.00 -0.01 
    0.51 -0.00 -0.02 0.51 -0.00 -0.02 
    0.86 -0.00 -0.02 0.86 -0.00 -0.02 
    0.51 -0.00 -0.02 0.51 -0.00 -0.02 
    0.86 -0.00 -0.02 0.86 -0.00 -0.02 
    0.51 -0.00 -0.01 0.51 -0.00 -0.01 
    0.86 -0.00 -0.01 0.86 -0.00 -0.01 
    0.51 0.00 0.02 0.51 0.00 0.02 
    0.86 0.00 0.02 0.86 0.00 0.02 
    0.51 0.00 0.02 0.51 0.00 0.02 
    0.86 0.00 0.02 0.86 0.00 0.02 
    0.51 0.00 0.01 0.51 0.00 0.01 
    0.86 0.00 0.01 0.86 0.00 0.01 
    0.51 0.00 0.02 0.51 0.00 0.02 
    0.86 0.00 0.02 0.86 0.00 0.02 
    0.51 0.00 0.02 0.51 0.00 0.02 
    0.86 0.00 0.02 0.86 0.00 0.02 
    0.51 0.00 0.01 0.51 0.00 0.01 
    0.86 0.00 0.01 0.86 0.00 0.01 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 2. CALCULO DE LA ESTRUCTURA  
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA  
Nº de proyecto: 422.13.43 217 
Pilar Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Pésimos Referencia 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 -0.00 -0.00 0.40 -0.00 -0.00 
    0.68 -0.00 -0.00 0.68 -0.00 -0.00 
    0.40 -0.00 -0.00 0.40 -0.00 -0.00 
    0.68 -0.00 -0.00 0.68 -0.00 -0.00 
    0.40 -0.00 -0.00 0.40 -0.00 -0.00 
    0.68 -0.00 -0.00 0.68 -0.00 -0.00 
    0.40 -0.00 -0.00 0.40 -0.00 -0.00 
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Pilar Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Pésimos Referencia 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
    0.68 -0.00 -0.00 0.68 -0.00 -0.00 
    0.40 -0.00 -0.00 0.40 -0.00 -0.00 
    0.68 -0.00 -0.00 0.68 -0.00 -0.00 
    0.40 -0.00 -0.00 0.40 -0.00 -0.00 
    0.68 -0.00 -0.00 0.68 -0.00 -0.00 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 
    0.68 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 
    0.40 -0.00 0.00 0.40 -0.00 0.00 
    0.68 -0.00 0.00 0.68 -0.00 0.00 
    0.40 -0.00 0.00 0.40 -0.00 0.00 
    0.68 -0.00 0.00 0.68 -0.00 0.00 
    0.40 -0.00 0.00 0.40 -0.00 0.00 
    0.68 -0.00 0.00 0.68 -0.00 0.00 
    0.40 -0.00 -0.00 0.40 -0.00 -0.00 
    0.68 -0.00 -0.00 0.68 -0.00 -0.00 
    0.40 -0.00 -0.00 0.40 -0.00 -0.00 
    0.68 -0.00 -0.00 0.68 -0.00 -0.00 
    0.40 -0.00 -0.00 0.40 -0.00 -0.00 
    0.68 -0.00 -0.00 0.68 -0.00 -0.00 
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Pilar Planta 
Dimensión 
(cm) 
Tramo 
(m) 
Pésimos Referencia 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
    0.40 0.00 -0.00 0.40 0.00 -0.00 
    0.68 0.00 -0.00 0.68 0.00 -0.00 
    0.40 0.00 -0.00 0.40 0.00 -0.00 
    0.68 0.00 -0.00 0.68 0.00 -0.00 
    0.40 0.00 -0.00 0.40 0.00 -0.00 
    0.68 0.00 -0.00 0.68 0.00 -0.00 
 
 
7.- LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES 
Acero en barras y estribos:B 500 S, Control Normal 
  
Planta   1:CUBIERTA       Hormigón:HA-25, Control Estadístico  
 
Referencia 
Dimensiones 
m 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Diam. Nº Longitud 
cm. 
Total 
cm. 
A.barras 
Kg. 
A.estribos 
Kg. 
   P2              
                   
                   
0.30x0.30      3.5     0.26 Ø12 
Ø12 
Ø6 
4 
4 
30 
318 
91 
108 
1272 
364 
3240 
   11.29 
    3.23 
  
  
    7.19 
Total planta   1       3.5     0.26        14.50     7.20 
          
          
 
Acero en barras y estribos:B 500 S, Control Normal 
Resumen de medición (+10%) 
Planta Tipo acero Diam. Longitud 
(m) 
Peso 
(Kg) 
Encofrado 
m2 
Hormigón 
m3 
Planta   1 Acero en barras 
Acero en estribos 
Acero en arranques 
Ø12 
Ø6 
Ø12 
12.72 
32.40 
3.64 
12 
8 
4 
  
 Total   24 3.50 0.26 
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Acero en perfiles conformados:  S275  
Acero en perfiles laminados:  S275  
Planta   1 CUBIERTA 
 
 
Referencia Tipo perfil Longitud Peso 
Aceros laminados     
   P3              CA 150x10x150x10 3.20 141.00 
 Total  141.00 
Total planta   1   141.00 
 
 
Acero en perfiles conformados:  S275  
Acero en perfiles laminados:  S275  
  
Resumen de medición 
Tipo acero Tipo perfil Longitud 
(m) 
Peso 
(Kg) 
Aceros laminados CA 150x10x150x10 3.20 141 
 Total  141 
Total obra   141  
 
8.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y 
PLANTA 
  Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra 
tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D 
integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. 
  Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la 
base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados 
traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas 
por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores. 
8.1.- Resumido 
Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 
Planta 
Cota 
(m) 
Hipótesis 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
Cimentación -0.40 Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
165.18 
33.86 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1404.2 
284.05 
1.20 
1.20 
-1.20 
-1.20 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1359.0 
281.19 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.20 
1.20 
-1.20 
-1.20 
0.00 
0.00 
0.37 
0.37 
-0.37 
-0.37 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.37 
0.37 
-0.37 
-0.37 
0.00 
0.00 
-3.50 
-2.88 
3.50 
2.88 
3.31 
2.72 
-3.31 
-2.72 
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8.2.- Completo 
  Nota: 
Junto a la referencia de cada soporte se indican las coordenadas X e Y del centro de 
gravedad (m) y en pilares, el ángulo (grados) de giro de los ejes locales respecto a los 
globales. 
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 
  
Planta: Cimentación 
Soporte 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Esfuerzos locales en la base del soporte 
Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=-0.40) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
P2 [0.370;11.189;0.0 grados] 
(30x30) 
-0.40/2.50  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.83 
0.25 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.17 
0.05 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.04 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 
0.11 
0.03 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.07 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.83 
0.25 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.51 
0.04 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
20.50 
2.81 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.11 
-0.03 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.07 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1.25 
0.38 
-0.07 
-0.04 
0.07 
0.04 
0.06 
0.03 
-0.06 
-0.03 
P3 [0.305;16.870;0.0 grados] 
(CA 150x10x150x10) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
0.64 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.64 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.20 
0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
10.81 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.06 
-0.06 
0.06 
0.06 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M5 [12.845;11.395] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
6.14 
0.71 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.23 
0.04 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
6.14 
0.71 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 
78.88 
9.15 
0.43 
0.26 
-0.43 
-0.26 
-0.51 
-0.34 
0.51 
0.34 
70.20 
8.16 
0.41 
0.24 
-0.41 
-0.24 
-0.48 
-0.32 
0.48 
0.32 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M7 [14.445;9.445] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
2.75 
0.57 
0.05 
0.04 
-0.05 
-0.04 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
-2.07 
-0.58 
-0.08 
-0.06 
0.08 
0.06 
0.08 
0.05 
-0.08 
-0.05 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.45 
0.12 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
2.75 
0.57 
0.05 
0.04 
-0.05 
-0.04 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
37.64 
7.64 
0.69 
0.47 
-0.69 
-0.47 
-0.64 
-0.43 
0.64 
0.43 
25.96 
5.38 
0.51 
0.35 
-0.51 
-0.35 
-0.47 
-0.32 
0.47 
0.32 
0.45 
0.12 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-4.26 
-1.15 
-0.21 
-0.14 
0.21 
0.14 
0.20 
0.13 
-0.20 
-0.13 
M8 [16.045;7.600] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
5.16 
0.48 
0.03 
0.03 
-0.03 
-0.03 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.58 
-0.32 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
-0.05 
-0.04 
0.05 
0.04 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
5.16 
0.48 
0.03 
0.03 
-0.03 
-0.03 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
82.86 
7.76 
0.55 
0.50 
-0.55 
-0.50 
-0.13 
-0.09 
0.13 
0.09 
38.67 
3.36 
0.27 
0.23 
-0.27 
-0.23 
-0.12 
-0.08 
0.12 
0.08 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
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Planta: Cimentación 
Soporte 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Esfuerzos locales en la base del soporte 
Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=-0.40) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M9 [8.125;5.755] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
45.75 
11.28 
-0.05 
-0.02 
0.05 
0.02 
0.09 
0.07 
-0.09 
-0.07 
35.21 
11.56 
0.46 
0.52 
-0.46 
-0.52 
0.42 
0.37 
-0.42 
-0.37 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.84 
0.27 
0.20 
0.25 
-0.20 
-0.25 
0.16 
0.11 
-0.16 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
45.75 
11.28 
-0.05 
-0.02 
0.05 
0.02 
0.09 
0.07 
-0.09 
-0.07 
406.90 
103.25 
0.09 
0.36 
-0.09 
-0.36 
1.15 
0.90 
-1.15 
-0.90 
263.28 
64.94 
-0.26 
-0.11 
0.26 
0.11 
0.52 
0.37 
-0.52 
-0.37 
0.84 
0.27 
0.20 
0.25 
-0.20 
-0.25 
0.16 
0.11 
-0.16 
-0.11 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-4.82 
-1.57 
-1.13 
-1.46 
1.13 
1.46 
-0.93 
-0.62 
0.93 
0.62 
M10 [0.205;6.930] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
2.09 
0.12 
-0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.36 
-0.25 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.46 
-0.14 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
2.09 
0.12 
-0.00 
-0.02 
0.00 
0.02 
-0.01 
0.01 
0.01 
-0.01 
0.43 
0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
14.12 
0.57 
0.01 
-0.10 
-0.01 
0.10 
-0.04 
0.07 
0.04 
-0.07 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.46 
-0.14 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.09 
-0.03 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M11 [3.645;5.050] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.96 
0.30 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.17 
-0.06 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.42 
-0.15 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1.96 
0.30 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
7.16 
1.08 
0.01 
0.02 
-0.01 
-0.02 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
9.74 
1.43 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
0.05 
0.05 
-0.05 
-0.05 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.42 
-0.15 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
-1.55 
-0.54 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.06 
0.06 
-0.06 
-0.06 
M12 [6.495;4.350] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
5.37 
0.79 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1.17 
0.44 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
5.37 
0.79 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
34.91 
5.15 
0.00 
-0.02 
-0.00 
0.02 
-0.07 
-0.04 
0.07 
0.04 
24.55 
3.89 
-0.00 
-0.01 
0.00 
0.01 
-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M13 [5.070;4.345] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
2.26 
-0.12 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
-0.50 
-0.16 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.03 
0.03 
-0.03 
-0.03 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
2.26 
-0.12 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
10.98 
-0.79 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.07 
-0.07 
0.07 
0.07 
9.83 
-0.54 
0.00 
0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.09 
-0.09 
0.09 
0.09 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M15 [8.095;2.945] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.43 
0.21 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.09 
0.03 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.04 
-0.03 
0.04 
0.03 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.02 
0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.43 
0.21 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
11.63 
1.75 
0.04 
0.03 
-0.04 
-0.03 
-0.11 
-0.10 
0.11 
0.10 
4.20 
0.63 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.03 
-0.03 
0.03 
0.03 
0.02 
0.01 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.06 
-0.02 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
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Planta: Cimentación 
Soporte 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Esfuerzos locales en la base del soporte 
Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=-0.40) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M16 [9.695;1.595] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
6.36 
1.16 
0.05 
0.02 
-0.05 
-0.02 
-0.16 
-0.13 
0.16 
0.13 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-3.24 
-0.92 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.10 
-0.08 
0.10 
0.08 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
6.36 
1.16 
0.05 
0.02 
-0.05 
-0.02 
-0.16 
-0.13 
0.16 
0.13 
61.64 
11.29 
0.48 
0.15 
-0.48 
-0.15 
-1.54 
-1.23 
1.54 
1.23 
6.90 
0.94 
0.11 
0.04 
-0.11 
-0.04 
-0.35 
-0.29 
0.35 
0.29 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.02 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.17 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
M17 [9.695;4.350] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
3.71 
0.53 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.07 
0.05 
-0.07 
-0.05 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-1.11 
-0.12 
-0.06 
-0.03 
0.06 
0.03 
0.20 
0.17 
-0.20 
-0.17 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.59 
-0.21 
-0.05 
-0.02 
0.05 
0.02 
0.18 
0.15 
-0.18 
-0.15 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
3.71 
0.53 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.07 
0.05 
-0.07 
-0.05 
35.94 
5.11 
-0.22 
-0.10 
0.22 
0.10 
0.64 
0.53 
-0.64 
-0.53 
15.01 
2.18 
-0.16 
-0.07 
0.16 
0.07 
0.49 
0.40 
-0.49 
-0.40 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.59 
-0.21 
-0.05 
-0.02 
0.05 
0.02 
0.18 
0.15 
-0.18 
-0.15 
-5.74 
-2.07 
-0.52 
-0.20 
0.52 
0.20 
1.75 
1.43 
-1.75 
-1.43 
M18 [15.445;3.000] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
9.96 
1.54 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-7.81 
-2.23 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
9.96 
1.54 
-0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
153.89 
23.73 
-0.04 
0.10 
0.04 
-0.10 
0.40 
0.27 
-0.40 
-0.27 
22.08 
2.38 
0.03 
0.04 
-0.03 
-0.04 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
M19 [2.805;13.945] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
19.26 
4.99 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-20.45 
-6.50 
0.06 
0.02 
-0.06 
-0.02 
0.53 
0.57 
-0.53 
-0.57 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.42 
0.51 
0.04 
0.02 
-0.04 
-0.02 
0.17 
0.19 
-0.17 
-0.19 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
19.26 
4.99 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
54.02 
13.99 
-0.05 
-0.02 
0.05 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
248.11 
63.04 
-0.17 
-0.09 
0.17 
0.09 
0.57 
0.48 
-0.57 
-0.48 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.42 
0.51 
0.04 
0.02 
-0.04 
-0.02 
0.17 
0.19 
-0.17 
-0.19 
3.99 
1.42 
0.11 
0.05 
-0.11 
-0.05 
0.48 
0.54 
-0.48 
-0.54 
M20 [9.625;9.445] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
13.83 
3.16 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
0.05 
0.03 
-0.05 
-0.03 
4.50 
1.71 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.72 
-0.22 
0.12 
0.08 
-0.12 
-0.08 
-0.11 
-0.07 
0.11 
0.07 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
13.83 
3.16 
-0.05 
-0.03 
0.05 
0.03 
0.05 
0.03 
-0.05 
-0.03 
137.63 
32.11 
-0.50 
-0.34 
0.50 
0.34 
0.47 
0.32 
-0.47 
-0.32 
130.64 
29.83 
-0.48 
-0.33 
0.48 
0.33 
0.45 
0.30 
-0.45 
-0.30 
-0.72 
-0.22 
0.12 
0.08 
-0.12 
-0.08 
-0.11 
-0.07 
0.11 
0.07 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
6.79 
2.11 
-1.09 
-0.74 
1.09 
0.74 
1.02 
0.68 
-1.02 
-0.68 
M2 [6.405;13.045] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
20.13 
4.37 
-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-8.66 
-3.25 
0.16 
0.10 
-0.16 
-0.10 
-0.16 
-0.11 
0.16 
0.11 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
20.13 
4.37 
-0.03 
-0.02 
0.03 
0.02 
0.02 
0.01 
-0.02 
-0.01 
128.91 
28.01 
-0.16 
-0.12 
0.16 
0.12 
0.13 
0.09 
-0.13 
-0.09 
253.88 
53.80 
-0.18 
-0.14 
0.18 
0.14 
0.10 
0.07 
-0.10 
-0.07 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
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Planta: Cimentación 
Soporte 
Tramo 
(m) 
Hipótesis 
Esfuerzos locales en la base del soporte 
Esfuerzos locales referidos al origen 
(X=0.00, Y=0.00, Z=-0.40) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
N 
(t) 
Mx 
(t·m) 
My 
(t·m) 
Qx 
(t) 
Qy 
(t) 
T 
(t·m) 
M4 [8.030;15.505] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.48 
0.15 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
-0.78 
-0.14 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.11 
-0.04 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.48 
0.15 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.03 
0.02 
-0.03 
-0.02 
11.11 
1.03 
-0.18 
-0.10 
0.18 
0.10 
0.25 
0.17 
-0.25 
-0.17 
22.94 
2.26 
-0.34 
-0.18 
0.34 
0.18 
0.47 
0.31 
-0.47 
-0.31 
-0.11 
-0.04 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1.70 
0.55 
-0.23 
-0.12 
0.23 
0.12 
0.31 
0.21 
-0.31 
-0.21 
M3 [9.655;14.425] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
5.95 
1.19 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-2.84 
-0.95 
0.06 
0.03 
-0.06 
-0.03 
-0.08 
-0.06 
0.08 
0.06 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
5.95 
1.19 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
57.43 
11.51 
-0.02 
-0.02 
0.02 
0.02 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
82.96 
16.25 
0.03 
0.00 
-0.03 
-0.00 
-0.08 
-0.05 
0.08 
0.05 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
M1 [11.250;13.345] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
4.20 
1.08 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
-3.41 
-1.03 
-0.04 
-0.02 
0.04 
0.02 
0.05 
0.03 
-0.05 
-0.03 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.11 
-0.03 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
4.20 
1.08 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
43.83 
11.08 
0.05 
0.03 
-0.05 
-0.03 
-0.07 
-0.05 
0.07 
0.05 
56.04 
14.36 
0.11 
0.06 
-0.11 
-0.06 
-0.14 
-0.09 
0.14 
0.09 
-0.11 
-0.03 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.02 
-0.01 
0.02 
0.01 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.53 
0.45 
-0.20 
-0.11 
0.20 
0.11 
0.25 
0.17 
-0.25 
-0.17 
M6 [4.605;16.645] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
1.67 
0.32 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
1.17 
0.41 
-0.04 
-0.02 
0.04 
0.02 
0.01 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.08 
-0.03 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1.67 
0.32 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
0.02 
0.02 
-0.02 
-0.02 
8.85 
1.89 
-0.01 
-0.01 
0.01 
0.01 
0.10 
0.10 
-0.10 
-0.10 
27.77 
5.33 
0.11 
0.05 
-0.11 
-0.05 
0.33 
0.38 
-0.33 
-0.38 
-0.08 
-0.03 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-0.01 
-0.00 
0.01 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1.39 
0.47 
-0.11 
-0.06 
0.11 
0.06 
0.13 
0.08 
-0.13 
-0.08 
M14 [12.570;0.245] 
(e=19.0 cm) 
-0.40/2.80  Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
3.24 
0.78 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
-1.93 
-0.51 
0.03 
0.00 
-0.03 
-0.00 
-0.10 
-0.07 
0.10 
0.07 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.17 
-0.05 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
3.24 
0.78 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.01 
0.00 
-0.01 
-0.00 
38.85 
9.24 
0.01 
-0.00 
-0.01 
0.00 
-0.03 
-0.01 
0.03 
0.01 
0.79 
0.19 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.17 
-0.05 
-0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
0.01 
0.01 
-0.01 
-0.01 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.04 
0.01 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
Sumatorio Carga permanente 
Sobrecarga de uso 
Viento +X exc.+ 
Viento +X exc.- 
Viento -X exc.+ 
Viento -X exc.- 
Viento +Y exc.+ 
Viento +Y exc.- 
Viento -Y exc.+ 
Viento -Y exc.- 
 
165.18 
33.86 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
1404.2 
284.05 
1.20 
1.20 
-1.20 
-1.20 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1359.0 
281.19 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
1.20 
1.20 
-1.20 
-1.20 
0.00 
0.00 
0.37 
0.37 
-0.37 
-0.37 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
-0.00 
-0.00 
0.37 
0.37 
-0.37 
-0.37 
0.00 
0.00 
-3.50 
-2.88 
3.50 
2.88 
3.31 
2.72 
-3.31 
-2.72  
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 CALCULO A MANO 
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Se va a proceder a calcular un pórtico a mano, el pórtico se localiza en la zona del porche. 
 
Es el conjunto de un pilar con dos vigas, con voladizo y empotradas 
 
Viga 1: 
 
Ilustración 18. Calculo de estructura. Hipótesis. 
 
TRAMO AB 
 
Ilustración 19.Calculo estructura. Primer TRAMO AB. 
 
MA = 0 
MB = -150 * 1.14 * (1.14/2) = -97.47mT 
 
TRAMO BC 
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Ilustración 20. Calculo estructura. Tramo BC 
MB = q*l2 / 12 = 150*218
2/12 = 59.40mT 
MC= -59.40mt 
 
TRAMO CD 
 
Ilustración 21. Calculo de estructuras. Tramo BD 
 
Rijidez:  
KBC = 4EI / L = 4EI /2.18 = 183 
KBD = 4EI/3.20 = 1.25 
 
Coef de reparto 
BBC = 1.83 / (1.25 + 1.83) = 0.59 
BBC = 1-0.59 = 0.41 
 
 
 
CROSS 
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Ilustración 22. Calculo de estructuras. Cross 
 
 
Mex = -97.47 + 59.40 = -38.07 
Meq = +38.07  
  x 0.59 = +22.46 mT 
  x 0.41 = 14.61 mT 
 
Reacciones hiperestáticas 
BC = 81.86 – 48.17 / 2.18 = 15.45t 
CD = 15.61 + 7.80 / 3.20 = 7.32t 
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Ilustración 23. Calculo de la estructura. Cargas.  
 
Diagrama de cortante 
 
Ilustración 24. Calculo de estructura. Diagrama de cortante 
 
Diagrama de momento flector 
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Ilustración 25. Calculo de estructura. Diagrama de momento flector. 
 
 
VIGA  2 
 
 
Ilustración 26. Calculo de estructras. Hipotesis 2 
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TRAMO AB 
 
Ilustración 27.Calculo estructura. Primer TRAMO AB. 
 
MA = 0 
MB = -150 * 1.00 * (1.00/2) = -75mT 
 
TRAMO BC 
 
Ilustración 28. Calculo estructura. Tramo BC 
MB = q*l2 / 12 = 150*5.29
2/12 = 132.25mT 
MC= -132.5mt 
 
TRAMO CD 
 
Ilustración 29. Calculo de estructuras. Tramo BD 
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Rijidez:  
KBC = 4EI / L = 4EI /5.29 = 0.75 
KBD = 4EI/3.20 = 1.25 
 
Coef de reparto 
BBC = 0.75 / (1.25 + 0.75) = 0.375 
BBC = 1-0.375 = 0.625 
 
CROSS 
 
Ilustración 30. Calculo de estructuras. Cross 
 
 
Mex = -75 + 132.25 = 57.25 
Meq = +57.25 
  x 0.375 = +21.46 mT 
  x 0.625 = +35.78 mT 
 
Reacciones hiperestáticas 
BC = 153.71 – (-121.52) / 5.29 = 33.36t 
CD = 35.78 + 17.80 / 3.20 = 16.74t 
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Ilustración 31. Calculo de la estructura. Cargas.  
 
Diagrama de cortante 
 
Ilustración 32. Calculo de estructura. Diagrama de cortate 
 
Diagrama de momento flector 
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Ilustración 33. Calculo de estructura. Diagrama de momento flector. 
 
 
PILAR 
Acero: s275JR 
N= 580kg 
M=140m/kg 
#140.8  
  Wx = 161cm3 
  A = 40 cm2 
  I = 5.30cm 
 
Ilustración 34. Calculo de estructuras. Pilar. 
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ɷ = (N/A) * W +- (Mf/Wx) 
esbelted: λ = lp / imin = (β * l)/ i min = 0.70 * 320/ 5.30 = 42.26 = 43 
        w = 1.09 
ɷ = 580/40 *1.09 + 1562/161 = 25,50 kg/cm2  < 17.30kg/cm2 
  
Cumple con cualquier perfil 
 
Viga ABC 
Mf = -215.05 
ɷ = Mf/Nǆ ; ϭϳϯϬ = ϮϭϱϬϱϳ/Wǆ; Nx=12.43cm3 
 
Se puede elegir cualquier perfil. 
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 AGUA FRIA Y ACS
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 Esquema general de la instalación de agua fría.  
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o 
discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al 
municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno 
de los esquemas que figuran a continuación: 
Tabla 44. HS4. Elección del sistema de Agua fria 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación 
Interior General con la Instalación 
Interior Particular). 
Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 
  
Edificio con múltiples titulares. 
Abastecimiento directo. Suministro público 
continúo y presión suficiente. 
 
 
Edificio con un solo titular.  
 
 
Ilustración 35. HS4. Edificio con un solo titular. 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente 
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Ilustración 36. HS4. Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente 
 
Esquema. Instalación interior particular. 
Edificio con un solo titular. 
El esquema se encuentra en los planos del edificio. 
 
Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB 
HS4 Suministro de Agua) 
 Reserva de espacio para el contador general 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio 
para un armario o una cámara para alojar el contador general de las 
dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 
 
Tabla 45. HS4. Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
Dimensiones 
en mm 
Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 
 
 Dimensionado de las redes de distribución 
El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo 
más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que 
posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que 
se obtenga con los mismos. 
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Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan 
compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
 Dimensionado de los tramos 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y 
para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será 
aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento 
como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
f) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de 
los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 
2.1. 
g) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo  con un criterio adecuado.  
h) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
Cuadro de caudales 
Material: Polibutileno (PEX) 
Tabla 46. HS4. Cuadro de caudales 
Tramo 
Qi   
caudal 
instalado 
(l/seg) 
n= nº grifos 
1
1
 nK
 
Qc 
caudal de 
cálculo 
(l/seg) 
     
t1 (Cocina) 0.35 2 1 0.35 
t2 (galería) 0.45 2 1 0.90 
t3 (Baño 1) 0.40 3 0.70 0.28 
t4 (baño 2) 0.50 3 0.70 0.35 
i) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 
siguientes: 
iii) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
iv) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
j) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del 
caudal y de la velocidad. 
 
 Comprobación de la presión 
1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 
2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  
c) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas 
de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas 
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podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud 
real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  
d) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos 
los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de 
descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del 
punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión 
disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima 
exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.  
 
 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
3. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán 
conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en 
cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 
aparato y se dimensionará en consecuencia. 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de aĐeƌo ;͞Ϳ Tubo de cobre o plástico (mm) 
   
 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
Lavabo, bidé ½ - 12 12 
Ducha ½ - 12 12 
Bañera >1,40 m ¾ - 20 20 
Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
Fregadero doméstico ½ - 12 12 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 
Lavadora doméstica ¾ - 20 20 
 
4. Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se 
dimensionarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, 
adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 
AĐeƌo ;͞Ϳ Cobre o plástico (mm) 
    
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 
Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, 
aseo, cocina. 
¾ - 20 25 
 
 Dimensionado de las redes de ACS 
Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
Para las redes de impulsión o ida de ACS se ha seguido el mismo método de 
cálculo que para redes de agua fría.  
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Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
1 Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se 
estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea 
como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador 
en su caso. 
2 En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, 
si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un 
adecuado equilibrado hidráulico. 
3 El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la 
siguiente forma: 
c) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como 
mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior 
mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
d) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la 
tabla 4.4. 
 
 
Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  
½ 140 
¾ 300 
1 600 
1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 
 
Cálculo del aislamiento térmico 
El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el 
retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas 
complementarias ITE. 
 
Cálculo de dilatadores 
En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma 
UNE 100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la 
norma UNE ENV 12 108:2002. 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 
25 m se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones 
excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones 
producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos 
se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los 
montantes. 
 
 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
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Dimensionado de los contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en 
agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 
 
 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 
Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 
4 El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta 
en la instalación, así como del consumo mensual medio de agua 
previsto, o en su defecto se tomará como base un consumo de agua 
previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como 
el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada 
a la elaboración de ACS. 
5 El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe 
corresponder como mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal 
punta de la instalación. 
6 El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el 
consumo de agua previsto en 6 meses. 
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 VENTILACION
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Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
    
 nº 
ocupantes 
por depend. 
(1) 
Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 
(2) 
total caudal de 
ventilación mínimo 
exigido qv  [l/s] 
(3) = (1) x (2)  
    
Dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 l/s 
Dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 l/s 
Dormitorio doble 2   10 l/s 
Comedor y sala de estar 4 3 por ocupante 12 l/s 
Baño 1  15 por local 15 l/s 
Baño 2   15 l/s 
Total 67 l/S 
     
 
superficie 
útil de la 
dependenci
a 
  
     
cocinas 15,08 2 por m2 útil(1) 30,16 l/s 
trasteros y sus zonas 
comunes 
- 0,7 por m2 útil - 
aparcamientos y garajes 27,51 120 por plaza 
240 l/s no integrado en 
la vivienda 
almacenes de residuos - 10 por m2 útil - 
Total 30.16 l/s 
    
Factor de mayoracion = 2.22 
  
Estancia Caudal 
Dormitorio individual 11.10 l/S 
Dormitorio doble 1 22.21 l/s 
Dormitorio doble 2 22.21 l/s 
Comedor 26.64 l/s 
Baño 1 15 l/s 
Baño 2 15 l/s 
Cocina 30.16 l/s 
Garaje 240 l/s no integrado 
Total =  142.32l/s 
  
 Sistema de ventilación de la vivienda:  Hibrida 
 circulación del aire en los locales:  
   
 a  b 
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 dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 
       
 aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
       
 
para ventilación 
híbrida 
AA comunican 
directamente con 
el exterior 
 
dispondrá de sistema complementario 
de ventilación natural > ventana/puerta 
ext. practicable 
 
      
    
sistema adicional de ventilación con 
extracción  mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 3.1.1). 
 
      
    
local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  
       
 
Dispondrá de sistema complementario 
de ventilación natural > ventana/puerta 
ext. practicable 
 AE: conectadas a conductos de extracción 
    
 
particiones entre 
locales (a) y (b) 
locales con varios 
usos 
 distancia a techo > 100 mm 
      
 aberturas de paso 
zonas con aberturas 
de admisión y 
extracción 
 
distancia a rincón o equina vertical > 100 
mm 
      
 
cuando local 
compartimentado > se 
sitúa en el local menos 
contaminado 
  
conducto de extracción no se comparte 
con locales de otros usos, salvo trasteros 
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Aparcamiento y garajes de cualquier tipo de edificio 
Sistema de ventilación:   natural  
  
Ventilación natural: 
deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la 
fachada 
 
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos entre 
cualƋuieƌ puŶto del loĐal Ǉ la aďeƌtuƌa ŵás pƌóǆiŵa a él seƌá ч Ϯϱ ŵ 
 
para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias aberturas 
de admisión que comuniquen directamente con el exterior en la 
parte inferior de un cerramiento y una o varias aberturas de 
extracción que comuniquen directamente con el exterior en la parte 
superior del mismo cerramiento, separadas verticalmente como 
mínimo 1,5 m 
   
 
 Condiciones particulares de los elementos 
Serán las 
especificadas en el 
DB HS3.2 
   
 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
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 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 
 
 Dimensionado  
   
 Aberturas de ventilación:  
  
El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como 
mínimo: 
    
  
Aberturas de 
ventilación 
  
    Caudal Area 
  
Aberturas de 
admisión(1) 
4·qv Dormitorio 1 11.10 l/S 44.4 cm2 
    Dormitorio doble 1 22.21 l/s 88.8 cm2 
    Dormitorio doble 1 22.21 l/s 88.8 cm2 
    Salon Comedor 26.64 l/s 
106.56 
cm2 
    Total=  82.16 l/s 328.64cm2 
       
  
Aberturas de 
extracción 
4·qv Baño 1 15 l/s 60cm2 
    Baño 2 15 l/s 60cm2 
    Cocina 30.16 l/s 120.34cm2 
    Total= 60.16l/s 240.34cm2 
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  Aberturas de paso 8·qvp Dormitorio 1 11.10 l/S 88.8cm2 
    Dormitorio doble 1 22.21 l/s 177.6cm2 
    Dormitorio doble 1 22.21 l/s 177.6cm2 
    Salon Comedor 26.64 l/s 231.12cm2 
    Baño 1 15 l/s 120cm2 
    Baño 2 15 l/s 120cm2 
    Cocina 30.16 l/s 24.12cm2 
    Total=  881.76l/s 948.5cm2 
  Cocina 
La cocina dispone de un conductor de extracción y otro de 
vapores. 
   
Caudal abertura: 50l/s 
 
Seccion: 
200cm2 
 
  
  
Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la 
dimensión que se obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%. 
El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la 
zona equidistante debe ser como mínimo la mitad del área total exigida 
    
 Conductos de extracción:  
  ventilación híbrida  
   
determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 
4.4, DB HS 3)  
 
 
   Población: Santo Domingo de la Calzada   
   Provincia: La Rioja    
   Altitud: 640msnm    
   Zona térmica: Z    
   Nº de plantas: 1  
   Clase de tiro:  T4  
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Según la tabla 4.3, el conducto de extracción constara de un solo tramo de 625cm2, 
se ha elegido un conducto de 900cm2 debido a que la salida tiene que ser mayor 
que los conductos que llegan a la maquina. 
 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  
  
deberán dimensionarse de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión 
suficiente para contrarrestar las pérdidas de carga previstas del sistema 
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 Desagües y derivaciones 
Red de pequeña evacuación de aguas residuales  
A. Derivaciones individuales 
La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de 
sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función 
del uso privado o público.  
Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los 
equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD 
para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
 
 
Tipo de aparato sanitario 
Diámetro mínimo sifón 
y derivación individual 
[mm] 
Uso 
privado 
Uso 
privado 
   
Lavabo 1 32 
Ducha 2 40 
Bañera (con o sin ducha) 3 40 
Inodoros Con cisterna  4 100 
Fregadero De cocina 3 40 
Lavavajillas 3 40 
Lavadora 3 40 
 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales 
individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta 
longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función 
de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea 
inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén 
incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican 
en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 
 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada. 
Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las 
entradas y con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga 
de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.  
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C. Ramales colectores 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de 
desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
Diámetro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
    
50 - 6 8 
 
Sifón individual.  
 
 Colectores 
Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de 
sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de 
flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del 
máximo número de UDs y de la pendiente. 
. 
Diámetro mm 
Máximo número de UDs 
Pendiente 
1 % 2 % 4 % 
    
50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 
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 CALEFACCION
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Condicionantes previos.  
Los condicionantes que han de considerarse previamente al cálculo son los siguientes: 
• ta.- Temperaturas de diseño del ambiente: de 18 a 24°C. 
• ΔT.- Tida - Tretorno del agua de los circuitos: de 5 a 10°C. 
• f.- Flujo calorífico aportado a los interiores: de 50 a 100 w/m2. 
tp.- Temperaturas máximas recomendables de la superficie pisable, según tipo de local: 
27ºC (al tratarse de un vivienda) 
 
Datos: 
Se ha calculado una demanda energética de para obtener 20ºC con el siguiente resultado: 
P = 2446.12 
Superficie a calefactar: 96.92m2 
Calculo de la potencia calorifica Casa 
m2 U 
cubierta 139,57 0,12 16,75 
solera 139,57 0,14 19,54 
fachadas 138,80 0,14 19,43 
ventanas  marco 10% 41,43 0,50 2,07 
Vidrio 90% 41,43 0,80 16,57 
74,36 kcal/h º C m² 
Volumen de aire de aire  256,83 
Carga de transmision =  1487,27 KCAL/H 
Infiltracion 616,39 KCAL/H 
Potencia calorifica:  2103,67 KCAL/H 2446,12 w 
Calor a aportar 17,53 w/m2 0.1753kw/m2 
Calculo de la potencia calorifica estancia 
Salon 
m2 U 
cubierta 27,45 0,12 3,29 
solera 27,45 0,14 3,84 
fachadas 31,18 0,14 4,37 
ventanas  marco 10% 9,65 0,50 0,48 
Vidrio 90% 9,65 0,80 3,86 
15,84 kcal/h º C m² 
Volumen de aire  72,74 m3 
carga de transmision 316,89 KCAL/H 
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infriltracion 174,58 KCAL/H 
Potencia calorifica  491,48 KCAL/H 571,48 w 
Calor a aportar 20,82 w/m2 
Cocina 
m2 U 
cubierta 15,08 0,12 1,81 
solera 15,08 0,14 2,11 
fachadas 43,80 0,14 6,13 
ventanas  marco 10% 13,93 0,50 0,70 
Vidrio 90% 9,65 0,80 3,86 
14,61 kcal/h º C m² 
Volumen de aire  39,96 m3 
carga de transmision 292,19 KCAL/H 
infriltracion 95,91 KCAL/H 
Potencia calorifica  388,09 KCAL/H 451,27 w 
Calor a aportar 29,93 w/m2 
Tendedero 
cubierta m2 U 
solera 6,23 0,12 0,75 
fachadas 6,23 0,14 0,87 
ventanas  18,78 0,14 2,63 
marco 10% 0,84 0,50 0,04 
Vidrio 90% 0,94 0,80 0,38 
4,67 kcal/h º C m² 
Volumen de aire  16,51 m3 
carga de transmision 93,34 KCAL/H 
infriltracion 39,62 KCAL/H 
Potencia calorifica  132,96 KCAL/H 154,61 w 
Calor a aportar 24,82 w/m2 
vestibulo interior m2 U 
cubierta 6,02 0,12 0,72 
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solera 6,05 0,14 0,85 
fachadas 6,36 0,14 0,89 
ventanas  marco 10% 0,00 0,50 0,00 
Vidrio 90% 0,00 0,80 0,00 
2,46 kcal/h º C m² 
Volumen de aire  15,95 m3 
carga de transmision 49,18 KCAL/H 
infriltracion 38,29 KCAL/H 
Potencia calorifica  87,47 KCAL/H 101,71 w 
Calor a aportar 16,81 w/m2 
baño m2 U 
cubierta 3,00 0,12 0,36 
solera 3,00 0,14 0,42 
fachadas 7,59 0,14 1,06 
ventanas  marco 10% 0,00 0,50 0,00 
Vidrio 90% 0,00 0,80 0,00 
1,84 kcal/h º C m² 
Volumen de aire  7,95 m3 
carga de transmision 36,85 KCAL/H 
infriltracion 19,08 KCAL/H 
Potencia calorifica  55,93 KCAL/H 65,04 w 
0,00 
Calor a aportar 21,68 w/m2 
 
dormitorio 3 m2 U 
cubierta 15,00 0,12 1,80 
solera 15,00 0,14 2,10 
fachadas 39,09 0,14 5,47 
ventanas  marco 10% 5,75 0,50 0,29 
Vidrio 90% 5,75 0,80 2,30 
11,96 kcal/h º C m² 
Volumen de aire  39,75 m3 
carga de transmision 239,20 KCAL/H 
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infriltracion 95,40 KCAL/H 
Potencia calorifica  374,35 KCAL/H 435,29 w 
Calor a aporta 29,02 w/m2 
 
dormitorio 2 m2 U 
cubierta 10,50 0,12 1,26 
solera 10,50 0,14 1,47 
fachadas 21,70 0,14 3,04 
ventanas  marco 10% 5,75 0,50 0,29 
Vidrio 90% 5,75 0,80 2,30 
8,36 kcal/h º C m² 
Volumen de aire  27,83 m3 
carga de transmision 167,11 KCAL/H 
infriltracion 66,78 KCAL/H 
Potencia calorifica  401,06 KCAL/H 466,35 
Calor a aportar  44,41 w/m2 
 
dormitorio 1 m2 U 
8,89 0,12 1,07 
cubierta 8,89 0,14 1,24 
solera 16,58 0,14 2,32 
fachadas marco 10% 5,75 0,50 0,29 
ventanas  Vidrio 90% 5,75 0,80 2,30 
7,22 kcal/h º C m² 
Volumen de aire  23,56 m3 
carga de transmision 144,40 KCAL/H 
infriltracion 56,54 KCAL/H 
Potencia calorifica  346,56 KCAL/H 402,98 w 
Calor a aporta 38,98 w/m2 
 
baño 2 m2 U 
3,00 0,12 0,36 
cubierta 3,00 0,14 0,42 
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solera 0,00 0,14 0,00 
fachadas marco 10% 0,00 0,50 0,00 
ventanas  Vidrio 90% 0,00 0,80 0,00 
0,78 kcal/h º C m² 
Volumen de aire  7,95 m3 
carga de transmision 15,60 KCAL/H 
infriltracion 19,08 KCAL/H 
Potencia calorifica  37,44 KCAL/H 43,53 w 
calor a aporta 14,51 w/m2 
 
Pasillo m2 U 
3,68 0,12 0,44 
cubierta 3,68 0,14 0,52 
solera 0,00 0,14 0,00 
fachadas marco 10% 0,00 0,50 0,00 
ventanas  Vidrio 90% 0,00 0,80 0,00 
0,96 kcal/h º C m² 
Volumen de aire  9,75 m3 
carga de transmision 19,14 KCAL/H 
infriltracion 45,93 KCAL/H 
Potencia calorifica  65,06 KCAL/H 75,65 w 
Calor a aporta  20,56 w/m2 
 
Tenemos 1 colector con 9 ramales, uno para cada estancia:  
El material de recubriento son: losetas de corcho 
Ramal  Estancia Area m2 
Logitud del 
serpentin 
(A*5) m 
Longitud de 
ramales m 
Longitud 
total rama 
(ida y 
vuelta) 
longitud 
circuito 
1 Vestibulo 6,02 30,1 3,03 6,06 36,16 
2 Galeria 6,23 31,15 11,52 23,04 54,19 
3 Cocina 15,08 75,4 9,03 18,06 93,46 
4 salon 27,45 137,25 5,98 11,96 149,21 
5 baño 1 3 15 7,81 15,62 30,62 
6 
Dormitorio 
1 8,98 44,9 7,16 14,32 59,22 
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7 
Dormitorio 
2 10,05 50,25 4,38 8,76 59,01 
8 
Dormitorio 
3 15 75 4,38 8,76 83,76 
9 baño 2 5,05 25,25 0,51 1,02 26,27 
 
 
Caldera:  
Potencia calculada 2446,16 Coef seg  1,2 
Potencia para la 
casa 2935,392 = 3000w 
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 ELECTRICIDAD 
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Para poder dimensionar las líneas de distribución y asegurar el correcto 
funcionamiento de la instalación, primero hay que establecer la previsión de cargas 
para los suministros de baja tensión. 
En un edificio destinado principalmente a viviendas, la carga del edificio viene dada 
por la suma de las cargas correspondientes a: 
Carga del edificio = Carga vivienda 
Se trata de una vivienda de residencial unifamiliar, a una planta sin ninguna planta 
bajp rasante. 
La potencia media =  9200W 
Coeficiente de simultaneidad: 1 
Carga vivienda = 9200W 
 
Distribución de las fases. 
La distribución se ha realizado de la forma más equilibrada posible. 
 
Instalación interior.  
Viviendas 
En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, 
que contará con los siguientes dispositivos de protección: 
Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 
cortocircuitos. 
Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos 
de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra 
contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del 
tipo o carácter de la instalación. 
Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra 
sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores: 
Sub grupo 1: C1, C2. C3. C4. C5 
Subgrupo 2: C7 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 3. INSTALACIONES DEL EDIFICIO 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
278 Nº de proyecto: 422.13.43 
 
 
Esquema de instalación.  
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 CONTRIBUCION SOLAR
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Predimensionado  
Nº de viviendas: 1 
Nº de dormitorio: 3 
Nº de personas: 4 
Demanda de litros de agua por dia: 120l 
Contribución 
Localidad: Santo Domingo de la Calzada 
Zona Climática: III 
Demanda de ACS: 120l 
Contribución solar: 40% 
Demanda energética: 
488.000 Kcal = 567.55Kw/h 
Superficie de la captación solar: 
Al tratarse de una vivienda unifamiliar aislada, se colocara solo un colector solar. 
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Sabiendo que se trata de una parte fundamental de este proyecto, debido a las 
características de este al tratarse de una casa pasiva. Con lo correspondido en el Codigo 
técnico de la edificación, CTE, DB HE3-Eficiencia energética e intentado usar los programas 
de cálculo CALEDER, Cerma v2.6, y una hoja de cálculo llamada  Ce2; debido al 
desconocimiento de uso de estos programas, este anejo no ha podido ser realizado con un 
programa de cálculo para obra nueva.  
 
Para ello se ha utilizado este documento de Word, descargado de internet. 
 
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
Nombre del edificio (1) Casa Pasiva 
Dirección / Polígono y parcela catastral (2) Avda. Haro, 61 
Municipio 
Santo D. 
Calzada 
Código postal 26250 
Provincia La Rioja 
Año de 
construcción 
2015 
Zona climática  D2 
Normativa vigente (construcción / 
rehabilitación) 
Nueva contruccion, CTE 
;ϭͿ EŶ Đaso de Ƌue sea uŶa paƌte del edifiĐio, iŶdiĐaƌ la ŵisŵa. P.ej.: ͞Piso Ϯº letƌa A͟ o ͞loĐal eŶ 
plaŶta ďaja͟. 
(2) En caso de proyecto sin que existe todavía dirección, indicar polígono y parcela catastral. 
 
 
2. TIPO DE EDIFICIO O PARTE DEL EDIFICIO QUE SE CERTIFICA: 
 
 
X Vivienda: 
 
    ☐ Unifamiliar 
 
    ☐ Bloque: 
 
        ☐ Bloque completo 
        ☐ Vivienda 
individual 
 
 
☐ Terciario 
 
     ☐ Edificio 
completo 
     ☐ Local 
 
☐ Tipo 
☐ Oficinas 
☐ Educación 
☐ Sanitario 
☐ Hostelería 
 
 
 
 
 
 
☐ Deportivo 
☐ 
Espectáculos 
☐ Industrial 
☐ Comercial 
☐ 
Mixto/Otros 
☐ Nuevo 
 
     ☐ Proyecto 
     ☐ Edificio terminado 
 
☐ Existente 
          
 
 
 
3. DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR: 
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Nombre y apellidos Ana Cristina Riaño DNI  
Domicilio  
Municipio   Código Postal  
Provincia  
e-mail  Teléfono  
Titulación habilitante según normativa vigente  
Procedimiento reconocido de calificación energética 
utilizado y versión 
 
 
4. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA: 
 
ESCALA DE LA 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 
Consumo de 
energía 
kWh /m
2
 año 
Emisiones 
kg CO2 / m
2
 año 
6,40   
  
  
  
  
  
  
 
 
5. CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE LOS CERRAMIENTOS QUE CONFORMAN LA ENVOLVENTE 
TÉRMICA: 
Tipo de cerramiento 
U (transmitancia 
térmica) 
Tipo de aislamiento Espesor del aislamiento 
Uds (W/m
2
K)  (cm) 
Muros de fachada  0.14 (4) LMN 10 +10 
Medianerías  - (4)   
Suelos  0.12 (4) PEX 10 
Cubiertas  0.14 (4) LMN + PEX 14 +6  
Tipo de cerramiento U (transmitancia 
térmica) 
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Uds. (W/m
2
K)    
Marcos 0.8 
Tipo carpintería (5) 
 
Aluminio anonizado + 
madera de pino 
Vidrios  0.5 
Tipo de vidrio (6) 
 
4/16/4/16/4 = 44cm 
Triple vidrio + gas argon 
(Edificios con 
refrigeración) 
FS (Factor Solar)   
Vidrios     
(4) 1) Arcilla expandida; 2) Celulosa; 3) Corcho; 4) Lana de vidrio; 5) Lana mineral; 6) Poliestireno 
expandido; 7) Poliestireno extrusionado; 8) Poliuretano; 9) Vidrio celular; 10) Otro. 
(5) 1) Aluminio RPT; 2) Madera; 3) Mixta (madera y aluminio); 4) Poliuretano; 5) PVC; 6) Otro. 
(6) 1) Bajo Emisivo; 2) Factor solar; 3) Selectivo; 4) Otro. 
 
6. PRINCIPALES INSTALACIONES TÉRMICAS: 
 
6.1. CALEFACCION 
Grado centralización del 
sistema: 
 Distrito 
 
Centralizado 
 Equipos individuales 
Equipo principal (7)Caldera estandar Nº equipos: 1 
Tipo de energía (8):Gas natural 
Potencia útil total (kW): ________ 
(7): 1) Caldera estándar; 2) Caldera condensación; 3) Caldera de baja temperatura; 4) Bomba de 
calor; 5) efecto Joule; 6) Otro. 
(8): 1) Gas Natural; 2) GLP; 3) Gasóleo; 4) Biomasa; 5) Electricidad; 6) Otro. 
 
6.2. REFRIGERACIÓN: Sí /No  
Grado centralización 
del sistema: 
 
Distrit
o 
 
Centralizado 
 Semi-
centralizado  
 Equipos 
individuales 
Equipo principal (9):_______ Nº equipos: 
Tipo de energía (8):________ 
Potencia frigorífica útil total (kW): ________ 
Potencia absorbida total (kW): ________ 
Torre de refrigeración: Sí /No  
(8): 1) Gas Natural; 2) GLP; 3) Gasóleo; 4) Biomasa; 5) Electricidad; 6) Otro. 
(9): 1) Enfriadora; 2) Equipos de Expansión directa; 3) Equipo de absorción; 4) Bomba de calor; 
5) Otro. 
 
6.3. AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.): Sí /No  
Grado centralización del 
sistema: 
 Distrito  Centralizado  Equipos 
individuales 
Equipo productor de A.C.S. (10):intercambiador de placas 
Tipo de energía (8):Gas natural 
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Acumulación: Sí /No  
Volumen (no solar) (m3): 42l 
(8): 1) Gas Natural; 2) GLP; 3) Gasóleo; 4) Biomasa; 5) Electricidad; 6) Otro. 
(10):1) Intercambiador de placas; 2) Inter-acumulador; 3) Otro. 
 
 
7. OTRAS INSTALACIONES: 
 
7.1. UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE: Sí /No  
Climatizadora: Sí /No  Nº equipos: 
Enfriamiento gratuito:  Enfriamiento evaporativo:  
Control de humectación:  Control deshumectación:  
Recuperación de energía:   
 
7.2. INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA: Sí /No  
Tipo de panel (11):  Colector plano Superficie unitaria útil:  
Nº Paneles: 1 Contribución solar en ACS (%): 40% 
Contribución solar en Calefacción (%), (si 
procede): 
Contribución solar en Refrigeración (%), (si 
procede):  
(11): 1) Colector plano; 2) Tubo de vacío, 3) Otro. 
 
7.3. INSTALACIÓN DE COGENERACIÓN: Sí /No  
Tecnología (12): Nº Equipos: 
Potencia nominal (kW):______ Rendimiento eléctrico nominal: 
Tipo de energía (8):_____ Rendimiento térmico nominal: 
Rendimiento eléctrico equivalente 
(%):_______ 
Recuperación de energía térmica 
(kWh/año):________ 
(8): 1) Gas Natural; 2) GLP; 3) Gasóleo; 4) Biomasa; 5) Electricidad; 6) Otro. 
(12): 1) Motor, 2) Turbina; 3) Otro. 
 
7.4. INSTALACIÓN DE GEOTERMIA: Sí /No  
Potencia térmica de la bomba en calefacción (kW)  
Potencia térmica de la bomba en refrigeración (kW)  
Potencia eléctrica absorbida de la bomba (kW)  
 
7.5. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTÁICA: Sí /No  
Potencia fotovoltaica instalada, conectada a red (kWp): ________ 
 
7.6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Edificios terciarios):  
Potencia eléctrica total instalada (kW): 9200w 
Potencia nominal instalada en iluminación(kW): 5500 
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8. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (Edificios Terciarios): 
 
Nº de luminarias Tipo de luminarias Potencia TOTAL (W) 
   
   
   
   
   
 
8.1. Sistema de regulación y control en zonas representativas: 
 Bajo demanda (interruptor manual o a distancia)  En función de la luz natural 
 Sistema centralizado de gestión  Según presencia en la zona 
 
8.2 Control de iluminación en zonas de uso esporádico: 
 Sistema de detección de presencia  Temporizador 
 
9. OTROS ASPECTOS ENERGÉTICOS A TENER EN CUENTA (p.ej. condiciones de uso y 
ocupación) 
 
 
10. PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO 
CERTIFICADOR 
 
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el 
técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia 
energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de 
partida contenida en el certificado de eficiencia energética. 
 
 
11. SÓLO PARA EDIFICIOS EXISTENTES: MEDIDAS DE MEJORA: 
 
Para cada medida, incluir: 
o Descripción 
o Estimación de inversión a realizar (en euros) 
o Estimación de ahorro energético (en kWh/año) 
o Estimación de ahorro económico (en euros/año) 
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo 
dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes: 
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 
- Normativa y legislación aplicable. 
- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, 
codificados según la Orden MAM/304/2002. 
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos. 
- Medidas para la separación de los residuos en obra. 
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos. 
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 
2.- AGENTES INTERVINIENTES 
2.1.- Identificación 
El presente estudio corresponde al proyecto pasiva, situado en . 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
Promotor  
Proyectista  
Director de Obra A designar por el promotor 
Director de Ejecución A designar por el promotor 
 
  
Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material 
;Pƌesupuesto de ejeĐuĐióŶ ŵateƌialͿ de Ϯϯϵ.ϵϮϳ,ϱϲ €. 
2.1.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir 
o demoler. Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden 
presentar tres casos: 
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de 
residuos de construcción y demolición. 
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:  
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como 
Poseedor de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) 
su designación antes del comienzo de las obras. 
2.1.3.- Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y 
la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los 
vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con 
independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será designado 
por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
2.2.- Obligaciones 
2.2.1.- Productor de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 
construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 
y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados 
en la obra objeto del proyecto. 
3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos que se generarán en la obra. 
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5. 
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición 
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las 
características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la 
dirección facultativa de la obra. 
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 
demolición, que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su 
caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real 
Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La 
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documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco 
años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un 
inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio 
de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre 
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 
residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda 
obligado a constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos 
de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las 
comunidades autónomas correspondientes. 
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las 
prescripciones previstas en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad 
de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en 
relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 
particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas 
en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección 
facultativa, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos 
por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado 
a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 
colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán 
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras 
formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor 
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades 
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista 
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la 
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición 
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de 
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo 
establecido en la legislación vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla 
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de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o 
eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos dentro de la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 
las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la 
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la 
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 
2.2.3.- Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, 
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 
productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan 
de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos 
resultantes de la actividad. 
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las 
mismas, la información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La 
información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 
siguientes. 
3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, 
en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la 
gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de 
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una 
operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, 
deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 
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4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, 
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que 
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, 
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos 
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con 
residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en 
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 
3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 
de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición". 
A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en 
virtud del artículo 3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el 
artículo 3, como: 
"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la 
legislación vigente en materia de residuos, se genere en una obra de construcción o 
demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física 
ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente 
a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el 
contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 
insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas". 
No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real 
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de 
marzo. 
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales 
derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de 
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las 
sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 
de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de 
interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 
A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y 
demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no 
contemplados en la legislación específica. 
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 
- Artículo 45 de la Constitución Española. 
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 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
  
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 6 de febrero de 1991 
  
Ley de envases y residuos de envases 
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 25 de abril de 1997 
Desarrollada por: 
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 
envases y residuos de envases 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Modificada por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y 
su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 12 de julio de 2001 
  
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 29 de enero de 2002 
Modificado por: 
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación 
a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y 
su ejercicio 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 27 de marzo de 2010 
  
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de febrero de 2008 
  
Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015 
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. 
B.O.E.: 26 de febrero de 2009 
  
Ley de residuos y suelos contaminados 
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 29 de julio de 2011 
  
Plan Director de Residuos de La Rioja 2007-2015 
Decreto 62/2008, de 14 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
B.O.R.: 21 de noviembre de 2008 
  
  
GC 
 
 GESTIÓN DE RESIDUOS CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
  
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. 
B.O.E.: 19 de febrero de 2002 
Corrección de errores: 
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero 
B.O.E.: 12 de marzo de 2002 
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS EN 
LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002. 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han 
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican 
las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de 
Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 
excavación 
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas 
como residuos: 
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o 
relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a 
reutilización. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 5. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
302 Nº de proyecto: 422.13.43 
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de 
la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los 
que están compuestos: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
2 Otros 
 
5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del 
proyecto, en función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los 
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de 
los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje 
de los productos suministrados. 
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, 
se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de 
esponjamiento según la clase de terreno. 
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente 
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez 
depositado en el contenedor. 
Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 
05 03. 
17 05 04 
1,09 390,306 356,587 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el 
código 17 03 01. 
17 03 02 
1,00 0,171 0,171 
2 Madera 
Madera. 17 02 01 1,10 1,474 1,340 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
Envases metálicos. 15 01 04 0,60 0,034 0,057 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,001 0,001 
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,000 0,000 
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,802 0,382 
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,000 0,000 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,003 0,002 
4 Papel y cartón 
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,243 0,324 
5 Plástico 
Plástico. 17 02 03 0,60 0,399 0,665 
6 Vidrio 
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,012 0,012 
7 Yeso 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 
especificados en el código 17 08 01. 
17 08 02 
1,00 0,739 0,739 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 08 
1,51 0,150 0,099 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 0,138 0,086 
2 Hormigón 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 8,352 5,568 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
Ladrillos. 17 01 02 1,25 2,297 1,838 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 1,25 6,082 4,866 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 
17 01 07 
1,25 0,051 0,041 
4 Piedra 
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 
mencionados en el código 01 04 07. 
01 04 13 
1,50 2,066 1,377 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 1,50 12,244 8,163 
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Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 Código LER 
Densidad aparente 
(t/m³) 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
2 Otros 
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas. 
08 01 11 
0,90 0,020 0,022 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los 
códigos 17 06 01 y 17 06 03. 
17 06 04 
0,60 0,225 0,375 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de 
los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 
17 09 04 
1,50 0,077 0,051 
 
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por 
niveles y apartados 
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 390,306 356,587 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 0,171 0,171 
2 Madera 1,474 1,340 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,840 0,441 
4 Papel y cartón 0,243 0,324 
5 Plástico 0,399 0,665 
6 Vidrio 0,012 0,012 
7 Yeso 0,739 0,739 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 0,288 0,186 
2 Hormigón 8,352 5,568 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 8,430 6,744 
4 Piedra 2,066 1,377 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 12,244 8,163 
2 Otros 0,322 0,449 
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6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, 
constructivas y de diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos 
en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la 
obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental. 
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la 
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de 
materiales y proceso de ejecución. 
Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y 
optimización de la gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra: 
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las 
cotas de los planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que 
coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección 
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las 
bolsas de los mismos. 
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, 
arena, etc.), pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la 
obra. 
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan 
sobrantes se utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como 
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc. 
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y 
extensión, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se 
planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de modo que 
queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados. 
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- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el 
fin de optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de 
residuos. 
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades 
mínimas y estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra 
correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje 
de los correspondientes kits prefabricados. 
- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con 
la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, 
decorativos y superfluos. 
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la 
planificación y optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de 
forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su 
conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad 
de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENEREN EN LA 
OBRA 
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición 
requerirá autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación 
vigente en materia de residuos. 
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a 
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra 
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y 
podrá ser renovada por periodos sucesivos. 
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 
desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de 
su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal 
encargado de su explotación. 
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de 
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales 
para el uso a que se destinen. 
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las 
tierras procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales 
cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará 
preferentemente en el depósito municipal. 
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se 
expresan las características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla 
siguiente: 
 
Material según Orden Ministerial 
MAM/304/2002 
Código 
LER 
Tratamiento Destino 
Peso 
(t) 
Volumen 
(m³) 
RCD de Nivel I 
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1 Tierras y pétreos de la excavación 
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 04 
Sin 
tratamiento  
específico 
Restauración / 
Vertedero 
390,306 356,587 
Tierra y piedras distintas de las 
especificadas en el código 17 05 03. 
17 05 04 Reutilización Propia obra 7,550 4,719 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto  
Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01. 
17 03 02 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
0,171 0,171 
2 Madera  
Madera. 17 02 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
1,474 1,340 
3 Metales (incluidas sus aleaciones)  
Envases metálicos. 15 01 04 
Depósito /  
Tratamiento 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
0,034 0,057 
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
0,001 0,001 
Aluminio. 17 04 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
0,000 0,000 
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
0,802 0,382 
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
0,000 0,000 
Cables distintos de los especificados en el 
código 17 04 10. 
17 04 11 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
0,003 0,002 
4 Papel y cartón  
Envases de papel y cartón. 15 01 01 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
0,243 0,324 
5 Plástico  
Plástico. 17 02 03 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
0,399 0,665 
6 Vidrio  
Vidrio. 17 02 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
0,012 0,012 
7 Yeso  
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Materiales de construcción a partir de 
yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01. 
17 08 02 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 
0,739 0,739 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos  
Residuos de grava y rocas trituradas 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07. 
01 04 08 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
0,150 0,099 
Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
0,138 0,086 
2 Hormigón  
Hormigón (hormigones, morteros y 
prefabricados). 
17 01 01 
Reciclado /  
Vertedero 
Planta reciclaje 
RCD 
8,352 5,568 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos  
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
2,297 1,838 
Tejas y materiales cerámicos. 17 01 03 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
6,082 4,866 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintas de las 
especificadas en el código 17 01 06. 
17 01 07 
Reciclado /  
Vertedero 
Planta reciclaje 
RCD 
0,051 0,041 
4 Piedra  
Residuos del corte y serrado de piedra 
distintos de los mencionados en el código 
01 04 07. 
01 04 13 
Sin 
tratamiento 
 específico 
Restauración / 
Vertedero 
2,066 1,377 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras  
Residuos de la limpieza viaria. 20 03 03 
Reciclado /  
Vertedero 
Planta reciclaje 
RSU 
12,244 8,163 
2 Otros  
Residuos de pintura y barniz que 
contienen disolventes orgánicos u otras 
sustancias peligrosas. 
08 01 11 
Depósito / 
 Tratamiento 
Gestor 
autorizado RPs 
0,020 0,022 
Materiales de aislamiento distintos de los 
especificados en los códigos 17 06 01 y 17 
06 03. 
17 06 04 Reciclado 
Gestor 
autorizado RPs 
0,225 0,375 
Residuos mezclados de construcción y 
demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 
03. 
17 09 04 Reciclado 
Planta reciclaje 
RCD 
0,077 0,051 
Notas: 
RCD: Residuos de construcción y demolición 
RSU: Residuos sólidos urbanos 
RNPs: Residuos no peligrosos 
RPs: Residuos peligrosos 
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
EN OBRA 
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, 
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
- Hormigón: 80 t. 
- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t. 
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t. 
- Madera: 1 t. 
- Vidrio: 1 t. 
- Plástico: 0.5 t. 
- Papel y cartón: 0.5 t. 
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de 
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su 
separación in situ. 
TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU" 
Hormigón 8.352 80.00 NO OBLIGATORIA 
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 8.430 40.00 NO OBLIGATORIA 
Metales (incluidas sus aleaciones) 0.840 2.00 NO OBLIGATORIA 
Madera 1.474 1.00 OBLIGATORIA 
Vidrio 0.012 1.00 NO OBLIGATORIA 
Plástico 0.399 0.50 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 0.243 0.50 NO OBLIGATORIA 
 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha 
separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un 
gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de 
la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la 
obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construcción 
y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se 
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya 
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas 
las anteriores fracciones. 
9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y 
OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la 
ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos 
industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 
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Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de 
facilitar su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la 
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros 
a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
- Razón social. 
- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los 
envases industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores 
permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el 
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 
de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los 
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor 
o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable 
esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la 
obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores 
adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los 
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino 
final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de 
restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 
01 01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales 
plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a 
su adecuada segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo 
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad 
excesiva, su manipulación y su contaminación. 
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 
108/1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para 
determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso 
indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6. 
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10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación 
descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios 
correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de 
Residuos del presupuesto del proyecto. 
Código Subcapítulo TOTAL ;€Ϳ 
GT Transporte de tierras 1.210,07 
GR Transporte de residuos inertes 1.520,63 
 TOTAL 2.730,70 
 
11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA 
Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición 
generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depósito de una fianza u otra 
garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos de 
construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la 
legislación autonómica y municipal. 
En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la 
fianza, los importe mínimo y máximo fijados por la Entidad Local correspondiente. 
- Costes de gestióŶ de RCD de Nivel I:    ϰ.ϬϬ €/ŵϹ 
- Costes de gestióŶ de RCD de Nivel II:    ϭϬ.ϬϬ €/ŵϹ 
- Iŵpoƌte ŵíŶiŵo de la fiaŶza:    ϰϬ.ϬϬ € - como mínimo un 0.2 % del PEM. 
- Iŵpoƌte ŵáǆiŵo de la fiaŶza:    ϲϬϬϬϬ.ϬϬ € 
En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera 
equivalente prevista en la gestión de RCD. 
Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM): Ϯϯϵ.ϵϮϳ,ϱϲ € 
       
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA 
Tipología 
Volumen 
(m³) 
Coste de 
gestión 
;€/ŵϹͿ 
Importe 
;€Ϳ % s/PEM 
A.1. RCD de Nivel I 
Tierras y pétreos de la excavación 356,59 4,00   
Total Nivel I   1.426,35
(1)
 0,59 
A.2. RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza pétrea 13,88 10,00   
RCD de naturaleza no pétrea 3,69 10,00   
RCD potencialmente peligrosos 8,61 10,00   
Total Nivel II   479,86
(2)
 0,20 
Total   1.906,20 0,79 
Notas: 
(1)
 EŶtre ϰ0,00 € Ǉ ϲ0.000,00 €. 
(2)
 Como mínimo un 0.2 % del PEM. 
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B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
Concepto 
Importe 
;€Ϳ % s/PEM 
Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 359,89 0,15 
     
TOTAL: Ϯ.Ϯϲϲ,Ϭϵ € 0,94 
 
 
12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro 
de la obra, se adjuntan al presente estudio. 
En los planos, se especifica la ubicación de: 
- Las bajantes de escombros. 
- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD. 
- Los contenedores para residuos urbanos. 
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón. 
- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso. 
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar. 
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los 
hubiere. 
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1.- SOSTENIBILIDAD 
1.1.- Definición 
El término sostenibilidad, o desarrollo sostenible, es un concepto utilizado en diversos 
campos de la actividad humana. La Real Academia Española (RAE), define el término 
sostenible como 'Que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medio ambiente'. 
Se aplica al desarrollo socioeconómico y fue formalizado por primera vez en el documento 
conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de 
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones 
Unidas en 1983. 
El desarrollo sostenible queda definido por su objetivo: 'Satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales sin comprometer la posibilidad de que las futuras puedan satisfacer 
las suyas'. Esta definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). 
De forma resumida, podemos concluir que se trata de 'satisfacer las necesidades del 
presente sin poner en riesgo los recursos del futuro'. 
1.2.- Objetivo 
El objetivo primordial de un desarrollo sostenible es la elaboración de proyectos viables, 
que concilien y armonicen los aspectos económicos, sociales y ambientales, que se 
consideran los tres pilares básicos de la actividad humana. 
Un desarrollo sostenible requiere unas condiciones medioambientales económicamente 
viables y soportables por una sociedad a largo plazo, dentro de un marco socioeconómico 
equitativo, entendiendo: 
- Ambiental: entorno que afecta a los seres vivos y condiciona el modo de vida de las 
personas y su organización social. 
- Económico: organización de la producción, distribución y consumo en beneficio de una 
sociedad. 
- Social: proceso de evolución y mejora en los niveles de bienestar de una sociedad, 
mediante una distribución equitativa y justa de la riqueza. 
1.3.- Principios básicos 
En el campo de la sostenibilidad, se aceptan tres principios básicos: 
- El análisis del ciclo de vida como herramienta de estudio y evaluación del impacto 
ambiental. 
- La promoción y desarrollo del uso de materias primas y energías renovables, entendidas 
como aquellas que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, unas por la 
inmensa cantidad de energía que contienen, y otras porque son capaces de regenerarse 
por medios naturales. 
- La reducción de las cantidades de materiales y energía utilizados en la extracción de 
recursos naturales, su explotación y la destrucción o el reciclaje de los residuos. 
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2.- CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
Es una concepción del diseño de la construcción de modo sostenible, buscando el 
aprovechamiento de los recursos naturales con el fin de minimizar su impacto sobre el 
medio ambiente y sus habitantes. 
La construcción sostenible se basa en el correcto uso, gestión y reutilización de los recursos 
naturales y de la energía disponible, durante el proceso de construcción y el posterior uso 
del edificio, aplicando para ello el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) como herramienta 
medioambiental. 
La importancia de apostar por una construcción sostenible la avalan recientes estudios, que 
han constatado que el sector de la construcción es responsable del empleo del orden del 
36% del total de la energía consumida y, en particular, del 65% del gasto de energía 
eléctrica, sin olvidar el impacto que produce sobre el medio ambiente, el consumo de 
materias primas, las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de residuos y 
el consumo de agua potable, tal como ilustra el siguiente gráfico: 
 
2.1.- Principios de la construcción sostenible 
La construcción sostenible se fundamenta en principios aceptados por la mayoría de los 
agentes que intervienen en el proceso constructivo, resumidos en los puntos siguientes: 
- La consideración desde las fases iniciales del proyecto de las condiciones del entorno para 
obtener el máximo rendimiento con el menor impacto medioambiental, destacando las: 
- Climáticas 
- Hidrográficas 
- Topográficas 
- Geológicas 
- Ecosistemas del entorno 
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- La eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo 
contenido energético. 
- La reducción del consumo de energía para calefacción, climatización, iluminación, 
transporte y otros equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de 
energía renovables. 
- La minimización del balance energético global de la edificación, abarcando todas las fases 
del proceso constructivo y las etapas de vida del edificio: 
- Diseño 
- Construcción 
- Uso, reparación y mantenimiento 
- Final de su vida útil: Deconstrucción y Reciclado 
- La consideración de los requisitos básicos y cumplimiento de normativa en relación a: 
- Seguridad 
- Habitabilidad 
- Confort higrotérmico 
- Salubridad 
- Iluminación 
2.2.- Beneficios que aporta a los edificios 
Una construcción sostenible aporta beneficios en el ámbito económico, social y 
medioambiental, entre los que cabe destacar: 
- Beneficios Económicos 
- Reducción de los costes de uso y mantenimiento 
- Incremento del valor de la construcción 
- Incremento de la eficiencia energética del edificio 
- Beneficios Sociales 
- Mayor calidad acústica, térmica e higrotérmica de los edificios 
- Incremento del bienestar de los usuarios 
- Beneficios Medioambientales 
- Mejora de la calidad del aire y del agua 
- Reducción de los residuos sólidos 
- Preservación y conservación de los recursos naturales 
3.- ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (ACV) 
El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) o 'análisis de la cuna a la tumba', es una herramienta que 
estudia y evalúa el impacto ambiental de un producto o servicio durante todas las etapas 
de su existencia, estableciendo un balance ambiental con objeto de conseguir un desarrollo 
sostenible. 
3.1.- Antecedentes históricos 
A finales de la década de los sesenta, empezó a utilizarse en los Estados Unidos el Análisis 
del Ciclo de Vida como herramienta para la cuantificación del consumo energético asociado 
a los procesos productivos, preferentemente en el sector de la industria química. 
A principios de la década siguiente, y como consecuencia de la crisis del petróleo, se 
desarrollaron estudios encaminados a la optimización de los recursos energéticos, 
incluyendo el consumo de materias primas y la generación de residuos por su vinculación 
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directa con el gasto energético, desarrollándose las primeras herramientas analíticas y 
metodologías de ACV, siendo pioneros los científicos de Estados Unidos, Reino Unido y 
Suecia. 
Asimilada la crisis del petróleo, se manifiesta cierta pérdida de interés por los temas 
relacionados con el ACV, renaciendo de nuevo a inicios de los años ochenta como 
consecuencia de una mayor concienciación de la población por el medio ambiente. 
Motivando a las distintas administraciones a promulgar normativas o establecer criterios 
que permitieran cuantificar la carga medioambiental de los procesos y productos, y a los 
industriales a diseñar y fabricar con un menor impacto ambiental, con el fin de 
promocionar sus 'productos verdes' para incrementar sus ventas. 
En este contexto, surgió en el año 1979 la fundación SETAC (Society for Environmental 
Toxicology and Chemistry), líder en su campo, cuya finalidad consiste en el desarrollo de la 
metodología y los criterios sobre los que se fundamenta el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 
de los procesos y productos. 
El ACV tomó un nuevo impulso a principios de los años 90, despertando el interés por parte 
de los técnicos, al disponer de una herramienta que les facilita la elaboración de estudios 
encaminados a prevenir la contaminación y reducir el impacto sobre el medio ambiente. 
Con el propósito de potenciar y normalizar el uso del ACV, se crea en 1992 la SPOLD 
(Society for the Promotion of LCA Development), compuesta por 20 grandes compañías 
europeas. Posteriormente, en 1993, se crea el Comité Técnico 207 (ISO/TC 207) en ISO 
(Internacional Standards Organization), con el objetivo de desarrollar normas 
internacionales para la gestión medioambiental, estando a cargo del Subcomité SC 5 la 
elaboración de las normas para regular el Análisis del Ciclo de Vida, entre las que cabe 
destacar: 
- UNE-EN ISO 14040. Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de 
referencia. 
- UNE-EN ISO 14044. Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices. 
3.2.- Normalización y metodología: herramientas ambientales ISO 14000 
A finales del siglo XX, crece la necesidad de establecer indicadores universales que evalúen 
objetivamente los procesos industriales y los proyectos, para preservar de forma adecuada 
el medio ambiente. 
Como consecuencia de la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 
1992 en Río de Janeiro (Brasil), la Internacional Standards Organization (ISO) se 
compromete a elaborar normas ambientales internacionales. Para tal fin, se crea el Comité 
Técnico 207 (1993), responsable del desarrollo de las normas sobre Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) denominadas ISO 14000, cuyo objetivo consiste en la estandarización de 
los modos de producción y prestación de servicios, con objeto de proteger al medio 
ambiente e incrementar su calidad y competitividad. 
La finalidad de las normas ISO es impulsar y promover una gestión más eficaz del medio 
ambiente, proporcionando herramientas útiles para recopilar, interpretar y transmitir 
información contrastada y objetiva, con el fin de mejorar las intervenciones ambientales. 
Aportando tres grupos de herramientas medioambientales: el Análisis del Ciclo de Vida 
(ACV), la Evaluación del Desempeño Ambiental (EDA) y el Sistema de Etiquetado Ecológico. 
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3.3.- Definición y etapas metodológicas del Análisis del Ciclo de Vida 
La SETAC (Society of Environmental Toxicology And Chemistry) define el Análisis del Ciclo de 
Vida como: 
"Un proceso objetivo para evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso 
o actividad, identificando y cuantificando el uso de la materia y de la energía, así como las 
emisiones o los vertidos al entorno, para determinar el impacto de ese uso de recursos y 
esas emisiones o vertidos, con el fin de evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora 
ambiental. El estudio incluye el ciclo completo del producto, proceso o actividad, teniendo 
en cuenta las etapas de: extracción y procesado de materias primas, producción, transporte 
y distribución, uso, reutilización y mantenimiento, reciclado y disposición final." 
De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14040, el desarrollo de un Análisis de Ciclo de Vida, 
debe contemplar las siguientes etapas metodológicas: 
- Etapa 1: Definición de objetivos y alcance (Unidad funcional) 
- Etapa 2: Análisis general de inventario 
- Etapa 3: Evaluación del impacto 
- Etapa 4: Interpretación de los resultados 
  
INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
 
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
Y ALCANCE 
  
 
 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
ANÁLISIS GENERAL DE 
INVENTARIO 
  
 
4.- ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE UNA EDIFICACIÓN 
Atendiendo a la clasificación y a la nomenclatura incluida en las normas UNE-EN ISO 14040 
y UNE-EN ISO 14044, se establecen cuatro etapas en el ciclo de vida de una construcción: 
Producto: A1 - A3 
- Extracción de materias primas (A1) 
- Transporte a fábrica (A2) 
- Fabricación (A3) 
Proceso de construcción: A4 - A5 
- Transporte del producto (A4) 
- Proceso de instalación del producto y construcción (A5) 
Uso del producto: B1 - B7 
- Uso (B1) 
- Mantenimiento (B2) 
- Reparación (B3) 
- Sustitución (B4) 
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- Rehabilitación (B5) 
- Uso de la energía operacional (B6) 
- Uso del agua operacional (B7) 
Fin de vida: C1 - C4 
- Deconstrucción y derribo (C1) 
- Transporte (C2) 
- Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje (C3) 
- Eliminación final (C4) 
El siguiente gráfico ilustra las cuatro etapas consideradas en el ciclo de vida del edificio: 
  
INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
 
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y 
ALCANCE 
Deconstrucción y derribo (C1) 
Transporte (C2) 
Gestión de residuos para reutilización, 
recuperación y reciclaje (C3) 
Eliminación final (C4) 
Extracción de materias primas (A1) 
Transporte a fábrica (A2) 
Fabricación (A3) 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
 
ANÁLISIS GENERAL DE INVENTARIO 
Uso (B1) 
Mantenimiento (B2) 
Reparación (B3) 
Sustitución (B4) 
Rehabilitación (B5) 
Uso de la energía operacional (B6) 
Uso del agua operacional (B7) 
Transporte del producto (A4) 
Proceso de instalación del producto y 
construcción (A5) 
 
5.- ETAPAS DEL CICLO DE VIDA CONSIDERADAS EN EL PROYECTO 
En el presente proyecto se han considerado las etapas correspondientes a la fabricación del 
producto (A1, A2, A3), a su transporte hasta la entrada de la obra (A4) y al proceso de 
instalación del producto y construcción (A5). 
Producto: (A1 - A2 - A3) 
- Comprende la elaboración del producto, abarcando desde la extracción de las materias 
primas hasta la fabricación y embalaje del producto final, incluyendo el transporte de las 
materias primas hasta la fábrica y los desplazamientos necesarios para su producción. 
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Transporte del producto: (A4) 
- Esta fase comprende el transporte del producto desde la salida de la fábrica hasta la 
entrada de la obra, incluyendo los desplazamientos necesarios en el proceso de 
distribución. 
Proceso de instalación del producto y construcción: (A5) 
- Esta fase se refiere al proceso de construcción e instalación de los productos, incluyendo 
los desplazamientos dentro del recinto de la construcción. 
6.- INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO 
En el presente proyecto se contemplan los siguientes indicadores de impacto ambiental: 
La energía incorporada: que estima la cantidad de energía consumida en las fases del Ciclo 
de Vida correspondientes al proceso de fabricación de los productos y a su instalación o 
puesta en obra. Este proceso incluye la extracción de materias primas (A1), el transporte a 
fábrica (A2), la elaboración o fabricación (A3), el transporte del producto hasta la obra (A4) 
y el proceso de instalación del producto y de construcción (A5). 
Las emisiones de CO2 equivalente: es una unidad de medición usada para indicar el 
potencial de calentamiento global de cada uno de los gases de efecto invernadero que 
intervienen en el proceso de fabricación de los productos, de su transporte y de su 
instalación o puesta en obra, en comparación con el dióxido de carbono. 
7.- RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
7.1.- Energía incorporada (MJ) 
ENERGÍA INCORPORADA (MJ) 
Capítulos 
A1-A2-A3 
PRODUCTO 
A4 
TRANSPORTE 
A5 
CONSTRUCCIÓN 
TOTAL 
Acondicionamiento del terreno 6.747,17 180,82 26.869,51 33.797,50 
Cimentaciones 298.680,50 4.136,20 708,68 303.525,38 
Estructuras 1.069.905,11 13.591,88 1.551,92 1.085.048,91 
Fachadas 112.382,82 2.622,43 192,39 115.197,64 
Particiones 28.078,56 1.482,91 62,78 29.624,25 
Instalaciones 75.341,22 848,43 75,02 76.264,67 
Aislamientos e impermeabilizaciones 166.050,24 5.484,17 48,74 171.583,15 
Cubiertas 91.406,85 2.255,27 70,24 93.732,36 
Revestimientos 88.844,22 2.831,11 145,96 91.821,29 
Señalización y equipamiento 5.232,06 51,44 0,81 5.284,31 
Seguridad y salud 8.438,38 79,45 55,37 8.573,20 
Total 1.951.107,13 33.564,11 29.781,42 2.014.452,66 
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7.2.- Potencial de calentamiento global (CO2 eq.) 
EMISIONES DE CO2 eq. (t) 
Capítulos 
A1-A2-A3 
PRODUCTO 
A4 
TRANSPORTE 
A5 
CONSTRUCCIÓN 
TOTAL 
Acondicionamiento del terreno 0,74 0,01 1,99 2,74 
Cimentaciones 26,30 0,31 0,05 26,66 
Estructuras 87,23 1,01 0,12 88,36 
Fachadas 10,98 0,19 0,02 11,19 
Particiones 2,37 0,11 0,01 2,49 
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EMISIONES DE CO2 eq. (t) 
Capítulos 
A1-A2-A3 
PRODUCTO 
A4 
TRANSPORTE 
A5 
CONSTRUCCIÓN 
TOTAL 
Instalaciones 8,21 0,06 0,01 8,28 
Aislamientos e impermeabilizaciones 10,50 0,41 0,01 10,92 
Cubiertas 7,34 0,17 0,01 7,52 
Revestimientos 7,08 0,21 0,02 7,31 
Señalización y equipamiento 0,49 0,00 0,00 0,49 
Seguridad y salud 0,85 0,01 0,01 0,87 
Total 162,09 2,49 2,25 166,83 
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ANEXO A: JUSTIFICACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DEL ACV 
A.1.- Producto (A1-A2-A3) 
La etapa (A1-A2-A3) comprende el proceso de elaboración del producto, abarcando desde 
la extracción y transporte de las materias primas, hasta la fabricación y embalaje del 
producto final, incluyendo los desplazamientos necesarios para su producción. 
A.1.1.- Hipótesis de partida 
Se considera a los efectos del cálculo de la energía incorporada y sus emisiones de CO2 eq., 
las siguientes fases de elaboración del producto: 
- La extracción de las materias primas. 
- El transporte hasta la fábrica. 
- El proceso de fabricación y embalaje del producto final. 
- Los desplazamientos necesarios para su producción. 
A.1.2.- Proceso de cálculo 
La determinación del inventario del edificio se ha llevado a cabo mediante la cuantificación 
de los pesos de los productos y sus envases, utilizando para ello las mediciones del 
proyecto y la descomposición de las unidades de obra. 
Se determina para cada producto su energía incorporada y sus emisiones de CO2 eq. en 
función del tipo y peso del material que lo compone, incluido el de sus envases (kg). 
Los productos complejos se descomponen en los materiales simples que los conforman, 
para determinar los valores de energía incorporada y emisiones. 
A.1.3.- Fuentes consultadas 
-  Guía de la Edificación Sostenible (Ministerio de Fomento, IDAE - Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía e Institut Cerdá). Se han consultado los valores de 
contenido de la energía primaria de los principales materiales de la construcción. 
-  Informe MIES (Modelo de Investigación de Edificación Sostenible, Universidad Politécnica 
de Cataluña). Se han consultado los valores de contenido de la energía primaria de algunos 
materiales y los factores de conversión energética (energía en MJ/kg a emisiones en kg de 
CO2/MJ). 
-  Declaración Ambiental de Producto (DAPc). 
-  ICE (Inventory of Carbon & Energy, Universidad de Bath, UK). Se han consultado los 
valores de energía y de carbono incorporado de algunos materiales. 
A.2.- Transporte del producto (A4) 
La etapa A4 del ACV corresponde al transporte del producto desde la salida de la fábrica 
hasta la entrada de la obra, incluyendo los desplazamientos necesarios durante el proceso 
de distribución. 
A.2.1.- Hipótesis de partida 
Se parte del supuesto de que el transporte de los productos se realiza mediante camiones 
con motor diesel para una carga media y un consumo medio, por km recorrido y kg de 
carga transportado. 
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Se considera que todos los productos que componen el edificio y sus envases se 
transportan desde la fábrica hasta la entrada de la obra. 
A.2.2.- Proceso de cálculo 
Se definen, en función de la distancia de transporte, los siguientes 'Escenarios': 
- Local 
- Regional 
- Nacional 
- Importación 
Asignando a cada familia de materiales su escenario correspondiente. 
Se particularizan los valores para las distintas zonas del Estado Español: Península, Baleares, 
Canarias, Ceuta y Melilla, al ser diferente la distancia recorrida para cada escenario. 
El transporte de los materiales de baja densidad aparente (aislantes, bovedillas de 
poliestireno, etc.), se calcula en función de su volumen, estableciendo una equivalencia 
entre el peso y el volumen transportado. 
A.2.3.- Fuentes consultadas 
-  'Estudio del análisis del ciclo de vida de la madera como material alternativo del Gobierno 
Vasco', en su fase de transporte (A4). 
-  Tesis doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Ingeniero Industrial de la Universidad 
Politécnica de Madrid) 'Análisis técnico, económico y medioambiental de los potenciales 
sustitutos de los hidrocarburos en el mercado español de los combustibles para 
automoción' (2010). Se han consultado los valores de energía y emisiones de CO2 por litro 
de gasóleo o de gasolina. 
-  Datos estadísticos aportados por agencias de transporte, en cuanto al consumo medio de 
gasóleo, en función de la carga a transportar y la distancia. 
-  Declaración Ambiental de Producto (DAPc). 
A.3.- Proceso de instalación del producto y construcción (A5) 
La etapa A5 del ACV, corresponde al proceso de construcción e instalación de los 
productos, incluyendo los desplazamientos dentro del recinto de la construcción. 
A.3.1.- Hipótesis de partida 
En el proceso de instalación del producto y construcción, se incluye la energía y las 
emisiones producidas por la maquinaria, los medios auxiliares y el transporte de los 
residuos generados hasta el vertedero. 
A.3.2.- Proceso de cálculo 
A.3.2.1.- Maquinaria 
La energía consumida y las emisiones debidas a la maquinaria, se determinan mediante el 
consumo de gasóleo o gasolina en función de su potencia y de la topografía del terreno. 
A.3.2.2.- Medios auxiliares 
El consumo energético de los medios auxiliares se determina a partir de los 
desplazamientos de los productos dentro del recinto de la obra, del uso de la maquinaria o 
herramienta auxiliar y de la iluminación de obra. 
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Se distinguen dos tipos de transporte, los verticales o entre plantas, que consumen mayor 
energía al tener que superar la acción de la gravedad, y los horizontales o desplazamientos 
en la misma planta. 
La energía consumida debida a los desplazamientos verticales se calcula en función del 
peso de los productos, el número total de plantas del edificio (bajo y sobre rasante) y las 
alturas entre plantas, afectados por un factor de corrección que contempla el transporte de 
peso en altura. 
La energía consumida por los desplazamientos horizontales se determina, así mismo, en 
función del peso de los productos y de la superficie media de las plantas. 
A los efectos del cálculo de la energía consumida por los desplazamientos verticales, no se 
consideran las variables 'número de plantas sobre y bajo rasante', en los capítulos: 
- 0 Actuaciones previas 
- U Urbanización interior de la parcela 
Para los siguientes capítulos no se ha considerado la variable 'número de plantas sobre 
rasante': 
- A Acondicionamiento del terreno 
- C Cimentaciones 
A.3.2.3.- Transporte de residuos a vertedero 
Para el cálculo de la energía y las emisiones debidas al transporte de residuos a vertedero, 
se parte de la cantidad de residuos determinados en el estudio de gestión de residuos, 
aplicando los mismos criterios que en el caso A4 del ACV. 
La distancia a vertedero autorizado la establece el usuario, siendo 50 km el valor por 
defecto. 
A.3.3.- Fuentes consultadas 
-  'Estudio del análisis del ciclo de vida de la madera como material alternativo del Gobierno 
Vasco', en su fase de transporte (A4). 
-  Tesis doctoral de Fernando Hernández Sobrino (Ingeniero Industrial de la Universidad 
Politécnica de Madrid) 'Análisis técnico, económico y medioambiental de los potenciales 
sustitutos de los hidrocarburos en el mercado español de los combustibles para 
automoción' (2010). Se han consultado los valores de energía y emisiones de CO2 por litro 
de gasóleo o de gasolina. 
-  Declaración Ambiental de Producto (DAPc). 
 
 
 
 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA  
Nº de proyecto: 422.13.43 333 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEJO 7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA  
Nº de proyecto: 422.13.43 335 
 
ÍNDICE 
        
   
1. MEMORIA  
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido  
1.1.1. Justificación  
1.1.2. Objeto  
1.1.3. Contenido del EBSS  
1.2. Datos generales  
1.2.1. Agentes  
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución  
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno  
1.2.4. Características generales de la obra  
1.3. Medios de auxilio  
1.3.1. Medios de auxilio en obra  
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más 
próximos 
 
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores  
1.4.1. Vestuarios  
1.4.2. Aseos  
1.4.3. Comedor  
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar  
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra  
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra  
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares  
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas  
1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables  
1.6.1. Caídas al mismo nivel  
1.6.2. Caídas a distinto nivel  
1.6.3. Polvo y partículas  
1.6.4. Ruido  
1.6.5. Esfuerzos  
1.6.6. Incendios  
1.6.7. Intoxicación por emanaciones  
1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse  
1.7.1. Caída de objetos  
1.7.2. Dermatosis  
1.7.3. Electrocuciones  
1.7.4. Quemaduras  
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades  
1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento 
 
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas  
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
336 Nº de proyecto: 422.13.43 
ÍNDICE 
1.8.2. Trabajos en instalaciones  
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices  
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales  
1.10. Medidas en caso de emergencia  
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista  
   
2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.  
   
3. PLIEGO  
3.1. Pliego de cláusulas administrativas  
3.1.1. Disposiciones generales  
3.1.2. Disposiciones facultativas  
3.1.3. Formación en Seguridad  
3.1.4. Reconocimientos médicos  
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo  
3.1.6. Documentación de obra  
3.1.7. Disposiciones económicas  
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares  
3.2.1. Medios de protección colectiva  
3.2.2. Medios de protección individual  
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort  
 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA  
Nº de proyecto: 422.13.43 337 
1. MEMORIA 
1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 
1.1.1. Justificación 
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido 
a su reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. 
"Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud 
en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción, al verificarse que: 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 
450.760,00 euros. 
b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, 
empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
1.1.2. Objeto 
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar 
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que 
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas 
de higiene y bienestar de los trabajadores. 
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a 
las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista 
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales. 
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 
  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de 
medios 
  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las 
personas que intervienen en el proceso constructivo 
  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
1.1.3. Contenido del EBSS 
De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan 
eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la 
misma. 
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En el estudio básico se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de 
Prevención de Riesgos Laborables. 
1.2. Datos generales 
1.2.1. Agentes 
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del 
presente estudio, se reseñan: 
  
Promotor  
Autor del proyecto Dña. Ana Cristina Riaño 
Constructor - Jefe de obra  
Coordinador de seguridad y salud  
 
1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella 
que se considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del Plan de 
Seguridad y Salud. 
  
Denominación del proyecto Casa Pasiva en La Rioja 
Plantas sobre rasante 1 
Plantas bajo rasante - 
Presupuesto de ejecución material 242.099,32 € 
Presupuesto de contrata 348.598,81 
Plazo de ejecución 12 meses 
Núm. máx. operarios 6 
 
1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a 
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 
  
Dirección Avda. de Haro, 61, Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). 
Accesos a la obra Autovia A12. salida de Santo Domingo de la Calzada Centro. 
Carretera LR111. 
Topografía del terreno Terreno sin grandes obstaculos. 
Edificaciones colindantes No presenta. 
Servidumbres y condicionantes No presenta. 
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Climatología La climatología en el oeste de la Rioja se caracteriza, por 
inviernos fríos y largos, bajando las temperaturas de 0ºC, 
produciéndose heladas y nevadas; y por veranos secos y 
calurosos, en donde se puede alcanzar esporádicamente los 
35ºC. Las precipitaciones en esta región, presentan un gran 
parecido con las del clima mediterráneo típico, con un 
máximo en primavera y otoño. Esté clima descrito 
anteriormente se denomina clima mediterráneo-
continentalizado. 
 
  
Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará 
convenientemente el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas 
establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles 
accidentes de circulación. 
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo 
deterioro posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie 
algún desperfecto. 
1.2.4. Características generales de la obra 
Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la 
previsión de los riesgos laborales: 
1.2.4.1. Cimentación 
La cimentación de este edificio es una cimentación superficial. 
Al suroeste de la cimentación se localizan dos zapatas aisladas una de hormigón armado 
con sus respectivas vigas de atado, con un canto de 40cm. y otra metálica. El resto de la 
cimentación es una zapata corrida, de 40cm de profundidad que sirve de apoyo para el 
muro de carga, que es el sistema portante de este edificio, de termoarcilla de 19x19x31cm. 
1.2.4.2. Estructura horizontal 
La estructura horizontal de este edificio proyectado consiste en un forjado de 25+5cm de 
canto unidireccional, formado por viguetas de hormigón prefabricadas y una capa de 
compresión de hormigón. 
1.2.4.3. Fachadas 
La parte exterior de la fachada, exterior al muro de termoarcilla, de exterior a interior, se 
compone de un aplacado de piedra de 3cm de espesor, sujeto con un sistema de perfilería y 
grapas; y 10 centímetros de aislamiento. 
1.2.4.4. Soleras y forjados sanitarios 
Para poder aislar el suelo apoyado en el terreno, se ha optado por un sistema denominado 
cupole, sobre el cual va una losa de 12centimetros de espesor y sobre esta un aislamiento. 
1.2.4.5. Cubierta 
El sistema utilizado para la cubierta de este proyecto es una cubierta plana no transitable, 
terminada en grava. Encima del forjado descrito en el sistema portante, de interior a 
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exterior, formado por un mortero aligerado (formación de pendientes), lamina 
impermeabilizante, aislamiento para cubiertas, lamina geotextil y de acabado grava de 
10/20mm. 
1.3. Medios de auxilio 
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por 
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por 
otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de 
emergencias de la obra. 
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los 
centros sanitarios más próximos. 
1.3.1. Medios de auxilio en obra 
En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas 
de 5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, 
según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las 
empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 
486/97, de 14 de abril: 
  Desinfectantes y antisépticos autorizados 
  Gasas estériles 
  Algodón hidrófilo 
  Vendas 
  Esparadrapo 
  Apósitos adhesivos 
  Tijeras 
  Pinzas y guantes desechables 
El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, 
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de 
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral. 
  
NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia primaria 
(Urgencias) 
Ambulatorio 
Santo Domingo de la Calzada 
112 
1,00 km 
Empresas de 
ambulancias 
Asiscar 
Centro de salud de Santo Domingo de la 
Calzada 
112 
1,00 km 
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La distancia al centro asistencial más próximo Santo Domingo de la Calzada se estima en 3 
minutos, en condiciones normales de tráfico. 
1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas 
a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) 
del R.D. 1627/97. 
Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de 
instalaciones provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose 
habilitar posteriormente zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las 
condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 
1.4.1. Vestuarios 
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba 
utilizarlos simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas 
dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado. 
1.4.2. Aseos 
La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
1.4.3. Comedor 
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos 
de agua potable para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y 
asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente 
desechables. 
1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir 
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva 
a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de 
protección individual (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y 
salud en la obra. 
Riesgos generales más frecuentes 
  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 
  Desprendimiento de cargas suspendidas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades 
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  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la 
obra 
  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra 
  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos 
trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados 
por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia. 
  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de 
una persona cualificada, debidamente instruida 
  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h 
  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, 
trabajar durante las horas de mayor insolación 
  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, 
preferentemente por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída 
  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, 
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios 
  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas 
preventivas, en función de su intensidad y voltaje 
  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 
  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas 
suspendidas 
  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura 
  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a 
las zonas excavadas 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
  Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad 
reducida, inferior a 20 km/h 
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra 
  Casco de seguridad homologado 
  Casco de seguridad con barboquejo 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Cinturón portaherramientas 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero 
  Guantes aislantes 
  Calzado con puntera reforzada 
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  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos 
  Botas de caña alta de goma 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Faja antilumbago 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 
1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 
Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos 
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y 
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos. 
1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 
Riesgos más frecuentes 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de partículas en los ojos 
  Incendios 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de 
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 
  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas 
aéreas y de 2 m para las líneas enterradas 
  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de 
agua 
  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas 
homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y 
provistas de puerta, llave y visera 
  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 
  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura 
mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y 
de 5,0 m en caso contrario 
  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos 
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m 
  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 
  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de 
fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato 
o herramienta 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Calzado aislante para electricistas 
  Guantes dieléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad 
  Comprobadores de tensión 
  Herramientas aislantes 
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  Ropa de trabajo impermeable 
  Ropa de trabajo reflectante 
1.5.1.2. Vallado de obra 
Riesgos más frecuentes 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Proyección de fragmentos o de partículas 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Exposición a vibraciones y ruido 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra 
  Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado 
  Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente 
a la excavación 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Calzado con puntera reforzada 
  Guantes de cuero 
  Ropa de trabajo reflectante 
1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 
1.5.2.1. Acondicionamiento del terreno 
Riesgos más frecuentes 
  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, 
especialmente durante la operación de marcha atrás 
  Circulación de camiones con el volquete levantado 
  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de 
dirección 
  Caída de material desde la cuchara de la máquina 
  Caída de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camión 
  Vuelco de máquinas por exceso de carga 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones 
enterradas 
  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la 
excavación ni de los desniveles existentes 
  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de 
montículos de tierra y de hoyos 
  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha 
atrás 
  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 
  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Auriculares antirruido 
  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina 
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1.5.2.2. Cimentación 
Riesgos más frecuentes 
  Inundaciones o filtraciones de agua 
  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 
  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas 
de ganchos con pestillos de seguridad 
  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
1.5.2.3. Estructura 
Riesgos más frecuentes 
  Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto 
  Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado 
  Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y 
entablado 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la 
colocación de barandillas o redes homologadas 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 
  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 
  Botas de goma de caña alta para hormigonado 
  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 
1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes 
  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel 
  Exposición a temperaturas ambientales extremas 
  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 
  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
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1.5.2.5. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes 
  Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o 
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes 
  El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas 
en huecos protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m 
la altura de desembarque 
  Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de 
seguridad 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Calzado con suela antideslizante 
  Ropa de trabajo impermeable 
  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
1.5.2.6. Instalaciones en general 
Riesgos más frecuentes 
  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 
  Quemaduras producidas por descargas eléctricas 
  Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura 
  Incendios y explosiones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y 
adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas 
específicas para cada labor 
  Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad 
y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios 
  Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes aislantes en pruebas de tensión 
  Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos 
  Banquetas aislantes de la electricidad 
  Comprobadores de tensión 
  Herramientas aislantes 
1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados 
Riesgos más frecuentes 
  Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel 
  Exposición a vibraciones y ruido 
  Cortes y heridas con objetos punzantes 
  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas 
  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos... 
  Intoxicación por inhalación de humos y gases 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con el 
fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación 
  Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente de 
aire 
  En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos o 
pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar 
  Se señalizarán convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de 
mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y 
evitar tropiezos, caídas y accidentes 
  Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada 
jornada de trabajo 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Casco de seguridad homologado 
  Guantes de goma 
  Guantes de cuero 
  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 
  Gafas de seguridad antiimpactos 
  Protectores auditivos 
1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares 
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra 
se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y 
a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 
1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias 
de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general". 
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén 
normalizados y cumplan con la normativa vigente. 
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos 
normalizados, disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de 
seguridad, entre otros elementos. 
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas 
y protecciones colectivas: 
1.5.3.1. Puntales 
  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en 
carga, respetándose el periodo estricto de desencofrado 
  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada 
sobre los paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse 
  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados 
1.5.3.2. Torre de hormigonado 
  Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique 
"Prohibido el acceso a toda persona no autorizada" 
  Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante 
barandillas homologadas, con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m 
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  No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres 
de hormigonado durante sus cambios de posición 
  En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la 
cara de trabajo situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de 
lograr la posición más segura y eficaz 
1.5.3.3. Escalera de mano 
  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras 
  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros 
  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a 
personas 
  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean 
estables e inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, 
bovedillas o elementos similares 
  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior 
al 75% respecto al plano horizontal 
  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido 
en la dirección vertical 
  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los 
peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los 
largueros 
  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas 
  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará 
siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída 
1.5.3.4. Andamio de borriquetas 
  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas 
  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando 
totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos 
  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas 
  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro 
1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la 
reducción de riesgos debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la 
ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, 
conforme a los siguientes criterios: 
a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su 
correspondiente manual de instrucciones, en el que estarán especificados 
claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los 
procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 
b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de 
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las 
especificaciones de los fabricantes. 
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c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin 
reglamentación específica. 
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus 
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas: 
1.5.4.1. Pala cargadora 
  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el 
motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 
  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 
  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para 
garantizar la estabilidad de la pala 
1.5.4.2. Retroexcavadora 
  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el 
motor, se conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina 
  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte 
  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la 
máquina en el sentido de la marcha 
  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona 
de mayor altura 
  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina 
1.5.4.3. Camión de caja basculante 
  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga 
  No se circulará con la caja izada después de la descarga 
1.5.4.4. Camión para transporte 
  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico 
  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes 
superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona 
  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición 
de frenado y, en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de 
las ruedas 
  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la 
pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 
1.5.4.5. Camión grúa 
  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en 
posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros 
  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante 
  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado 
  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso 
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  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación 
  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga 
1.5.4.6. Hormigonera 
  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa 
desconexión de la energía eléctrica 
  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 
  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 
  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 
  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, 
asociados a un disyuntor diferencial 
  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante 
carcasas conectadas a tierra 
  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los 
bordes de los forjados 
1.5.4.7. Vibrador 
  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 
  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra 
por zonas de paso 
  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas 
condiciones de estanqueidad y aislamiento 
  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor 
del cuerpo. Si es necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 
  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no 
permaneciendo en ningún momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos 
inestables 
  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los 
cables 
  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria 
normalizado para un período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el 
valor límite de 5 m/s² 
1.5.4.8. Martillo picador 
  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el 
trabajo de los operarios ni el paso del personal 
  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en 
marcha 
  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras 
  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo 
1.5.4.9. Maquinillo 
  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
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  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, 
conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a 
adoptar y el uso de los EPI necesarios 
  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de 
seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas 
  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga 
contra el extremo superior de la pluma 
  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones 
emitido por el fabricante 
  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar 
  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales 
transportados por el maquinillo 
  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos 
rotos sea igual o superior al 10% del total 
  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del 
fabricante 
  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material 
  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante 
1.5.4.10. Sierra circular 
  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 
  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para 
elementos de madera discos de sierra 
  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando 
  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles 
incendios 
  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo 
  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como 
mascarillas antipolvo y gafas 
1.5.4.11. Sierra circular de mesa 
  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada 
  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y 
manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas 
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 
  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a 
distancias superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén 
debidamente protegidos por redes, barandillas o petos de remate 
  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos 
  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no 
se pueda acceder al disco 
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  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al 
disco de sierra, excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la 
proyección de partículas 
  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en 
ningún caso la mano quede expuesta al disco de la sierra 
  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, 
comprobándose periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 
  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos 
  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 
1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 
  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera 
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución 
  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 
  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
1.5.4.13. Equipo de soldadura 
  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo 
de soldadura 
  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 
  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico 
en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible 
  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire 
se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada 
  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el 
área de trabajo 
  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones 
dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos 
al descubierto 
1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 
  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes 
húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento 
  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas 
autorizadas 
  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante 
  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y 
elementos similares 
  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 
  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección 
  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos 
eléctricos 
  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y 
limpios de residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos 
  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se 
podrán usar con las manos o los pies mojados 
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  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 
51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se 
establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de protectores 
auditivos 
1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o 
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
1.6.1. Caídas al mismo nivel 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales 
1.6.2. Caídas a distinto nivel 
  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y 
redes homologadas 
  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles 
  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas 
1.6.3. Polvo y partículas 
  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo 
  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se 
genere polvo o partículas 
1.6.4. Ruido 
  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo 
  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico 
  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos 
1.6.5. Esfuerzos 
  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas 
  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual 
  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos 
  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de 
cargas 
1.6.6. Incendios 
  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio 
1.6.7. Intoxicación por emanaciones 
  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente 
  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados 
1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas 
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, 
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pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así 
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de 
las normas de la buena construcción. 
1.7.1. Caída de objetos 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se montarán marquesinas en los accesos 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios 
  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Casco 
  Guantes y botas de seguridad 
  Uso de bolsa portaherramientas 
1.7.2. Dermatosis 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se evitará la generación de polvo de cemento 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes y ropa de trabajo adecuada 
1.7.3. Electrocuciones 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica 
  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales 
  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante 
  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento 
  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes dieléctricos 
  Calzado aislante para electricistas 
  Banquetas aislantes de la electricidad 
1.7.4. Quemaduras 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes, polainas y mandiles de cuero 
1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 
Medidas preventivas y protecciones colectivas 
  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada 
Equipos de protección individual (EPI) 
  Guantes y botas de seguridad 
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1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y 
mantenimiento 
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del 
edificio construido que entrañan mayores riesgos. 
1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos 
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse 
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de 
seguridad y salud. 
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de 
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos 
de las posibles caídas de objetos. 
1.8.2. Trabajos en instalaciones 
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán 
realizarse por personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su 
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en cada 
materia. 
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los 
ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico 
competente en la materia. 
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán 
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 
1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos 
especiales referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva 
de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre. 
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y 
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe 
destacar: 
  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 
  Ejecución de cerramientos exteriores. 
  Formación de los antepechos de cubierta. 
  Colocación de horcas y redes de protección. 
  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante 
barandillas y redes homologadas 
  Disposición de plataformas voladas. 
  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
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1.10. Medidas en caso de emergencia 
El Contratista deberá reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles 
situaciones de emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros 
auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas 
medidas. 
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la 
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los 
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un 
centro de asistencia médica. 
1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos 
en la obra, según se establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco 
Normativo de Prevención de Riesgos Laborales, a través de su artículo 4.3. 
A tales estos efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la 
obra con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para 
vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y 
Salud. 
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas 
previstas en dicho Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que 
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación 
que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades 
preventivas, las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones 
necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, 
debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte 
las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 
 
2.1. Y. Seguridad y salud 
  
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos 
derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales 
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Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
  
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
  
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
  
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
  
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
  
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 
2.1.1.1. YCI. Protección contra incendios 
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Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 
97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 
de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
Completado por: 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a 
presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 
  
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
Corrección de errores: 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
2.1.2. YI. Equipos de protección individual 
  
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y 
de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
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Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan 
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su 
vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 
1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
  
Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
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2.1.3. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
  
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
  
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
  
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
  
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 
01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados 
bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de 
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diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 
marzo 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
2.1.4. YS. Señalizaciones y cerramientos del solar 
  
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
3. PLIEGO  
 
3.1. Pliego de cláusulas administrativas 
3.1.1. Disposiciones generales 
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el 
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones 
y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las 
condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y 
colectivas de la construcción de Casa Pasiva en La Rioja, situada en Avda. de Haro, 61, Santo 
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Domingo de la Calzada (La Rioja), según el proyecto redactado por Ana Cristina Roaño. 
Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden 
ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido. 
3.1.2. Disposiciones facultativas 
3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación 
son las reguladas en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la 
Edificación (L.O.E.). 
Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las 
establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 
1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción". 
3.1.2.2. El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, 
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí 
o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de 
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores 
en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción, facilitando copias a las empresas 
contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por el 
Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al 
comienzo de las obras. 
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o 
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de 
contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos 
parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997. 
3.1.2.3. El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto 
básico y de ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de 
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente. 
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista 
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997: 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, 
con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad 
o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato. 
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Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el 
contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de 
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del 
R.D.1627/1997, de 24 de octubre. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, 
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y 
permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de 
todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, 
cumpliendo las órdenes efectuadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de 
ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando 
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos 
aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o 
generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra, donde 
se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, 
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de 
garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en 
materia de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones 
de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en 
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en el 
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del R.D. 1627/1997, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad 
y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud, 
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos 
directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
3.1.2.5. La Dirección Facultativa 
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Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección 
Facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la 
dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección Facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso 
de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del 
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en 
materia de seguridad y salud. 
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico 
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades contenidas en la Guía Técnica sobre el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, cuyas funciones consisten en: 
  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, 
tomando las decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas 
tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, 
estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 
  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, 
los subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y 
responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 
  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
  Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos 
de trabajo. 
  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera 
necesaria la designación de un coordinador. 
3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 
Son las personas físicas distintas del Contratista y Subcontratista, que realizan de forma 
personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que 
asumen contractualmente ante el Promotor, el Contratista o el Subcontratista, el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá 
la consideración de Contratista o Subcontratista. 
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
368 Nº de proyecto: 422.13.43 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a 
su seguridad y su salud en la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El Contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una 
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles 
de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización 
por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos 
laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
3.1.2.11. Recursos preventivos 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, 
Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos 
preventivos, que podrán ser: 
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias 
para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de 
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de 
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas 
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y 
al resto de la Dirección Facultativa. 
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los 
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona 
o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé 
necesaria su presencia. 
3.1.3. Formación en Seguridad 
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación 
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación 
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e 
individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los 
directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 
especialistas y operadores de máquinas entre otros. 
3.1.4. Reconocimientos médicos 
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa 
contratista, en función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos 
establecidos por la legislación vigente. 
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Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para 
verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el 
mismo trabajador. 
3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 
3.1.5.1. Primeros auxilios 
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en 
caso de accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la 
evacuación del accidentado. 
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín 
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios. 
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que 
se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para 
establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo. 
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la 
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En 
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad. 
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se 
le intentará tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura 
corporal. 
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se 
presionarán las heridas con gasas limpias. 
El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al 
procedimiento reglamentario. 
3.1.6. Documentación de obra 
3.1.6.1. Estudio básico de seguridad y Salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde 
se precisan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará 
el correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el Contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este estudio básico. 
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El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 
seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso 
de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o 
modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la 
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y 
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, 
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y 
salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la Dirección 
Facultativa. 
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la 
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación 
como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será 
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que 
tengan la consideración de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción 
y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y 
salud. 
3.1.6.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo 
existirá un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina 
de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 
administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa 
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las 
personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 
órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las 
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al 
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las 
anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
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Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación 
se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u 
observación anterior. 
3.1.6.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa 
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de 
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra. 
3.1.6.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la 
obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En 
caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por 
escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, 
contados desde la última diligencia. 
3.1.6.8. Libro de subcontratación 
El Contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo 
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, 
todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con 
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 
"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos 
al Libro de Subcontratación". 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y 
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 
delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de 
las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 
3.1.7. Disposiciones económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego 
de condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y 
el Contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes: 
  Fianzas 
  De los precios 
  Precio básico 
  Precio unitario 
  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
  Precios contradictorios 
  Reclamación de aumento de precios 
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  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
  De la revisión de los precios contratados 
  Acopio de materiales 
  Obras por administración 
  Valoración y abono de los trabajos 
  Indemnizaciones mutuas 
  Retenciones en concepto de garantía 
  Plazos de ejecución y plan de obra 
  Liquidación económica de las obras 
  Liquidación final de la obra 
3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 
3.2.1. Medios de protección colectiva 
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del Plan de 
Seguridad y Salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un 
riesgo en sí mismos. 
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después 
de estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las 
admitidas o aconsejadas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 
3.2.2. Medios de protección individual 
Todos los equipos de protección individual (EPI) empleados en la obra dispondrán de 
marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto 
informativo. 
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 
uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén 
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a 
solicitaciones límite. 
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una 
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. 
Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, 
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con 
desinfectantes o antisépticos. 
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El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza 
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos 
necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
3.2.3.1. Vestuarios 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas 
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con 
una altura mínima de 2,30 m. 
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos 
personales bajo llave. 
3.2.3.2. Aseos y duchas 
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando 
al menos una cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre 
interior. 
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 
La dotación mínima prevista para los aseos será de: 
  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 
  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 
  1 lavabo por cada retrete 
  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 
3.2.3.3. Retretes 
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente 
en cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el 
exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior. 
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen 
con aseos o pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con 
comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse 
a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 
3.2.3.4. Comedor y cocina 
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material 
lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas 
de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental. 
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, 
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, 
brasas o barbacoas. 
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada 
operario que utilice dicha instalación. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben 
cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad. 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la 
construcción, el mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una 
serie de controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de 
la obra y el control de la obra terminada. 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado 
correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las 
prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo 
estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su 
contenido queda suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares del proyecto. 
Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de 
Ejecución de la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; 
donde se cuantifica, mediante la integración de los requisitos del Pliego con las mediciones del 
proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a realizar por parte del laboratorio 
acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 
El control de calidad de las obras incluye: 
  El control de recepción en obra de los productos. 
  El control de ejecución de la obra. 
  El control de la obra terminada. 
Para ello: 
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus 
modificaciones. 
2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 
3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 
el Director de la Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, 
en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo 
 
2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 
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En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los 
materiales, se establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, 
almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos 
materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que 
así se les exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente 
ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. Este control se 
efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y 
adoptándose las decisiones allí determinadas. 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los 
certificados de calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen 
a la obra. 
 
3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCIÓN POR 
UNIDAD DE OBRA. 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución 
por unidad de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su 
control de calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda 
acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no 
garantiza la calidad del producto final (unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control 
mínimas a realizar durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de 
ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de 
la empresa constructora o instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la 
frecuencia mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la 
correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la 
Obra durante el proceso de ejecución. 
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN 
DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo 
descrito en el presente Plan de control de calidad. 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la 
Obra, y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las 
unidades de obra: 
  
ADL005 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, 
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
715,00 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo previo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias relativas a 
lindes de parcela, 
servicios, servidumbres, 
cimentaciones y 
edificaciones próximas. 
1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Profundidad. 1 cada 1000 m² y 
no menos de 1 
por explanada 
  Inferior a [adl_010_profundidad] cm. 
 
  
ADE010 Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena suelta, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
99,29 m³ 
 
  
FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, 
cotas de fondo y cotas 
entre ejes. 
1 cada 20 m   Eƌƌoƌes supeƌioƌes al Ϯ,ϱ‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 
1.2 Distancias relativas a 
lindes de parcela, 
servicios, servidumbres, 
cimentaciones y 
edificaciones próximas. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 
2.3 Nivelación de la 
excavación. 
1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 
general. 
2.4 Identificación de las 
características del 
terreno del fondo de la 
excavación. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones 
del estudio geotécnico. 
2.5 Discontinuidades del 
terreno durante el corte 
de tierras. 
1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones. 
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FASE 3 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el 
refino de fondos y 
laterales. 
1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 
 
  
ADE010b Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena suelta, con 
medios mecánicos, entibación semicuajada, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
3,97 m³ 
 
  
FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, 
cotas de fondo y cotas 
entre ejes. 
1 cada 20 m   Eƌƌoƌes supeƌioƌes al Ϯ,ϱ‰. 
  Variaciones superiores a ±100 mm. 
1.2 Distancias relativas a 
lindes de parcela, 
servicios, servidumbres, 
cimentaciones y 
edificaciones próximas. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 
2.3 Nivelación de la 
excavación. 
1 por zanja   Variaciones no acumulativas de 50 mm en 
general. 
2.4 Identificación de las 
características del 
terreno del fondo de la 
excavación. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones 
del estudio geotécnico. 
2.5 Discontinuidades del 
terreno durante el corte 
de tierras. 
1 por zanja   Existencia de lentejones o restos de 
edificaciones. 
 
  
FASE 3 Refinado de fondos con extracción de las tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el 
refino de fondos y 
laterales. 
1 por zanja   Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 
 
  
FASE 4 
Montaje de tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la 
entibación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de los 
tableros, cabeceros y 
codales. 
1 por zanja   Separaciones superiores o posiciones 
distintas de las especificadas en el 
proyecto. 
4.2 Dimensiones de los 
tableros, cabeceros y 
codales. 
1 por zanja   Escuadrías inferiores a las especificadas en 
el proyecto. 
 
  
FASE 5 Clavado de todos los elementos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Estado de las uniones 
entre piezas de la 
entibación. 
1 por zanja   Falta de rigidez o monolitismo del 
conjunto. 
 
  
ADR010 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 
3,90 m³ 
 
  
FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada   Superior a 20 cm. 
 
  
FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Compactación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la 
superficie de acabado. 
1 por tongada   Existencia de asientos. 
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ASA010 Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de hormigón en 
masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con 
marco y tapa de fundición. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 4 
Relleno de hormigón para formación de pendientes, colocación del sumidero 
sifónico en el dado de hormigón y montaje de la rejilla de sumidero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Pendiente. 1 por unidad   Inferior al 2%. 
4.2 Disposición y tipo de 
sumidero. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.3 Conexión y sellado. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Sellado de juntas defectuoso. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ASA010b Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de 
dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo de la arqueta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 4 Colocación del codo de PVC. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición y tipo de 
codo. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Conexión y sellado del 
codo. 
1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Sellado de juntas defectuoso. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ASB010 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, 
pegado mediante adhesivo. 
8,00 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por acometida   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 
1 por acometida   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Anchura de la zanja. 1 por zanja   Inferior a 70 cm. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por acometida   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo. 
 
  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por acometida   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 por acometida   Inferior a 10 cm. 
4.2 Humedad y 
compacidad. 
1 por acometida   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 5 Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de 
los colectores. 
1 por colector   Existencia de restos o elementos 
adheridos. 
 
  
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por acometida   Inferior al 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales. 
 
  
FASE 7 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 por acometida   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 8 Ejecución del relleno envolvente. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Espesor. 1 por acometida   Inferior a 30 cm por encima de la 
generatriz superior del tubo. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ASB020 Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Resolución de la conexión. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación y dimensiones 
del tubo y la perforación 
del pozo. 
1 por unidad   Falta de correspondencia entre el tubo y la 
perforación para su conexión. 
2.2 Conexiones de los tubos 
y sellado. 
1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad. 
 
  
ASI020 Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con 
rejilla de PVC de 200x200 mm. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación del sumidero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Unión de la tapa del 
sumidero. 
1 por unidad   Falta de ajuste. 
2.3 Unión del sumidero al 
tubo de desagüe. 
1 por unidad   Falta de sellado. 
2.4 Fijación al forjado o 
solera. 
1 por unidad   Falta de sellado. 
2.5 Acabado, tipo y 
colocación de la rejilla. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.6 Junta, conexión, sellado 
y estanqueidad. 
1 por unidad   Colocación irregular. 
  Falta de estanqueidad. 
 
  
FASE 3 Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Junta, conexión y 
sellado. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.2 Colocación del manguito 
pasamuros. 
1 por unidad   Ausencia de manguito pasamuros. 
 
  
CRL010 Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido 
con cubilote, de 10 cm de espesor. 
232,68 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Reconocimiento del 
terreno, comprobándose 
la excavación, los 
estratos atravesados, 
nivel freático, existencia 
de agua y corrientes 
subterráneas. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
del estudio geotécnico. 
 
  
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa de 
hormigón de limpieza. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Inferior a 10 cm. 
2.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 3 Coronación y enrase del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
 
  
CSZ010b Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51.33 
kg/m³. 
0,48 m³ 
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FASE 1 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 
estructurales que apoyen en las mismas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes 
de zapatas y soportes. 
1 por eje   Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Radio de doblado, 
disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 
1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por zapata   Variaciones superiores al 15%. 
2.4 Separación de la 
armadura inferior del 
fondo. 
1 por zapata   Recubrimiento inferior a 5 cm. 
2.5 Longitud de anclaje de 
las esperas de los 
soportes. 
1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la 
excavación antes de 
hormigonar. 
1 por zapata   Existencia de restos de suciedad. 
3.2 Canto de la zapata. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los soportes. 
3.3 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
 
  
FASE 5 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
CSV010 Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 38.81 kg/m³. 
23,45 m³ 
 
  
FASE 1 
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes 
de zapatas y soportes. 
1 por eje   Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.2 Dimensiones en planta. 1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Radio de doblado, 
disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 
1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por zapata   Variaciones superiores al 15%. 
2.4 Separación de la 
armadura inferior del 
fondo. 
1 por zapata   Recubrimiento inferior a 5 cm. 
2.5 Longitud de anclaje de 
las esperas de los 
soportes. 
1 por zapata   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza de la 
excavación antes de 
hormigonar. 
1 por zapata   Existencia de restos de suciedad. 
3.2 Canto de la zapata. 1 por zapata   Insuficiente para garantizar la longitud de 
anclaje de las barras en compresión que 
constituyen las esperas de los soportes. 
3.3 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
 
  
FASE 5 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
CSV020 Encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación. 68,63 m² 
 
  
FASE 1 Encofrado lateral metálico. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Superficie interior del 
encofrado. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Falta de uniformidad. 
  Existencia de restos de suciedad. 
1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE 2 Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en 
función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Orden de desencofrado. 1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
CSZ020 Encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación. 0,48 m² 
 
  
FASE 1 Encofrado lateral con tablones de madera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Superficie interior del 
encofrado. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Falta de uniformidad. 
  Existencia de restos de suciedad. 
1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en 
función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Orden de desencofrado. 1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
CSL010 Losa de cimentación, HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³. 
16,28 m³ 
 
  
FASE 1 
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en la misma. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes 
de soportes. 
1 por eje   Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
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FASE 2 Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
  Separación de la primera capa de 
armaduras al hormigón de limpieza inferior 
a 5 cm. 
2.2 Suspensión y atado de 
la armadura superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Sujeción y canto útil distintos de los 
especificados en el proyecto. 
 
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Canto de la losa. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Variaciones superiores a ±5 mm. 
3.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 4 Coronación y enrase de cimientos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
4.3 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección. 
 
  
FASE 5 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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EHI010 Forjado sanitario con encofrado perdido de piezas de polipropileno 
reforzado, de 25+5 cm de canto, hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m²; 
mallazo ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de 
compresión de 5 cm de espesor. 
86,76 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo de las piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas de 
espesor variable. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Situación de huecos, 
juntas estructurales y 
discontinuidades. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Disposición de los 
diferentes elementos que 
componen el forjado. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Montaje del encofrado auxiliar de madera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el 
hormigonado de la pieza. 
2.3 Disposición y 
características del 
sistema de 
apuntalamiento. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 
 
  
FASE 3 Realización de los orificios de paso. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Replanteo de manguitos 
pasamuros y huecos 
para paso de 
instalaciones. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 4 Colocación de la armadura. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Separación entre 
armaduras y separación 
entre cercos. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Variaciones superiores al 10%. 
4.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.4 Disposición y solapes del 
mallazo. 
1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.5 Recubrimientos. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del 
vertido del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Existencia de restos o elementos adheridos 
a la superficie encofrante que puedan 
afectar a las características del hormigón. 
5.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
5.3 Situación de juntas 
estructurales. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Falta de independencia de los elementos 
en juntas estructurales. 
5.4 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección. 
 
  
FASE 6 Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Variaciones superiores a 10 mm por exceso 
o 5 mm por defecto. 
6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Variaciones superiores a ±20 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
 
  
FASE 7 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 8 Desencofrado de los elementos de madera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en 
función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
8.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
8.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto. 
 
  
CAV010 Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 47.78 kg/m³. 
3,92 m³ 
 
  
FASE 1 Colocación de la armadura con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 por viga   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Radio de doblado, 
disposición y longitud de 
empalmes y anclajes. 
1 por viga   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Recubrimientos de las 
armaduras. 
1 por viga   Variaciones superiores al 15%. 
1.4 Separación de la 
armadura inferior del 
fondo. 
1 por viga   Recubrimiento inferior a 5 cm. 
1.5 Suspensión y atado de la 
armadura superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Sujeción y canto útil distintos de los 
especificados en el proyecto. 
 
  
FASE 2 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza de la 
excavación antes de 
hormigonar. 
1 por viga   Existencia de restos de suciedad. 
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2.2 Canto de la viga. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Inferior a lo especificado en el proyecto. 
2.3 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 3 Coronamiento y enrase. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara 
superior. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Variaciones superiores a ±16 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
 
  
FASE 4 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
CAV020 Encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación. 9,79 m² 
 
  
FASE 1 Encofrado lateral metálico. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Superficie interior del 
encofrado. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Falta de uniformidad. 
  Existencia de restos de suciedad. 
1.2 Juntas. 1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Forma, situación y 
dimensiones. 
1 cada 250 m² de 
superficie 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en 
función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Orden de desencofrado. 1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
CNE010 Enano de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde 
camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 87.55 kg/m³, encofrado con 
chapas metálicas. 
0,05 m³ 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes. 1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Variaciones superiores a ±1/20 de la 
dimensión del soporte en la dirección que 
se controla. 
 
  
FASE 2 Colocación de la armadura con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Separación entre 
armaduras y separación 
entre cercos. 
1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Longitud de solape de 
las armaduras 
longitudinales. 
1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Separadores y 
recubrimientos. 
1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Desplome superior a 0,5 cm/m. 
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3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales las acciones producidas por 
el hormigonado de la pieza. 
3.3 Limpieza. 1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 
3.5 Disposición y 
características del 
sistema de 
apuntalamiento. 
1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 500 m² de 
superficie 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 5 Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en 
función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 10 enanos 
de cimentación y no 
menos de 1 
  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
5.3 Dimensiones de la 
sección. 
1 cada 10 enanos 
de cimentación y no 
menos de 1 
  Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto. 
5.4 Desplome. 1 cada 10 enanos 
de cimentación y no 
menos de 1 
  Superior a 2 cm. 
 
  
FASE 6 Curado del hormigón. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 10 enanos 
de cimentación y 
no menos de 1 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
EAS006 Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 
10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm 
de diámetro y 30 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y 
contratuerca. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 5 placas   Variaciones superiores a ±3 mm en 
distancias a ejes de hasta 3 m. 
  Variaciones superiores a ±4 mm en 
distancias a ejes de hasta 6 m. 
  Variaciones superiores a ±6 mm en 
distancias a ejes de hasta 15 m. 
 
  
FASE 2 Aplomado y nivelación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Cota de la cara superior 
de la placa. 
1 cada 5 placas   Variaciones superiores a ±1 mm. 
 
  
EAS010 Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con 
uniones soldadas. 
141,00 kg 
 
  
FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 soportes   Variaciones superiores a ±3 mm en 
distancias a ejes de hasta 3 m. 
  Variaciones superiores a ±4 mm en 
distancias a ejes de hasta 6 m. 
  Variaciones superiores a ±6 mm en 
distancias a ejes de hasta 15 m. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación provisional del soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Longitud del soporte. 1 cada 10 soportes   Variaciones superiores a ±3 mm en 
longitudes de hasta 3 m. 
  Variaciones superiores a ±4 mm en 
longitudes superiores a 3 m. 
2.2 Dimensiones de las 
chapas de cabeza y de 
base. 
1 cada 10 soportes   Espesor inferior al especificado en el 
proyecto. 
2.3 Vuelo de las chapas de 
cabeza y de base. 
1 cada 10 soportes   Variaciones superiores a 5 mm por defecto. 
 
  
FASE 3 Aplomado y nivelación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Posición y nivelación de 
las chapas. 
1 cada 10 soportes   Excentricidad entre placa y soporte 
superior a 5 mm. 
  Falta de nivelación. 
3.2 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 soportes   Desplome superior a 1 mm/m. 
 
  
FASE 4 Ejecución de las uniones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 soportes   Cordón discontinuo. 
  Defectos aparentes, mordeduras o grietas. 
  Variaciones en el espesor superiores a ±0,5 
mm. 
 
  
EFM010 Muro de carga, de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de 
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de 
cemento M-10, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm. 
548,26 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a 15 mm por exceso 
o 10 mm por defecto. 
1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a ±15 mm. 
1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a ±25 mm. 
1.4 Distancias parciales 
entre ejes, a puntos 
críticos y a huecos. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a ±10 mm. 
1.5 Distancias entre ejes 
extremos. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a ±20 mm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.6 Distancias entre juntas 
de dilatación y entre 
juntas estructurales. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.7 Dimensiones de los 
huecos. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta. 
 
  
FASE 3 Colocación de armaduras en tendeles. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
EHS010 Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 3,294 kg/m³, encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m 
de altura libre y 30x30 cm de sección media. 
0,29 m³ 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes en 
el replanteo, en cada 
planta. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Variaciones superiores a ±1/20 de la 
dimensión del soporte en la dirección que 
se controla. 
1.2 Diferencia en el 
replanteo de ejes, entre 
dos plantas 
consecutivas. 
1 por planta   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.3 Posición de las caras 
que se mantienen al 
pasar de una planta a 
otra. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Separación entre 
armaduras y separación 
entre cercos. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Longitud de solape de las 
armaduras 
longitudinales. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Separadores y 
recubrimientos. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Montaje del encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Desplome superior a 0,5 cm/m. 
3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el 
hormigonado de la pieza. 
3.3 Limpieza. 1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 
3.5 Disposición y 
características del 
sistema de 
apuntalamiento. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 5 Desencofrado. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en 
función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
5.3 Dimensiones de la 
sección. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Variaciones superiores a 10 mm por 
defecto. 
5.4 Desplome. 1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Desplome en una planta superior a 1/30 
de la dimensión de la sección en la 
dirección que se controla. 
  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
 
  
FASE 6 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 10 soportes 
y no menos de 1 
por planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
EHV010 Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 193,865 kg/m³, 
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
1,12 m³ 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia vertical entre 
los trazos de nivel de dos 
plantas consecutivas. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.2 Diferencia entre trazos 
de nivel de la misma 
planta. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.3 Replanteo de ejes de 
vigas. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
 
  
FASE 2 Montaje del encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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2.1 Planeidad de los 
tableros. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el 
hormigonado de la pieza. 
2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 
2.5 Disposición y 
características del 
sistema de 
apuntalamiento. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Separación entre 
armaduras y separación 
entre cercos. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.4 Separadores y 
recubrimientos. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del 
vertido del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Existencia de restos o elementos adheridos 
a la superficie encofrante que puedan 
afectar a las características del hormigón. 
4.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 5 Curado del hormigón. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 6 Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en 
función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto. 
 
  
EHU005 Forjado unidireccional, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, volumen 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 2,5 kg/m²; vigueta pretensada; bovedilla de 
hormigón, 72x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero 
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de 
apoyo de 60 cm de altura y 1 pie de espesor, de ladrillo cerámico 
perforado para revestir, 24x11,5x7,5 cm. 
157,50 m² 
 
  
MURETE DE FÁBRICA: 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesores. 1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a 15 mm por exceso 
o 10 mm por defecto. 
1.2 Alturas parciales. 1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a ±15 mm. 
1.3 Alturas totales. 1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a ±25 mm. 
1.4 Distancias parciales 
entre ejes, a puntos 
críticos y a huecos. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a ±10 mm. 
1.5 Distancias entre ejes 
extremos. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a ±20 mm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.6 Distancias entre juntas 
de dilatación y entre 
juntas estructurales. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.7 Dimensiones de los 
huecos. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta. 
 
  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Humectación de las 
piezas. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  No se han humedecido las piezas el 
tiempo necesario. 
3.2 Enjarjes en los 
encuentros y esquinas. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 
  Existencia de solapes entre piezas 
inferiores a 4 cm o a 0,4 veces el grueso de 
la pieza. 
3.3 Horizontalidad de las 
hiladas. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
3.4 Planeidad del 
paramento. 
1 cada 200 m² de 
muro 
  Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.5 Desplome. 1 cada 200 m² de 
muro 
  Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura 
total del edificio. 
 
  
FASE 4 Colocación de la lámina impermeabilizante. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Lámina 
impermeabilizante. 
1 en general   Existencia de discontinuidades. 
  Solapes inferiores a los especificados en el 
proyecto. 
 
  
FORJADO SANITARIO: 
  
FASE 5 Replanteo de la geometría de la planta. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas de 
espesor variable. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Situación de huecos, 
juntas estructurales y 
discontinuidades. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.3 Disposición de los 
diferentes elementos que 
componen el forjado. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 6 Colocación de viguetas y bovedillas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo de viguetas y 
colocación de las 
mismas. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Separación entre 
viguetas. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.3 Dimensiones de los 
apoyos de viguetas y 
entregas de elementos 
resistentes. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.4 Colocación de cada tipo 
de bovedilla. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.5 Zonas de macizado. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Invasión de zonas de macizado por 
bovedillas. 
 
  
FASE 7 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
7.2 Separación entre 
armaduras y separación 
entre cercos. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Variaciones superiores al 10%. 
7.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
7.4 Disposición y solapes del 
mallazo. 
1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
7.5 Recubrimientos. 1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 8 Vertido y compactación del hormigón. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del 
vertido del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Existencia de restos o elementos adheridos 
a la superficie encofrante que puedan 
afectar a las características del hormigón. 
8.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Inferior a 30 = 25+5 cm. 
8.3 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
8.4 Situación de juntas 
estructurales. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Falta de independencia de los elementos 
en juntas estructurales. 
8.5 Juntas de retracción, en 
hormigonado continuo. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Separación superior a 16 m, en cualquier 
dirección. 
 
  
FASE 9 Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Espesor. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Variaciones superiores a 10 mm por exceso 
o 5 mm por defecto. 
9.2 Planeidad. 1 cada 250 m² de 
forjado 
  Variaciones superiores a ±20 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
 
  
FASE 10 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
forjado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
EHV010b Zuncho de hormigón armado sobre mururo de termoarcilla, HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 32.51 kg/m³, encofrado de madera 
46,82 m³ 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia vertical entre 
los trazos de nivel de dos 
plantas consecutivas. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Diferencia entre trazos 
de nivel de la misma 
planta. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.3 Replanteo de ejes de 
vigas. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
 
  
FASE 2 Montaje del encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad de los 
tableros. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el 
hormigonado de la pieza. 
2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Falta de estanqueidad para impedir 
pérdidas apreciables de lechada, dado el 
modo de compactación previsto. 
2.5 Disposición y 
características del 
sistema de 
apuntalamiento. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las 
armaduras. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Separación entre 
armaduras y separación 
entre cercos. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.4 Separadores y 
recubrimientos. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del 
vertido del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Existencia de restos o elementos adheridos 
a la superficie encofrante que puedan 
afectar a las características del hormigón. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
  
FASE 5 Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, 
tiempo de curado y 
protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 6 Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en 
función de la edad, 
resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 250 m² de 
planta 
  Presencia en su superficie de fisuras o 
coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² de 
planta 
  Fuera de los márgenes de tolerancia 
especificados en el proyecto. 
 
  
FAP010 Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de 
arenisca Bateig Beige, acabado abujardado, 60x40x3 cm, con anclajes 
puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, 
fijados al paramento soporte con tacos especiales 
129,37 m² 
 
  
FASE 1 Limpieza y preparación de la superficie soporte de los anclajes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
 
  
FASE 2 Replanteo del despiece de las placas y puntos de anclaje. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Replanteo de la hoja 
exterior del 
cerramiento. 
1 por planta   Variaciones superiores a ±10 mm entre 
ejes parciales. 
  Variaciones superiores a ±20 mm entre 
ejes extremos. 
2.2 Espesor de las juntas de 
compresión y de 
movimiento. 
1 cada 30 m²   Inferior a 1,5 cm. 
2.3 Separación entre juntas 
de dilatación. 
1 cada 30 m²   Superior a 4 m. 
 
  
FASE 3 Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y entregas 
de dinteles, jambas y 
mochetas. 
1 en general   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 4 Aplomado, nivelación y alineación de las placas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
4.2 Desplome. 1 cada 30 m²   Desplome superior a 2 cm en una planta. 
  Desplome superior a 5 cm en la altura total 
del edificio. 
4.3 Altura. 1 cada 30 m²   Variaciones por planta superiores a ±15 
mm. 
  Variaciones en la altura total del edificio 
superiores a ±25 mm. 
 
  
FFW015 Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 626 
realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 Standard (A) + 12,5 
Standard (A)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por 
canales y montantes; 73 mm de espesor total, separación entre 
montantes 600 mm. 
112,05 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm. 
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FASE 2 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm. 
 
  
FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre 
montantes. 
1 cada 50 m²   Superior a 600 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m²   Inexistencia de montantes de refuerzo. 
 
  
FASE 5 Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros 
trasdosados. 
1 por encuentro   Unión no solidaria con otros trasdosados. 
5.2 Encuentro con 
elementos estructurales 
verticales. 
1 por encuentro   Encuentro no solidario con elementos 
estructurales verticales. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.4 Desplome. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
5.5 Holgura entre las placas 
y el pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.7 Disposición de las placas 
en los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
5.8 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 6 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
 
  
FASE 7 Tratamiento de las juntas entre placas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
7.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 
1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior. 
 
  
FASE 8 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Sujeción de los 
elementos. 
1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente. 
 
  
FCL060 Carpintería dealuminio, anodizado natural, y maderadepino, conRPT, 
oscilobatiente de apertura haciael interior, de 60x160 cm, formada por una 
hoja y con premarco. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 
unidades 
  Falta de empotramiento. 
  Deficiente llenado de los huecos del 
paramento con mortero. 
  No se ha protegido el cerco con lana vinílica 
o acrílica. 
1.2 Número de fijaciones 
laterales. 
1 cada 25 
unidades 
  Inferior a 2 en cada lateral. 
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FASE 2 Colocación de la carpintería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 3 Ajuste final de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 
unidades 
  Herrajes insuficientes para la correcta 
fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería. 
 
  
FASE 4 Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sellado. 1 cada 25 
unidades 
  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
  
FCL060b Carpinteríadealuminio,anodizadonaturaldepino,ymadera,conRPT,oscilobatientede
aperturahaciaelinterior, de 155x140 cm, formada por dos hojas y eje interior que 
separa las dos hojas 
1,00 Ud 
FCL060c Carpintería de aluminio, anodizado natural ,y madera de pino, con RPT, 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 235x245 cm, formada por una hoja 
y un vidrio fijo y con premarco. 
3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación del premarco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 
unidades 
  Falta de empotramiento. 
  Deficiente llenado de los huecos del 
paramento con mortero. 
  No se ha protegido el cerco con lana vinílica 
o acrílica. 
1.2 Número de fijaciones 
laterales. 
1 cada 25 
unidades 
  Inferior a 2 en cada lateral. 
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FASE 2 Colocación de la carpintería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 3 Ajuste final de las hojas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 
unidades 
  Herrajes insuficientes para la correcta 
fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería. 
 
  
FASE 4 Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sellado. 1 cada 25 
unidades 
  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
  
FCL060e Carpintería de aluminio ,anodizado natural, y madera de pino, con RPT, 
de280x245cm,formada por dos hojas fijas 
1,00 Ud 
FCL060f Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT 
,oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 200x245 cm, formada por 
una hoja y un vidrio fijo y con premarco. 
1,00 Ud 
FCL060g Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, conRPT, 
de109x245cm, formada por una hoja, oscilobatiente, con premarco 
1,00 Ud 
FCL060d Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, conRPT, 
de285x245cm, formada por dos hojas fijas 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación del premarco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 
unidades 
  Falta de empotramiento. 
  Deficiente llenado de los huecos del 
paramento con mortero. 
  No se ha protegido el cerco con lana vinílica 
o acrílica. 
1.2 Número de fijaciones 
laterales. 
1 cada 25 
unidades 
  Inferior a 2 en cada lateral. 
 
  
FASE 2 Colocación de la carpintería. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la 
carpintería. 
1 cada 10 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
  
FASE 3 Ajuste final de las hojas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 
1 cada 25 
unidades 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Número, fijación y 
colocación de los 
herrajes. 
1 cada 25 
unidades 
  Herrajes insuficientes para la correcta 
fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería. 
 
  
FASE 4 Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sellado. 1 cada 25 
unidades 
  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
  
FDA005 Antepecho de 0,65 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco (tochana), para revestir, 25x18x11 cm, recibida con 
mortero de cemento M-10. 
66,47 m 
 
  
FASE 1 Replanteo de la fábrica a realizar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de 
la fábrica. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  
  
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros 
antepechos. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas 
  No se han realizado los enjarjes en todo el 
espesor y en todas las hiladas del 
antepecho. 
3.2 Desplome. 1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.3 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±10 mm, medidas 
con regla de 2 m.  
  
FDG010 Puerta seccional para garaje, formada por panel con cuarterones de 
aluminio relleno de poliuretano, 500x250 cm, acabado en blanco, apertura 
manual. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación 
de las guías. 
1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.2 Distancia entre guías, 
medida en sus 
extremos. 
1 cada 5 unidades   Variaciones superiores al 0,2% de la altura 
o de la anchura del hueco. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 
 
  
FRA010 Albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 30x3 cm. 182,00 m 
 
  
FASE 1 Replanteo de las piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 en general   No se han respetado las juntas 
estructurales. 
1.2 Vuelo del goterón. 1 en general   Inferior a 2 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Nivelación. 1 por albardilla   Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
2.2 Pendiente. 1 en general   Inferior a 10°. 
 
  
FASE 3 Rejuntado y limpieza. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rejuntado. 1 por albardilla   Discontinuidad u oquedades en el 
rejuntado. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.2 Separación entre juntas 
de dilatación. 
1 por albardilla   Superior a 2 piezas. 
 
  
FRV010 Vierteaguas de piedra artificial de 32x3 cm. 13,00 m 
 
  
FASE 1 Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Vuelo del vierteaguas 
sobre el plano del 
paramento. 
1 cada 10 
vierteaguas 
  Inferior a 2 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Nivelación. 1 cada 10 
vierteaguas 
  Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
2.2 Pendiente. 1 cada 10 
vierteaguas 
  Inferior a 10°. 
2.3 Entrega lateral con la 
jamba. 
1 cada 10 
vierteaguas 
  Inferior a 2 cm. 
 
  
FASE 3 Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rejuntado. 1 cada 10 
vierteaguas 
  Discontinuidad u oquedades en el 
rejuntado. 
 
  
FVC010b Triple acristalamiento Guardian ClimaGuard", 4/16/4/16/4, con calzos y 
sellado continuo. 
28,96 m² 
 
  
FASE 1 Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por 
planta 
  Ausencia de algún calzo. 
  Colocación incorrecta. 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Sellado final de estanqueidad. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la 
silicona. 
1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por 
planta 
  Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 
  Falta de adherencia con los elementos del 
acristalamiento. 
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PEA010b Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 120 cm 
y altura de paso 211 cm, acabado con tablero con molduras rectas en cara 
exterior y liso interiormente en madera de pino país y cerradura de 
seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) y vidrios en los 
laterales y en la parte superior, con parte proporcional de marco y 
premarco. 
2,00 Ud 
PEA010 Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 98 cm 
y altura de paso 250 cm, acabado con tablero con molduras rectas en cara 
exterior y liso interiormente en madera de pino país y cerradura de 
seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos). 
2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de puntos de 
fijación en cada lateral. 
1 cada 10 unidades   Inferior a 3. 
 
  
FASE 2 Fijación del marco al paramento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente. 
 
  
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 10 
unidades 
  Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  
FASE 4 Colocación de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Holgura entre la hoja y 
el marco. 
1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 
4.2 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 
1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la 
hoja. 
 
  
FASE 5 Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 
1 cada 10 
unidades 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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PPM010d Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 
211x98x5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de roble E; 
precerco y armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado 
de madera, de roble E de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, de roble E de 70x10 mm. 
5,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar y guías. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente. 
 
  
FASE 2 Colocación de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 
1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la 
hoja. 
 
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 
1 cada 10 
unidades 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 
  
PPM010e Puerta de paso ciega, de una hoja de 211x82,5x3,5 cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de roble E; precerco de pino país de 
130x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 
120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 
70x10 mm. 
3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 
bisagras. 
1 cada 10 unidades   Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades   Fijación deficiente. 
 
  
FASE 2 Colocación de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y 
el cerco. 
1 cada 10 unidades   Superior a 0,3 cm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 
1 cada 10 unidades   Separación variable en el recorrido de la 
hoja. 
 
  
FASE 3 Colocación de los herrajes de cierre. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 
1 cada 10 
unidades 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
 
  
PPR010 Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de una 
hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas, con cierrapuertas para uso moderado. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación 
del cerco. 
1 cada 5 unidades   Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.2 Número de puntos de 
fijación en cada lateral. 
1 cada 5 unidades   Inferior a 3. 
 
  
FASE 2 Fijación del cerco al paramento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 5 unidades   Fijación deficiente. 
 
  
FASE 3 Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades   Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
  
FASE 4 Colocación de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Holgura entre la hoja y el 
pavimento. 
1 cada 5 unidades   Inferior a 0,2 cm. 
  Superior a 0,4 cm. 
4.2 Holgura entre la hoja y el 
cerco. 
1 cada 5 unidades   Superior a 0,4 cm. 
 
  
FASE 5 Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los 
mismos. 
1 cada 5 unidades   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
PTW015 Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, realizado con dos 
placas de yeso laminado - |12,5 cortafuego (DF) + 12,5 cortafuego (DF)|, 
anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y 
montantes; 73 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm. 
75,80 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre 
montantes. 
1 cada 50 m²   Superior a 600 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m²   Inexistencia de montantes de refuerzo. 
 
  
FASE 5 Colocación de las placas mediante fijaciones mecánicas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros 
trasdosados. 
1 por encuentro   Unión no solidaria con otros trasdosados. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.2 Encuentro con 
elementos estructurales 
verticales. 
1 por encuentro   Encuentro no solidario con elementos 
estructurales verticales. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.4 Desplome. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
5.5 Holgura entre las placas 
y el pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las placas 
en los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos 
que sujetan las placas. 
1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 6 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 7 Tratamiento de las juntas entre placas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
7.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 
1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior.  
  
FASE 8 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Sujeción de los 
elementos. 
1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente. 
 
  
PSY015 Tabique multiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (cortafuego (DF)) con 
placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura 
simple, con disposición normal "N" de los montantes; 98 mm de espesor 
total. 
90,05 m² 
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FASE 1 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a 
realizar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Zonas de paso y huecos. 1 por hueco   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado 
terminado o base de asiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 3 Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Anclajes de canales. 1 cada 50 m²   Separación superior a 60 cm. 
  Menos de 2 anclajes. 
  Menos de 3 anclajes para canales de 
longitud superior a 50 cm. 
  Distancia del anclaje de inicio y final del 
canal al extremo del perfil superior a 5 cm.  
  
FASE 4 Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Separación entre 
montantes. 
1 cada 50 m²   Superior a 600 mm. 
4.2 Zonas de paso y huecos. 1 cada 50 m²   Inexistencia de montantes de refuerzo. 
 
  
FASE 5 
Colocación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante 
fijaciones mecánicas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Unión no solidaria. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.2 Encuentro con 
elementos estructurales 
verticales. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Encuentro no solidario. 
5.3 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
5.4 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
5.5 Holgura entre las placas 
y el pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
5.6 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
5.7 Disposición de las 
placas en los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
5.8 Cabezas de los tornillos 
que sujetan las placas. 
1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
5.9 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 6 Cierre de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Instalaciones ubicadas 
en el interior del 
tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha finalizado su instalación. 
6.2 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Unión no solidaria. 
6.3 Encuentro con 
elementos 
estructurales verticales. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas y no 
menos de 1 por 
planta 
  Encuentro no solidario. 
6.4 Planeidad. 1 cada 50 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
  Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
6.5 Desplome del tabique. 1 cada 50 m²   Desplome superior a 0,5 cm en una planta. 
6.6 Holgura entre las placas 
y el pavimento. 
1 cada 50 m²   Inferior a 1 cm. 
  Superior a 1,5 cm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.7 Remate superior del 
tabique. 
1 cada 50 m²   No se ha rellenado la junta. 
6.8 Disposición de las 
placas en los huecos. 
1 cada 50 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
6.9 Cabezas de los tornillos 
que sujetan las placas. 
1 cada 50 m²   Existencia de fragmentos de celulosa 
levantados en exceso, que dificulten su 
correcto acabado. 
6.10 Separación entre placas 
contiguas. 
1 cada 50 m²   Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 7 
Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, y posterior perforación de las placas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Perforaciones. 1 cada 50 m²   Coincidencia en ambos lados del tabique. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 8 Tratamiento de las juntas entre placas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Cinta de juntas. 1 cada 50 m²   Ausencia de cinta de juntas. 
  Falta de continuidad. 
8.2 Aristas vivas en las 
esquinas de las placas. 
1 cada 50 m²   Ausencia de tratamiento. 
  Tratamiento inadecuado para el 
revestimiento posterior.  
  
FASE 9 
Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Sujeción de los 
elementos. 
1 cada 50 m²   Sujeción insuficiente. 
 
  
PYA010 Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de interfonía 
y/o vídeo). 
152,12 m² 
PYA010b Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
infraestructura de telecomunicaciones. 
152,12 m² 
PYA010c Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de calefacción. 
152,12 m² 
PYA010d Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de fontanería. 
152,12 m² 
PYA010e Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de gas. 
152,12 m² 
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PYA010f Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de iluminación. 
152,12 m² 
PYA010g Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de protección contra incendios. 
152,12 m² 
 
  
FASE 1 Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general   Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 
  Falta de adherencia.  
  
PYA010i Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido 
de los aparatos sanitarios. 
152,12 m² 
 
  
FASE 1 Sellado de juntas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general   Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 
  Falta de adherencia.  
  
PYA010j Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido 
de la carpintería exterior. 
25,00 m² 
 
  
FASE 1 Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco en el hueco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 en general   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  
  
FASE 2 Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Sellado. 1 en general   Existencia de discontinuidades o 
agrietamientos. 
  Falta de adherencia.  
  
PMM020 Puerta de 2 vidrios transparentes de 6 mm cada uno, con entrecalles 
horizontales de PVC, Suprem "DESMON", con hoja de 890 mm; para 
mampara modular. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y marcado de los puntos de fijación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por puerta   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación de los 
tornillos de fijación de los 
perfiles complementarios 
a los perfiles básicos. 
1 por puerta   Superior a 25 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación y fijación de la puerta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de la puerta. 1 por puerta   No se han cerrado los huecos exteriores de 
la obra. 
  No se han montado las instalaciones de 
acondicionamiento de los locales. 
3.2 Aplomado. 1 por puerta   Variaciones superiores a ±5 mm. 
 
  
PMM010 Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar 
de seguridad 6+6 transparente, Supra Starlight "DESMON". 
8,98 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo y marcado de los puntos de fijación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 por mampara   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 2 Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación de los 
tornillos de fijación de los 
perfiles complementarios 
a los perfiles básicos. 
1 por mampara   Superior a 25 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación y fijación del empanelado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de la 
mampara. 
1 por mampara   No se han cerrado los huecos exteriores de 
la obra. 
  No se han montado las instalaciones de 
acondicionamiento de los locales. 
3.2 Aplomado. 1 por mampara   Variaciones superiores a ±5 mm. 
 
  
ILA020 Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm 
de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU. 
5,00 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja   Insuficientes. 
 
  
FASE 2 Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por canalización   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 por canalización   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente 
principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 4 Presentación en seco de tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Situación. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.3 Distancia a la rasante 
del vial. 
1 por canalización   Inferior a 60 cm. 
4.4 Cruce con otras 
instalaciones. 
1 por canalización   Paso bajo instalaciones de agua. 
  Paso sobre instalaciones de gas. 
  Paralelismo en el mismo plano horizontal.  
  
FASE 5 Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 por canalización   Consistencia de la amasada en el 
momento de la descarga distinta de la 
especificada en el proyecto o que presente 
principio de fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
ILE030 Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de 
polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, para vivienda 
unifamiliar. 
4,00 m 
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ILS010 Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 
tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en 
edificación de hasta 3 PAU. 
10,00 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la línea. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 2 Colocación y fijación de los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Diámetros. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 
1 por paso   Discontinuidad o ausencia de elementos 
flexibles en el paso. 
 
  
ILI001 Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar 
en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia al suelo. 1 por unidad   Inferior a 20 cm. 
  Superior a 230 cm.  
  
IAA031 Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación y aplomado del mástil. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Anclaje del mástil. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Desplome del mástil. 1 por unidad   Superior al 0,5%. 
1.3 Situación de las antenas. 1 por unidad   Separación entre antenas inferior a 1 m. 
  Separación entre conjuntos de antenas 
inferior a 5 m.  
  
IAA034 Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión 
sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de 
ganancia. 
1,00 Ud 
IAA034b Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora 
digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia. 
1,00 Ud 
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IAA034c Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, 
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) 
procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de 
ganancia. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de la antena. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la antena. 1 por unidad   Separación entre antenas inferior a 1 m. 
  Separación entre conjuntos de antenas 
inferior a 5 m.  
  
IAA039 Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI. 1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje de elementos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 por amplificador   Sujeción deficiente. 
 
  
IAF070 Cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC 
de 6,2 mm de diámetro. 
74,20 m 
 
  
FASE 1 Tendido de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por cable   Distancia a conductores eléctricos inferior 
a 30 cm si el recorrido es superior a 10 m. 
  Distancia a conductores eléctricos inferior 
a 10 cm si el recorrido es inferior a 10 m.  
  
IAF090 Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6. 3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación de la toma. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las tomas. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
ICG232 Caldera mural de condensación a gas (B/N), con bajo nivel de emisiones de 
NOx (clase 5), para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito integrado, 
cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW, caudal de 
A.C.S. 21 l/min, dimensiones 600x482x890 mm, quemador multigás para gas 
natural, butano y propano, panel de mandos con display digital, depósito de 
acero inoxidable de 42 litros con protección por ánodo de magnesio, Cerapur 
Acu ZWSB 28-3A "JUNKERS". 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo mediante plantilla. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 2 Presentación de los elementos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 3 Montaje de la caldera y sus accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros 
elementos e 
instalaciones. 
1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 por unidad   Ausencia de algún accesorio necesario para 
su correcto funcionamiento.  
  
FASE 4 
Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y 
eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combustión. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad. 
4.2 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad. 
4.3 Conexión del conducto 
de evacuación de los 
productos de la 
combustión. 
1 por unidad   Transmite esfuerzos a la caldera. 
 
  
FASE 5 
Replanteo y ejecución del conducto de evacuación de los productos de la 
combustión. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Colocación del 
manguito pasamuros. 
1 por unidad   Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
5.2 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
 
  
ICS010b Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre 
rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. 
8,60 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre 
tuberías. 
1 cada 30 m   Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 
eléctricos. 
1 cada 30 m   Inferior a 30 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m   Diámetro distinto del especificado en el 
proyecto. 
  Elementos de fijación en contacto directo 
con el tubo. 
  Uniones sin elementos de estanqueidad. 
2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 
1 cada 30 m   Superior a 2 m. 
2.3 Pendiente. 1 cada 30 m   Inferior al 0,2%. 
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m   Ausencia de purgadores de aire en los 
puntos altos de la instalación. 
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m   DesviaĐioŶes supeƌioƌes al Ϯ‰. 
2.6 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 
1 cada 30 m de 
tubería 
  Ausencia de pasatubos. 
  Holguras sin relleno de material elástico. 
 
  
FASE 3 Colocación del aislamiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la 
tubería. 
1 cada 30 m   Espesor de la coquilla inferior a lo 
especificado en el proyecto. 
  Distancia entre tubos o al paramento 
inferior a 2 cm.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ICE100 Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, con armario de 
80x700x630 mm y puerta para armario de 700x630 mm, acabado 
galvanizado, con curvatubos de plástico. 
8,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo del emplazamiento del colector. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por instalación   Altura respecto a los circuitos a los que 
alimenta inferior a 70 cm.  
  
FASE 2 Colocación del armario para el colector. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Accesibilidad. 1 por instalación   Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 3 Colocación del colector. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Fijaciones. 1 por instalación   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ICE110 Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por panel aislante 
moldeado, de tetones, plastificado, de 1217x817 mm y 30 mm de espesor, 
de poliestireno expandido (EPS), tubo de polietileno reticulado (PE-X) con 
barrera de oxígeno, de 16 mm de diámet 
96,86 m² 
 
  
FASE 1 Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 por instalación   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  
  
FASE 2 Fijación del zócalo perimetral. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación. 1 por instalación   Falta de continuidad en algún punto del 
perímetro.  
  
FASE 3 Colocación de los paneles. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Método de montaje. 1 por instalación   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 4 Replanteo de la tubería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación. 1 por instalación   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 5 Colocación y fijación de las tuberías. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Separación entre 
tuberías. 
1 por instalación   Superior a 25 cm. 
5.2 Longitud de cada 
circuito. 
1 por instalación   Superior a 120 m. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.3 Distribución de circuitos. 1 por instalación   Un mismo circuito da servicio a más de 
una estancia.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ICB005 Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, 
F2/300/FKT "JUNKERS", formado por dos paneles FKT-1 S, de 2335x2070x90 
mm en conjunto, superficie útil 4,46 m², rendimiento óptico 0,811, 
coeficiente de pérdidas primario 3,653 W/m²K y coeficiente de pérdidas 
secundario 0,0146 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, estructura de soporte 
sobre cubierta horizontal e interacumulador de un serpentín SK 300-3 ZB de 
293 litros. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo del conjunto. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 2 Colocación de la estructura soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición. 1 por unidad   Se producen sombras sobre los 
captadores.  
  
FASE 3 Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Orientación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Inclinación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Colocación del sistema de acumulación solar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Dimensiones y 
características. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 5 Conexionado con la red de conducción de agua. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad   Conexión defectuosa. 
  Falta de estanqueidad.  
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FASE 6 Llenado del circuito. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Operación de llenado. 1 por unidad   Aparición de fugas de fluido. 
  Aparición de bolsas de aire en algún punto 
del circuito.  
  
IEP010 Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 86 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 20 picas. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la línea y 
puntos de puesta a 
tierra. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
2.2 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por conexión   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Conexiones y 
terminales. 
1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión. 
 
  
FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión del punto de 
puesta a tierra. 
1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión. 
3.2 Número de picas y 
separación entre ellas. 
1 por punto   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.3 Accesibilidad. 1 por punto   Difícilmente accesible. 
 
  
FASE 4 Trazado de la línea principal de tierra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Conexión. 1 por unidad   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión.  
  
FASE 5 Sujeción. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Fijación. 1 por unidad   Insuficiente. 
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FASE 6 Trazado de derivaciones de tierra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo y sección del 
conductor. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 7 Conexionado de las derivaciones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexión. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión.  
  
FASE 8 Conexionado a masa de la red. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Conexión. 1 por conexión   Sujeción insuficiente. 
  Discontinuidad en la conexión.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
  
IEC010 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en 
vivienda unifamiliar o local. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones de la 
hornacina. 
1 por unidad   Insuficientes. 
1.3 Situación de las 
canalizaciones de 
entrada y salida. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.4 Número y situación de 
las fijaciones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Fijación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad   Sujeción insuficiente. 
 
  
FASE 3 Colocación de tubos y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada 
y de salida. 
1 por unidad   Tipo incorrecto o disposición inadecuada. 
 
  
FASE 4 Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad   Falta de sujeción o de continuidad. 
 
  
IED010 Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada 
por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², 
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, 
blindado, de 40 mm de diámetro. 
21,82 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la línea. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la 
derivación individual. 
1 cada 5 
derivaciones 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación del tubo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 cada 5 
derivaciones 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Diámetro. 1 cada 5 
derivaciones 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Separaciones. 1 cada 5 
derivaciones 
  Distancia a otras derivaciones individuales 
inferior a 5 cm. 
  Distancia a otras instalaciones inferior a 3 
cm.  
  
FASE 3 Tendido de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sección de los 
conductores. 
1 cada 5 
derivaciones 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Colores utilizados. 1 cada 5 
derivaciones 
  No se han utilizado los colores 
reglamentarios. 
 
  
FASE 4 Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por planta   Falta de sujeción o de continuidad. 
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IEI015 Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con 
electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, 
comedor, 3 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta 
de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado 
bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, 3 C8, C10; mecanismos 
gama alta (tecla o tapa: color; marco: color). 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de conductos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por vivienda   Insuficientes. 
1.3 Volúmenes de 
protección y prohibición 
en locales húmedos. 
1 por vivienda   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
situación. 
1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja   Dimensiones insuficientes. 
2.3 Conexiones. 1 por caja   Insuficientes para el número de cables que 
acometen a la caja. 
2.4 Enrasado de la caja con 
el paramento. 
1 por caja   Falta de enrase. 
2.5 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja   Insuficiente. 
 
  
FASE 3 Montaje de los componentes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Montaje y disposición 
de elementos. 
1 por elemento   Orden de montaje inadecuado. 
  Conductores apelmazados y sin espacio de 
reserva. 
3.2 Número de circuitos. 1 por elemento   Ausencia de identificadores del circuito 
servido. 
3.3 Situación y conexionado 
de componentes. 
1 por elemento   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 4 Colocación y fijación de los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Identificación de los 
circuitos. 
1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.3 Diámetros. 1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.4 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 
1 por paso   Discontinuidad o ausencia de elementos 
flexibles en el paso. 
 
  
FASE 5 Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Número y tipo. 1 por caja   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Colocación. 1 por caja   Difícilmente accesible. 
5.3 Dimensiones según 
número y diámetro de 
conductores. 
1 por caja   Insuficientes. 
5.4 Conexiones. 1 por caja   Insuficientes para el número de cables que 
acometen a la caja. 
5.5 Tapa de la caja. 1 por caja   Fijación a obra insuficiente. 
  Falta de enrase con el paramento. 
5.6 Empalmes en las cajas. 1 por caja   Empalmes defectuosos. 
 
  
FASE 6 Tendido y conexionado de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Identificación de los 
conductores. 
1 por tubo   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Secciones. 1 por conductor   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.3 Conexión de los cables. 1 por vivienda   Falta de sujeción o de continuidad. 
6.4 Colores utilizados. 1 por vivienda   No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
  
FASE 7 Colocación de mecanismos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Número y tipo. 1 por mecanismo   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
7.2 Situación. 1 por mecanismo   Mecanismos en volúmenes de prohibición 
en baños. 
  Situación inadecuada. 
7.3 Conexiones. 1 por mecanismo   Entrega de cables insuficiente. 
  Apriete de bornes insuficiente. 
7.4 Fijación a obra. 1 por mecanismo   Insuficiente. 
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IFA010 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 6 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 
mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado 
de la zanja. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 por solera   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
3.2 Espesor. 1 por solera   Inferior a 15 cm. 
 
  
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 5 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
5.2 Humedad y 
compacidad. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE 6 Colocación de la tubería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Colocación del 
manguito pasamuros. 
1 por unidad   Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
6.3 Alineación. 1 por unidad   DesviaĐioŶes supeƌioƌes al Ϯ‰. 
 
  
FASE 7 Montaje de la llave de corte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y 
diámetro. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
7.2 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso.  
  
FASE 8 Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y 
diámetro. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
8.2 Conexiones de los tubos 
y sellado. 
1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Fijación defectuosa. 
  Falta de hermeticidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la 
estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano  
  
IFB010 Alimentación de agua potable de 10 m de longitud, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Número y tipo de 
soportes. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Separación entre 
soportes. 
1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 por unidad   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la 
estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano  
  
IFC010 Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado 
del soporte. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo, situación y 
diámetro. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Colocación de 
elementos. 
1 por unidad   Posicionamiento deficiente. 
 
  
IFI010d Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 
2,00 Ud 
IFI010 Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 
2,00 Ud 
IFI010b Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, 
toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado 
(PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
IFI010c Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadora, 
toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
IFI010h Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 
2,00 Ud 
IFI010g Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 
2,00 Ud 
IFI010f Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, 
toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado 
(PE-X), para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
IFI010e Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadora, 
toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad   El trazado no se ha realizado 
exclusivamente con tramos horizontales y 
verticales. 
  La tubería de agua caliente se ha colocado 
por debajo de la tubería de agua fría, en un 
mismo plano vertical. 
  Distancia entre tuberías de agua fría y de 
agua caliente inferior a 4 cm. 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 8: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
446 Nº de proyecto: 422.13.43 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Alineaciones. 1 por unidad   DesviaĐioŶes supeƌioƌes al Ϯ‰. 
 
  
FASE 2 Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Número y tipo de 
soportes. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Separación entre 
soportes. 
1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 por unidad   Falta de resistencia a la tracción. 
  Uniones defectuosas o sin elemento de 
estanqueidad.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación   CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. 
Práctica recomendada para la instalación en el interior de la 
estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano  
  
IGA010 Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5 m 
de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón 
niquelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el 
resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado 
de la zanja. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
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FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad   Inferior a 15 cm. 
3.2 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 por unidad   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 4 Colocación de la arqueta prefabricada. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Situación. 1 por unidad   Inaccesibilidad, tanto de la propia arqueta 
como de la llave general de acometida. 
4.2 Dimensiones. 1 por unidad   Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
  
FASE 5 Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Disposición, número y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 6 Empalme y rejuntado de los tubos a la arqueta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Disposición y diámetro 
de los tubos. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Conexiones. 1 por empalme   Entrega de tubos insuficiente. 
6.3 Sellado. 1 por empalme   Sellado discontinuo o rígido. 
  Falta de adherencia.  
  
FASE 7 Colocación de la tapa y los accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Características de la 
tapa de registro. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
7.2 Rasante de la tapa con 
el pavimento. 
1 por unidad   Variaciones superiores a ±5 mm. 
 
  
FASE 8 Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 9 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Espesor. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
9.2 Humedad y 
compacidad. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 10 Colocación de tuberías. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Tipo y dimensiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
10.2 Colocación del 
manguito pasamuros. 
1 por unidad   Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
10.3 Situación. 1 por unidad   Distancia al pavimento inferior a 50 cm. 
  Distancia inferior a 30 cm a otras 
instalaciones paralelas.  
  
FASE 11 Montaje de la llave de acometida. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Tipo, situación y 
diámetro. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
11.2 Conexiones. 1 por unidad   Entrega de tubos insuficiente. 
  Apriete insuficiente. 
  Sellado defectuoso. 
11.3 Colocación y precintado 
de la llave. 
1 por unidad   Llave de corte difícilmente accesible. 
 
  
FASE 12 Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
12.1 Tipo, situación y 
diámetro. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos 
con presión máxima de operación hasta 5 bar 
 
  
IGA020 Acometida interior de gas, D=20 mm de polietileno de alta densidad SDR 11, 
de 10 m de longitud. 
1,00 Ud 
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FASE 1 Replanteo y trazado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado 
de la zanja. 
1 por zanja   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad   Falta de planeidad o presencia de 
irregularidades en el plano de apoyo.  
  
FASE 3 Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 4 Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Humedad y 
compacidad. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 5 Colocación de tuberías. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Colocación del 
manguito pasamuros. 
1 por unidad   Ausencia de pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
 
  
FASE 6 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y 
diámetro. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Uniones y juntas. 1 por unidad   Falta de resistencia a la tracción. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: 
Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
 
  
IGA030 Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación receptora 
de vivienda unifamiliar. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación y fijación del armario. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Fijaciones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 2 Colocación de tubos y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo, situación y 
diámetro. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Conexiones. 1 por unidad   Falta de hermeticidad. 
  Falta de resistencia a la tracción.  
  
IGM015 Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro 
D=20/22 mm, con dos manos de esmalte y vaina metálica. 
18,00 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Raspado y limpieza. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad u óxidos 
adheridos a la tubería.  
  
FASE 3 Colocación de la vaina. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación, tipo y 
características. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Continuidad y fijación. 1 cada 10 m   Discontinuidad en el trazado. 
  Ausencia de fijaciones.  
  
FASE 4 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Situación. 1 cada 10 m   Tuberías difícilmente accesibles en toda su 
longitud. 
  Tuberías empotradas. 
4.3 Fijaciones. 1 cada 10 m   Distancia entre grapas de fijación de los 
montantes superior a 2 m. 
4.4 Uniones. 1 cada 10 m   Uniones desmontables. 
4.5 Distancia a muros. 1 cada 10 m   Inferior a 2 cm. 
4.6 Distancia a otras 
instalaciones. 
1 cada 10 m   Inferior a 1 cm en cruces con otras 
instalaciones. 
  Inferior a 3 cm a otras instalaciones 
paralelas.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: 
Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
 
  
IGI005 Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, formada 
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 
eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro. 
3,00 m 
IGI005b Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, formada 
por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia 
eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro. 
11,00 m 
 
  
FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
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FASE 2 Raspado y limpieza de óxidos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad u óxidos 
adheridos a la tubería.  
  
FASE 3 Aplicación de imprimación antioxidante. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, continuidad y 
espesor de la 
protección. 
1 cada 10 m   Falta de continuidad o espesor insuficiente 
en cualquier punto de la instalación. 
 
  
FASE 4 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y dimensiones. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Uniones. 1 cada 10 m   Uniones desmontables. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: 
Pruebas de estanqueidad para la entrega de la instalación receptora 
 
  
IOX010 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo de la situación del extintor. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la parte 
superior del extintor. 
1 por unidad   Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo. 
 
  
ISB010 Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación 
de aguas residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 
3,25 m 
ISB010b Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación 
de aguas residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, de 125 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 
6,50 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la bajante. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Dimensiones, aplomado 
y trazado. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de 
soportes. 
1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Separación entre 
soportes. 
1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación 
y diámetro. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
FASE 4 
Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las 
piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad. 
4.3 Junta. 1 por junta   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
  Colocación irregular.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ISB010c Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 
PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
13,80 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado de la bajante. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado 
y trazado. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de 
soportes. 
1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.2 Separación entre 
soportes. 
1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación 
y diámetro. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
FASE 4 
Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ISD010 Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red 
de desagües. 
2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
  Coincidencia con zonas macizas del forjado. 
1.2 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Distancia de inodoros a 
la bajante. 
1 por unidad   Superior a lo especificado en el proyecto. 
1.4 Pendiente de la red para 
bañeras y duchas. 
1 por unidad   Superior al 10%. 
1.5 Pendiente de la red para 
lavabos y bidés. 
1 por unidad   Inferiores al 2,5%. 
  Superiores al 5%. 
1.6 Distancia de lavabos y 
bidés a la bajante. 
1 por unidad   Superior a 4 m. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 
número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Pendientes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Conexiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
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ISD010b Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma 
de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red 
de desagües. 
1,00 Ud 
ISD010c Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma 
de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 
desagües. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
  Coincidencia con zonas macizas del forjado. 
1.2 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad   No se han respetado. 
1.3 Pendiente de la red para 
fregaderos y lavaderos. 
1 por unidad   Inferiores al 2,5%. 
  Superiores al 5%. 
1.4 Distancia de fregaderos 
y lavaderos a la bajante. 
1 por unidad   Superior a 4 m. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y 
número de bridas o 
ganchos de sujeción. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Pendientes. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
  
FASE 4 Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Conexiones. 1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto.  
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ISS010 Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, 
unión con junta elástica. 
15,20 m 
ISS010b Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, 
unión con junta elástica. 
22,80 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado del colector. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones, 
pendientes y trazado. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Situación. 1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Distancia entre 
abrazaderas. 
1 cada 10 m   Superior a 75 cm. 
 
  
FASE 4 Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sujeción de las 
abrazaderas al forjado. 
1 cada 10 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
 
  
FASE 5 Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y 
dimensión. 
1 cada 10 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 8: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
458 Nº de proyecto: 422.13.43 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.2 Pendiente. 1 cada 10 m   Inferior al 1,00%, para la evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
y/o pluviales. 
5.3 Pasos a través de 
elementos 
constructivos. 
1 cada 10 m   Holgura inferior a 1 cm. 
  Ausencia de contratubo o sellado. 
 
  
FASE 6 
Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las 
piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza. 1 cada 10 m   Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m   Falta de estanqueidad. 
6.3 Junta. 1 por junta   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
  Colocación irregular.  
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación CTE. DB HS Salubridad 
 
  
ISH010 Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación 
híbrida. 
3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad   Difícilmente accesible. 
 
  
ISH010b Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para 
ventilación híbrida. 
4,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura. 1 por unidad   Inferior a 1,8 m sobre el nivel del suelo. 
 
  
ISH010c Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de 
diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o 
techos de locales húmedos (cocina), para ventilación híbrida. 
3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia al techo. 1 por unidad   Superior a 200 mm. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.2 Distancia a cualquier 
rincón o esquina. 
1 por unidad   Inferior a 100 mm. 
 
  
ISH030 Torreta de ventilación, caudal máximo 300 m³/h. 1,00 Ud 
ISK030 Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para 
conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la boca de 
expulsión en la cubierta 
del edificio. 
1 por unidad   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
ISV020 Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 80 
mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición 
horizontal, para instalación de ventilación. 
5,52 m 
 
  
FASE 1 Replanteo y trazado del conducto. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de 
protección y prohibición 
respecto a otras 
instalaciones o 
elementos. 
1 cada 20 m   No se han respetado. 
 
  
FASE 2 Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y 
dimensiones. 
1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de 
soportes. 
1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Separación entre 
soportes. 
1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación 
y diámetro. 
1 cada 20 m   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m   Falta de resistencia a la tracción. 
 
  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y 
fugas de conductos circulares de chapa metálica 
 
  
NAA030 Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado 
con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
2,00 Ud 
NAA030b Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
4,00 Ud 
NAA030c Aislamiento acústico de codo de bajante de 125 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Forrado del codo de la bajante. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 por unidad   Falta de continuidad. 
  Solapes insuficientes.  
  
FASE 2 Sellado de juntas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas. 1 por unidad   Ausencia de cinta adhesiva. 
 
  
NAF040 Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por panel de 
lana mineral natural (LMN), hidrorrepelente, revestido por una de sus 
caras con velo de vidrio transparente, suministrado en rollos, Ultravent R 
(TI 416) "KNAUF INSULATION", de 100 mm de espesor. 
182,02 m² 
 
  
FASE 1 Colocación del aislamiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Orden de colocación. 1 cada 100 m²   No se han colocado empezando por la 
superficie de forjado inferior, uniendo los 
paneles adyacentes sin dejar junta. 
1.2 Acabado. 1 cada 100 m²   No se ha cubierto completamente la 
superficie. 
  No se han adherido completamente los 
paneles.  
  
NAO030 Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en 
este precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no 
revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", 
de 100 mm de espesor. 
110,12 m² 
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FASE 1 Corte y preparación del aislamiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Encaje de paneles. 1 cada 100 m²   Los paneles no superan al menos en 10 
mm la distancia libre entre montantes.  
  
NIF010 Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P 
Elast Autoadhesivo "DANOSA" sobre imprimación. 
182,02 ml 
 
  
FASE 1 Capa de imprimación asfáltica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   No se han impregnado bien los poros. 
1.2 Rendimiento. 1 cada 100 m²   Inferior a 0,3 kg/m². 
 
  
FASE 2 Colocación de la membrana. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Solapes, tanto en el 
sentido longitudinal 
como en el transversal. 
1 cada 100 m²   Inferiores a 8 cm. 
 
  
QAD020 Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: 
hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en 
obra con arcilla expandida y cemento Portland con 
162,44 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo de los puntos singulares. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Cota del umbral de la 
puerta de acceso a la 
cubierta. 
1 por puerta de 
acceso 
  Inferior a 20 cm sobre el nivel del 
pavimento terminado. 
1.2 Posición y dimensiones 
de las secciones de los 
desagües (sumideros y 
gárgolas). 
1 por desagüe   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 2 Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Pendientes. 1 cada 100 m²   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m²   No se han respetado las juntas del edificio. 
2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m²   Separación superior a 15 m. 
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FASE 3 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas 
con maestras de ladrillo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Separación de las dos 
maestras de ladrillo que 
forman las juntas. 
1 cada 100 m²   Inferior a 3 cm. 
 
  
FASE 4 Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Relleno de las juntas de 
dilatación. 
1 cada 100 m²   Ausencia de material compresible. 
 
  
FASE 5 
Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de 
las maestras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor en la zona del 
sumidero. 
1 cada 100 m²   Inferior a 4 cm. 
5.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
5.3 Condiciones de vertido 
del hormigón. 
1 cada 100 m²   Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
  Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto.  
  
FASE 6 Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 2 cm en algún punto. 
6.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m²   Existencia de huecos o resaltos en su 
superficie superiores a 0,2 cm. 
6.3 Planeidad. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 2 m.  
  
FASE 7 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza de la 
superficie. 
1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes. 
7.2 Preparación de los 
paramentos verticales a 
los que ha de entregarse 
la lámina asfáltica. 
1 cada 100 m²   No se han revestido con enfoscado 
maestreado y fratasado. 
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FASE 8 Colocación de la impermeabilización. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Disposición de las capas 
de la impermeabilización. 
1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
8.2 Longitud de los solapes 
longitudinales y 
transversales. 
1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
 
  
FASE 9 Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Espesor total. 1 cada 100 m²   Inferior a 60 mm. 
9.2 Acabado. 1 cada 100 m²   Falta de continuidad o estabilidad del 
conjunto.  
  
FASE 10 Colocación de la capa separadora bajo protección. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Solape de las láminas. 1 cada 100 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 11 Vertido y extendido de la capa de protección de grava. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Espesor. 1 cada 100 m²   Inferior a 5 cm en algún punto. 
11.2 Espesor medio. 1 cada 100 m²   Inferior a 10 cm. 
 
  
QAF010 Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, 
con grava, compuesta de: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) 
colocada sobre el soporte, previamente imprimado con imprimación 
asfáltica, tipo EA; cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para 
relleno de junta; y banda de refuerzo superior lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140). 
23,61 m 
 
  
FASE 1 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
asfáltica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes. 
1.2 Geometría de la junta. 1 cada 100 m²   Existencia de bordes romos, con ángulos 
diferentes a 45°. 
1.3 Espesor de la junta. 1 cada 100 m²   Inferior a 30 mm. 
 
  
FASE 2 Colocación de la banda de refuerzo inferior. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 3 Colocación del cordón de relleno en el interior de la junta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Relleno de la junta. 1 cada 20 m   Falta de continuidad. 
 
  
FASE 4 Colocación de la banda de refuerzo superior. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
QAF020 Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con paramento 
vertical mediante perfil metálico inoxidable, formado por: banda de 
refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte 
previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de 
terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R). 
162,44 m 
 
  
FASE 1 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
asfáltica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 cada 100 m²   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes.  
  
FASE 2 Colocación de la banda de refuerzo inferior. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 3 Colocación de la banda de terminación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 4 Colocación del perfil metálico de rodapié. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Altura del rodapié. 1 cada 20 m   Inferior a la altura de la lámina. 
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QAF030 Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con sumidero de 
salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al soporte 
y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro 
adherido a la pieza de refuerzo. 
3,00 Ud 
 
  
FASE 1 Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Profundidad. 1 por unidad   Inferior a 5 cm. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 2 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina 
asfáltica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza. 1 por unidad   Presencia de humedad o fragmentos 
punzantes.  
  
FASE 3 Colocación de la pieza de refuerzo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Solapes y entregas. 1 por unidad   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 4 Colocación del sumidero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Borde superior del 
sumidero. 
1 por unidad   Situado por encima del nivel de escorrentía 
de la cubierta. 
 
  
QRF010 Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica 
de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² 
de sección y 1 m de altura. 
4,00 Ud 
 
  
FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 
1.2 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina. 
 
  
FASE 2 Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas enteras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Humectación de las 
piezas. 
1 por unidad   No se han humedecido las piezas el tiempo 
necesario. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.2 Enjarjes en los 
encuentros y esquinas. 
1 cada 10 
encuentros o 
esquinas 
  No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 
  Existencia de solapes entre piezas 
inferiores a 4 cm o a 0,4 veces el grueso de 
la pieza.  
  
RAG012 Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 
€/ŵ², ĐoloĐado soďre uŶa superfiĐie soporte de plaĐas de Ǉeso laŵiŶado 
en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, 
gris, con doble encolado, sin junta (separació 
34,88 m² 
RAG012b Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 
€/ŵ², ĐoloĐado soďre uŶa superfiĐie soporte de plaĐas de Ǉeso laŵiŶado 
en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, 
gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 
formación de ingletes. 
23,00 m² 
RAG012c Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 
€/ŵ², ĐoloĐado soďre uŶa superfiĐie soporte de plaĐas de Ǉeso laŵiŶado 
en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, 
gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); 
formación de ingletes. 
18,72 m² 
 
  
FASE 1 Preparación de la superficie soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 2 Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
  
FASE 3 Colocación de maestras o reglas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m²   Falta de nivelación. 
  Nivelación incorrecta.  
  
FASE 4 Preparación y aplicación del adhesivo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del 
adhesivo. 
1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo del 
adhesivo. 
1 cada 30 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
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FASE 5 Formación de juntas de movimiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 30 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Falta de continuidad. 
 
  
FASE 6 Colocación de las baldosas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes 
superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta 
superior a ±2 mm, medida con regla de 1 
m. 
6.2 Separación entre 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm. 
 
  
FASE 7 Ejecución de esquinas y rincones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m²   Ausencia de ingletes. 
 
  
FASE 8 Rejuntado de baldosas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m²   Existencia de restos de suciedad. 
8.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 
1 cada 30 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 
desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
8.3 Continuidad en el 
rejuntado. 
1 cada 30 m²   Presencia de coqueras. 
 
  
FASE 9 Acabado y limpieza final. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
9.2 Nivelación entre 
baldosas. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas 
de colocación. 
1 cada 30 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
9.4 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
RCP030 Chapado con placas de arenisca Bateig Beige, acabado apomazado, 
60x40x3 cm, sujetas con pivotes ocultos de acero inoxidable. 
130,14 m² 
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FASE 1 Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Existencia de miras 
aplomadas. 
1 en general   Desviaciones en aplomes y alineaciones de 
miras. 
1.2 Distancia entre miras. 1 en general   Superior a 4 m. 
1.3 Colocación de las miras. 1 en general   Ausencia de miras en cualquier esquina, 
hueco, quiebro o mocheta.  
  
FASE 2 Sujeción previa de los anclajes en el paramento soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Profundidad del anclaje 
en el paramento 
soporte. 
1 cada 20 m²   Inferior a 10 cm. 
 
  
FASE 3 Colocación de las placas sobre los anclajes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Juntas entre placas. 1 cada 20 m²   Inferior a 0,1 cm. 
3.2 Juntas en encuentros 
del revestimiento con 
otros materiales. 
1 cada 20 m²   Inexistencia de juntas. 
  Anchura inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior a 1 cm. 
3.3 Juntas de dilatación del 
edificio. 
1 cada 20 m²   El revestimiento no ha respetado las juntas. 
 
  
FASE 4 Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Planeidad. 1 cada 20 m²   Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 2 m.  
  
FASE 5 Colocación entre placa y placa de los separadores. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Número de separadores 
sobre el canto de la 
placa inferior. 
1 cada 20 m²   Menos de 2. 
 
  
RIP035 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o 
placas de yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
514,30 m² 
 
  
FASE 1 Preparación del soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 2 Aplicación de la mano de fondo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,18 l/m². 
 
  
FASE 3 Aplicación de las manos de acabado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 por estancia   Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, desconchados, bolsas 
o falta de uniformidad. 
3.2 Rendimiento. 1 por estancia   Inferior a 0,25 l/m². 
 
  
RSO010 Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 
(según UNE-EN 685), plastificadas, colocadas con adhesivo. 
109,90 m² 
 
  
FASE 1 Colocación de las losetas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad local. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±1 mm, medidas 
con regla de 20 cm. 
1.2 Planeidad general. 1 cada 100 m²   Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 2 m.  
  
RSM050 Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm. 59,25 m 
 
  
FASE 1 Fijación de las piezas sobre el paramento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre el 
rodapié y el paramento. 
1 cada 20 m   Superior a 0,2 cm. 
1.2 Colocación. 1 cada 20 m   Colocación deficiente. 
 
  
RSN200 Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón. 27,51 m² 
 
  
FASE 1 Desbastado o rebaje. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acabado. 1 cada 100 m²   Existencia de juntas descubiertas. 
  Existencia de juntas defectuosas.  
  
FASE 2 Lavado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Producto de lavado. 1 cada 100 m²   Producto agresivo. 
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FASE 3 Protección de la superficie de hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Producto de protección. 1 cada 100 m²   Ha ensuciado el pavimento. 
  Ha teñido el pavimento.  
  
RSG010 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 5/3/-/E, 
de ϯϬǆϯϬ Đŵ, ϭϮ,5ϯ €/ŵ², reĐiďidas ĐoŶ adhesivo ĐeŵeŶtoso ŵejorado, CϮ 
sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
20,60 m² 
 
  
FASE 1 Limpieza y comprobación de la superficie soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad de la 
superficie de colocación. 
1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza de la superficie 
de colocación. 
1 cada 200 m²   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
FASE 2 Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 
1 cada 200 m²   Falta de continuidad. 
 
  
FASE 3 Aplicación del adhesivo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor y extendido del 
adhesivo. 
1 cada 200 m²   Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante. 
 
  
FASE 4 Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las 
baldosas. 
1 cada 200 m²   Presencia de huecos en el adhesivo. 
  No se han colocado antes de concluir el 
tiempo abierto del adhesivo. 
  Desviación entre dos baldosas adyacentes 
superior a 1 mm. 
  Falta de alineación en alguna junta superior 
a ±2 mm, medida con regla de 1 m. 
4.2 Planeidad. 1 cada 200 m²   Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
4.3 Separación entre 
baldosas. 
1 cada 200 m²   Inferior a 0,15 cm. 
  Superior a 0,3 cm. 
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FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición y 
perimetrales. 
1 cada 200 m²   Espesor inferior a 0,5 cm. 
  Profundidad inferior al espesor del 
revestimiento. 
  Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Juntas estructurales 
existentes. 
1 cada 200 m²   No se ha respetado su continuidad hasta el 
pavimento. 
 
  
FASE 6 Rejuntado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 200 m²   Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material 
de rejuntado. 
1 cada 200 m²   No han transcurrido como mínimo 24 horas 
desde la colocación de las baldosas. 
  Incumplimiento de las prescripciones del 
fabricante.  
  
FASE 7 Limpieza final del pavimento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general   Existencia de restos de suciedad. 
 
  
RTA010 Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 
60x60x20 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado 
mediante varillas metálicas. 
44,45 m² 
 
  
FASE 1 Colocación y fijación de las varillas metálicas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de varillas. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Inferior a 3 cada m². 
1.2 Distancia a los 
paramentos verticales. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Superior a 20 cm. 
1.3 Separación entre 
varillas. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Superior a 60 cm. 
 
  
FASE 2 Colocación de las placas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
2.2 Relleno de las uniones 
entre placas. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Defectos aparentes. 
2.3 Distancia de las placas 
de escayola a los 
paramentos. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Inferior a 0,5 cm. 
 
  
FASE 3 Enlucido de las placas con pasta de escayola. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor del enlucido. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Inferior a 0,5 mm. 
  Superior a 1 mm. 
 
  
RTC015 Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica 
(15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de 
yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con 
fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente 
al fuego. 
109,90 m² 
 
  
FASE 1 Replanteo de los ejes de la estructura metálica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  En el elemento soporte no están marcadas 
todas las líneas correspondientes a la 
situación de los perfiles de la estructura 
primaria. 
  Falta de coincidencia entre el marcado de la 
estructura perimetral y el de la estructura 
secundaria en algún punto del perímetro.  
  
FASE 2 Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre 
anclajes. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Superior a 80 cm. 
2.2 Anclajes y cuelgues. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  No se han situado perpendiculares a los 
perfiles de la estructura soporte y alineados 
con ellos. 
 
  
FASE 3 Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Colocación de las 
maestras primarias. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  No se han encajado sobre las suspensiones. 
  No se han nivelado correctamente. 
  No se han empezado a encajar y nivelar por 
los extremos de los perfiles. 
3.2 Distancia a los muros 
perimetrales de las 
maestras primarias 
paralelas a los mismos. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Superior a 1/3 de la distancia entre 
maestras. 
3.3 Unión de las maestras 
secundarias a las 
primarias. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Ausencia de pieza de cruce. 
3.4 Distancia a los muros 
perimetrales de las 
maestras secundarias. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Superior a 10 cm. 
3.5 Separación entre 
maestras secundarias. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Superior a 40 cm. 
 
  
FASE 4 Atornillado y colocación de las placas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  No se han colocado perpendicularmente a 
los perfiles portantes. 
  No se han colocado a matajuntas. 
  Solape entre juntas inferior a 40 cm. 
  Espesor de las juntas longitudinales entre 
placas superior a 0,3 cm. 
  Las juntas transversales entre placas no han 
coincidido sobre un elemento portante. 
4.2 Atornillado. 1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  No se ha atornillado perpendicularmente a 
las placas. 
  Los tornillos no han quedado ligeramente 
rehundidos respecto a la superficie de las 
placas. 
  Separación entre tornillos superior a 20 cm.  
  
FASE 5 Tratamiento de juntas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Colocación de la cinta de 
juntas. 
1 cada 20 m² y no 
menos de 1 por 
estancia 
  Existencia de cruces o solapes. 
 
  
RLH010 Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra 
natural, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, Masterseal 
304 "BASF Construction Chemical", aplicada en una mano (rendimiento: 
0,2 l/m²). 
176,31 m² 
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FASE 1 Aplicación de la mano de hidrofugante. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplicación. 1 cada 100 m²   Falta de uniformidad. 
 
  
SMS010 Inodoro con tanque bajo serie Victoria "ROCA", color blanco; lavabo de 
porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 
650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; 
plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de 
desagüe provisto de grifería monomando serie básica, acabado cromado. 
1,00 Ud 
SMS010c Inodoro con tanque bajo serie Dama Senso "ROCA", color blanco; lavabo 
de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Dama Senso "ROCA", color 
blanco, de 800x530 mm con grifería monomando, acabado cromado, con 
aireador; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, 
equipada con grifería monomando serie básica, acabado cromado. 
1,00 Ud 
 
  
FASE 1 Montaje de la grifería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo   Inexistencia de elementos de junta. 
 
  
GRA010 Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
1,00 Ud 
GRA010b Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 
m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 
2,00 Ud 
GRA010c Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
1,00 Ud 
GRA010d Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
1,00 Ud 
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GRA010e Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
1,00 Ud 
GRA010f Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
1,00 Ud 
GRA010g Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
1,00 Ud 
GRA010h Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
2,00 Ud 
 
  
FASE 1 Carga a camión del contenedor. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Naturaleza de los 
residuos. 
1 por contenedor   Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre 
verificaciones en el edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a 
realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del 
edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas. 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, 
contenidas en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante 
el transcurso de la obra. 
 
5.- VALORACIÓN ECONÓMICA 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la 
obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 
el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio, 
ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario 
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y 
Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 
En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser 
realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente 
homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. El 
presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto 
en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a 
confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 3.299,35 Euros. 
A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de 
Ejecución material (PEM). 
 
 
Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
1 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado 
de un mismo lote, con determinación de: sección media 
equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado. 3,00 83,38 250,14 
2 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado 
de cada diámetro, con determinación de características 
mecánicas. 7,00 53,27 372,89 
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Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 
3 Ud Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con 
determinación de: sección media equivalente, 
características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado, carga de despegue. 1,00 136,55 136,55 
4 Ud Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada 
de cada diámetro, con determinación de características 
mecánicas. 1,00 53,27 53,27 
5 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con 
determinación de: consistencia del hormigón fresco 
mediante el método de asentamiento del cono de 
Abrams y resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido mediante control estadístico con 
fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura 
a compresión. 3,00 90,70 272,10 
6 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con 
determinación del espesor del recubrimiento. 1,00 181,55 181,55 
7 Ud Inspección visual sobre una unión soldada. 1,00 62,96 62,96 
8 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, 
mediante partículas magnéticas. 1,00 35,68 35,68 
9 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, 
margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra 
inalterada y 1 alterada (SPT), una penetración dinámica 
mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 15 m y 
realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de 
análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de 
humedad natural; densidad aparente; resistencia a 
compresión; Proctor normal; C.B.R. 2 de contenido en 
sulfatos. 1,00 1.934,21 1.934,21 
TOTAL: 3.299,35 
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Actividad, tiempo de comienzo y terminacion 
 
  
Actividad Comienzo Terminación 
CASA PASIVA 01/07/15 07/06/16 
1. Acondicionamiento del terreno 01/07/15 15/07/15 
1.1. Movimiento de tierras 01/07/15 08/07/15 
1.1.1. Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima 
de 25 cm, con medios mecánicos, re... 
01/07/15 02/07/15 
1.1.2. Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena 
suelta, con medios mecánicos, retirada... 
06/07/15 07/07/15 
1.1.3. Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena suelta, 
con medios mecánicos, entibaci... 
06/07/15 07/07/15 
1.1.4. Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la 
propia excavación, y compactaci... 
06/07/15 07/07/15 
1.1.5. Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica 
sobre camión de 12 t. 
07/07/15 08/07/15 
1.2. Red de saneamiento horizontal 08/07/15 15/07/15 
1.2.1. Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de 
hormigón en masa "in situ", registra... 
08/07/15 09/07/15 
1.2.2. Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de 
dimensiones interiores 60x60x60... 
13/07/15 14/07/15 
1.2.3. Acometida general de saneamiento a la red general del 
municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigide... 
13/07/15 14/07/15 
1.2.4. Conexión de la acometida del edificio a la red general de 
saneamiento del municipio. 
13/07/15 14/07/15 
1.2.5. Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de 
diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm. 
14/07/15 15/07/15 
2. Cimentaciones 15/07/15 29/07/15 
2.1. Regularización 15/07/15 16/07/15 
2.1.1. Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central 
y vertido con cubilote, de 10 cm d... 
15/07/15 16/07/15 
2.2. Superficiales 20/07/15 28/07/15 
2.2.1. Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en 20/07/15 21/07/15 
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central y vertido desde camión, acero... 
2.2.2. Encofrado recuperable metálico en zapata corrida de 
cimentación. 
20/07/15 21/07/15 
2.2.3. Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido desde cam... 
20/07/15 21/07/15 
2.2.4. Encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación. 21/07/15 22/07/15 
2.2.5. Losa de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10... 
22/07/15 23/07/15 
2.2.6. Forjado sanitario con encofrado perdido de piezas de 
polipropileno reforzado, de 25+5 cm de cant... 
27/07/15 28/07/15 
2.3. Arriostramientos 27/07/15 28/07/15 
2.3.1. Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
desde camión, acero UNE-EN 10080 B ... 
27/07/15 28/07/15 
2.3.2. Encofrado recuperable metálico en viga de atado para 
cimentación. 
27/07/15 28/07/15 
2.4. Nivelación 28/07/15 29/07/15 
2.4.1. Enano de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, acero UNE-EN 1... 
28/07/15 29/07/15 
3. Estructuras 29/07/15 11/08/15 
3.1. Acero 29/07/15 04/08/15 
3.1.1. Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm 
y espesor 10 mm, con 4 pernos de... 
29/07/15 30/07/15 
3.1.2. Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por 
perfiles laminados en caliente de l... 
03/08/15 04/08/15 
3.2. Fábrica 03/08/15 04/08/15 
3.2.1. Muro de carga, de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque 
aligerado de termoarcilla, 30x19x24 cm,... 
03/08/15 04/08/15 
3.3. Hormigón armado 03/08/15 11/08/15 
3.3.1. Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido... 
03/08/15 04/08/15 
3.3.2. Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido con cubilote, acero... 
04/08/15 05/08/15 
3.3.3. Forjado unidireccional, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cu... 
05/08/15 06/08/15 
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3.3.4. Zuncho de hormigón armado sobre mururo de termoarcilla, HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y ve... 
10/08/15 11/08/15 
4. Fachadas 10/08/15 27/08/15 
4.1. Fábricas y trasdosados 10/08/15 11/08/15 
4.1.1. Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas 
de granito Gris Perla, acabado ... 
10/08/15 11/08/15 
4.1.2. Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 
626 realizado con dos placas de ye... 
10/08/15 11/08/15 
4.2. Carpintería exterior 11/08/15 20/08/15 
4.2.1. Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
oscilobatiente de apertura hacia ... 
11/08/15 12/08/15 
4.2.2. Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
oscilobatiente de apertura hacia ... 
12/08/15 13/08/15 
4.2.3. Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
oscilobatiente de apertura hacia ... 
17/08/15 18/08/15 
4.2.4. Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
de 280x245 cm, formada por dos ho... 
17/08/15 18/08/15 
4.2.5. Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
oscilobatiente de apertura hacia ... 
17/08/15 18/08/15 
4.2.6. Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
de 245x109 cm, formada por una ho... 
18/08/15 19/08/15 
4.2.7. Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
de 285x245 cm, formada por dos ho... 
19/08/15 20/08/15 
4.3. Defensas de exteriores 24/08/15 25/08/15 
4.3.1. Antepecho de 0,65 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, 
de ladrillo cerámico hueco (toch... 
24/08/15 25/08/15 
4.3.2. Puerta seccional para garaje, formada por panel con cuarterones 
de aluminio relleno de poliureta... 
24/08/15 25/08/15 
4.4. Remates de exteriores 24/08/15 26/08/15 
4.4.1. Albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 30x3 
cm. 
24/08/15 25/08/15 
4.4.2. Vierteaguas de piedra artificial de 32x3 cm. 25/08/15 26/08/15 
4.5. Vidrios 26/08/15 27/08/15 
4.5.1. Triple acristalamiento Isolar Neutralux-S "VITRO CRISTALGLASS", 
Isolar Neutralux-S 4/10/4/10/4, ... 
26/08/15 27/08/15 
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5. Particiones 31/08/15 24/09/15 
5.1. Puertas de entrada a la vivienda 31/08/15 01/09/15 
5.1.1. Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de 
paso 120 cm y altura de paso 211 cm... 
31/08/15 01/09/15 
5.1.2. Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de 
paso 98 cm y altura de paso 250 cm,... 
31/08/15 01/09/15 
5.2. Puertas de paso interiores 31/08/15 03/09/15 
5.2.1. Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una 
hoja de 211x98x5 cm, lisa de table... 
31/08/15 01/09/15 
5.2.2. Puerta de paso ciega, de una hoja de 211x82,5x3,5 cm, lisa de 
tablero aglomerado, barnizada en t... 
01/09/15 02/09/15 
5.2.3. Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, 
de una hoja, 800x2000 mm de luz y... 
02/09/15 03/09/15 
5.3. Entramados autoportantes 07/09/15 08/09/15 
5.3.1. Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, realizado 
con dos placas de yeso laminad... 
07/09/15 08/09/15 
5.3.2. Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, realizado 
con dos placas de yeso laminad... 
07/09/15 08/09/15 
5.3.3. Tabique multiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (cortafuego 
(DF)) con placas de yeso laminado... 
07/09/15 08/09/15 
5.4. Ayudas 08/09/15 22/09/15 
5.4.1. Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación audiovisual (conjunt... 
08/09/15 09/09/15 
5.4.2. Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
infraestructura de telecomunicac... 
09/09/15 10/09/15 
5.4.3. Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de calefacción. 
14/09/15 15/09/15 
5.4.4. Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de fontanería. 
14/09/15 15/09/15 
5.4.5. Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de gas. 
14/09/15 15/09/15 
5.4.6. Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de iluminación. 
15/09/15 16/09/15 
5.4.7. Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de protección contra... 
16/09/15 17/09/15 
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5.4.8. Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de evacuación de aguas. 
21/09/15 22/09/15 
5.4.9. Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el 
recibido de los aparatos sani... 
21/09/15 22/09/15 
5.4.10. Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el 
recibido de la carpintería ex... 
21/09/15 22/09/15 
5.5. Mampara de vidrio 22/09/15 24/09/15 
5.5.1. Puerta de 2 vidrios transparentes de 6 mm cada uno, con 
entrecalles horizontales de PVC, Suprem ... 
22/09/15 23/09/15 
5.5.2. Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio 
laminar de seguridad 6+6 transparent... 
23/09/15 24/09/15 
6. Instalaciones 28/09/15 15/12/15 
6.1. Infraestructura de telecomunicaciones 28/09/15 30/09/15 
6.1.1. Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de 
polietileno de 63 mm de diámetro, en edifi... 
28/09/15 29/09/15 
6.1.2. Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos 
de polipropileno flexible, corruga... 
28/09/15 29/09/15 
6.1.3. Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, 
formada por 4 tubos de PVC flexible, cor... 
28/09/15 29/09/15 
6.1.4. Registro de terminación de red, formado por caja de plástico 
para empotrar en tabique y disposic... 
29/09/15 30/09/15 
6.2. Audiovisuales 30/09/15 20/10/15 
6.2.1. Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de 
diámetro. 
30/09/15 01/10/15 
6.2.2. Antena exterior FM, circular, para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica proced... 
05/10/15 06/10/15 
6.2.3. Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión 
sonora digital procedentes de emi... 
05/10/15 06/10/15 
6.2.4. Antena exterior UHF para captación de señales de televisión 
analógica, televisión digital terres... 
05/10/15 06/10/15 
6.2.5. Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI. 06/10/15 07/10/15 
6.2.6. Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre 
de 1,15 mm de diámetro y cubierta ... 
07/10/15 08/10/15 
6.2.7. Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre 
de 1,15 mm de diámetro y cubierta ... 
13/10/15 14/10/15 
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6.2.8. Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a 
usuario (PAU). 
13/10/15 14/10/15 
6.2.9. Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. 13/10/15 14/10/15 
6.2.10. Cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina 
exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. 
13/10/15 14/10/15 
6.2.11. Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6. 14/10/15 15/10/15 
6.2.12. Videoportero convencional B/N para vivienda unifamiliar. 19/10/15 20/10/15 
6.3. Calefacción, climatización y A.C.S. 19/10/15 28/10/15 
6.3.1. Caldera mural de condensación a gas (B/N), con bajo nivel de 
emisiones de NOx (clase 5), para ca... 
19/10/15 20/10/15 
6.3.2. Tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada 
por tubo de acero negro, con sol... 
19/10/15 20/10/15 
6.3.3. Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo 
de cobre rígido, de 13/15 mm de ... 
21/10/15 22/10/15 
6.3.4. Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, 
con armario de 80x700x630 mm y pu... 
26/10/15 27/10/15 
6.3.5. Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por panel 
aislante moldeado, de tetones, pla... 
26/10/15 27/10/15 
6.3.6. Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad 
base de control termostático, para u... 
26/10/15 27/10/15 
6.3.7. Captador solar térmico completo, partido, para instalación 
individual, para colocación sobre cub... 
27/10/15 28/10/15 
6.4. Eléctricas 28/10/15 04/11/15 
6.4.1. Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
con 86 m de conductor de cobre de... 
28/10/15 29/10/15 
6.4.2. Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 02/11/15 03/11/15 
6.4.3. Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de 
intensidad, para 1 contador monofásico, in... 
02/11/15 03/11/15 
6.4.4. Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, 
formada por cables unipolares... 
02/11/15 03/11/15 
6.4.5. Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar 
con electrificación elevada, ... 
03/11/15 04/11/15 
6.5. Fontanería 04/11/15 12/11/15 
6.5.1. Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 6 m 
de longitud, formada por tubo de po... 
04/11/15 05/11/15 
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6.5.2. Alimentación de agua potable de 10 m de longitud, colocada 
superficialmente, formada por tubo de... 
09/11/15 10/11/15 
6.5.3. Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, 
colocado en hornacina, con llave de... 
09/11/15 10/11/15 
6.5.4. Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con 
dotación para: inodoro, lavabo sencil... 
09/11/15 10/11/15 
6.5.5. Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 
fregadero, toma y llave de pas... 
10/11/15 11/11/15 
6.5.6. Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: 
lavadora, toma y llave de pas... 
11/11/15 12/11/15 
6.6. Gas 16/11/15 24/11/15 
6.6.1. Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 
11 de 5 m de longitud, con llave d... 
16/11/15 17/11/15 
6.6.2. Acometida interior de gas, D=20 mm de polietileno de alta 
densidad SDR 11, de 10 m de longitud. 
16/11/15 17/11/15 
6.6.3. Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación 
receptora de vivienda unifamiliar. 
16/11/15 17/11/15 
6.6.4. Tubería para montante individual de gas, colocada 
superficialmente, formada por tubo de cobre es... 
17/11/15 18/11/15 
6.6.5. Tubería para instalación interior de gas, empotrada en 
paramento, formada por tubo de acero negr... 
18/11/15 19/11/15 
6.6.6. Tubería para instalación interior de gas, empotrada en 
paramento, formada por tubo de acero negr... 
23/11/15 24/11/15 
6.7. Contra incendios 23/11/15 24/11/15 
6.7.1. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficac... 
23/11/15 24/11/15 
6.8. Salubridad 23/11/15 15/12/15 
6.8.1. Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de 
evacuación de aguas residuales,... 
23/11/15 24/11/15 
6.8.2. Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de 
evacuación de aguas residuales,... 
24/11/15 25/11/15 
6.8.3. Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, 
formada por PVC, serie B, de 110 mm... 
25/11/15 26/11/15 
6.8.4. Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, bañe... 
30/11/15 01/12/15 
6.8.5. Red interior de evacuación para cocina con dotación para: 30/11/15 01/12/15 
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fregadero, toma de desagüe para lavava... 
6.8.6. Red interior de evacuación para galería con dotación para: 
lavadero, toma de desagüe para lavado... 
30/11/15 01/12/15 
6.8.7. Grupo de ventilación compuesto por ventilador centrífugo con 
motor para alimentación monofásica ... 
01/12/15 02/12/15 
6.8.8. Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 
02/12/15 03/12/15 
6.8.9. Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 200 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 
07/12/15 08/12/15 
6.8.10. Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, 
para ventilación híbrida. 
07/12/15 08/12/15 
6.8.11. Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 
mm, para ventilación híbrida. 
07/12/15 08/12/15 
6.8.12. Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 
mm de diámetro de conexión y 165 mm ... 
09/12/15 10/12/15 
6.8.13. Torreta de ventilación, caudal máximo 300 m³/h. 09/12/15 10/12/15 
6.8.14. Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, 
velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga li... 
14/12/15 15/12/15 
6.8.15. Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio 
(Dureza H-24), para conducto de salida de... 
14/12/15 15/12/15 
6.8.16. Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared 
simple lisa, de 80 mm de diámetro y 0,6... 
14/12/15 15/12/15 
7. Aislamientos e impermeabilizaciones 15/12/15 31/12/15 
7.1. Aislamientos 15/12/15 29/12/15 
7.1.1. Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9... 
15/12/15 16/12/15 
7.1.2. Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de 
diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,... 
21/12/15 22/12/15 
7.1.3. Aislamiento acústico de codo de bajante de 125 mm de 
diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,... 
21/12/15 22/12/15 
7.1.4. Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes 
formado por lámina de espuma de poli... 
21/12/15 22/12/15 
7.1.5. Aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes 
formado por lámina fonoaislante mult... 
22/12/15 23/12/15 
7.1.6. Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por 
panel de lana mineral natural (LMN)... 
28/12/15 29/12/15 
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7.1.7. Aislamiento sobre falso techo formado por panel de lana mineral 
natural (LMN), no revestido, sum... 
28/12/15 29/12/15 
7.1.8. Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no 
incluidas en este precio), formado por p... 
28/12/15 29/12/15 
7.1.9. Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el 
terreno formado por panel rígido de... 
28/12/15 29/12/15 
7.2. Impermeabilizaciones 29/12/15 31/12/15 
7.2.1. Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina 
de betún modificado con elastómero... 
29/12/15 30/12/15 
7.2.2. Aislamiento térmico de frentes de forjado, pilares embebidos en 
el espesor de la fachada, formad... 
30/12/15 31/12/15 
8. Cubiertas 04/01/16 12/01/16 
8.1. Planas 04/01/16 07/01/16 
8.1.1. Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo 
invertida, pendiente del 1% al 5%, ... 
04/01/16 05/01/16 
8.1.2. Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no 
transitable, con grava, compuesta... 
04/01/16 05/01/16 
8.1.3. Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con 
paramento vertical mediante perfil met... 
05/01/16 06/01/16 
8.1.4. Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con 
sumidero de salida vertical, formado p... 
06/01/16 07/01/16 
8.2. Remates 11/01/16 12/01/16 
8.2.1. Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, 
mediante fábrica de 1/2 pie de espesor ... 
11/01/16 12/01/16 
9. Revestimientos 11/01/16 09/02/16 
9.1. Alicatados 11/01/16 13/01/16 
9.1.1. Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, ϮϬǆϮϬ Đŵ, ϴ €/ŵϸ, ĐoloĐado 
sobre una superficie soporte de ... 
11/01/16 12/01/16 
9.1.2. Alicatado con baldosas cerámicas de azulejo, estilo moderno 
"TAU CERÁMICA", capacidad de absorci... 
11/01/16 12/01/16 
9.1.3. Alicatado con baldosas cerámicas de azulejo, estilo moderno 
"TAU CERÁMICA", capacidad de absorci... 
12/01/16 13/01/16 
9.2. Chapados y aplacados 13/01/16 14/01/16 
9.2.1. Chapado con placas de arenisca Bateig Beige, acabado 
apomazado, 60x40x4 cm, sujetas con pivotes ... 
13/01/16 14/01/16 
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9.3. Pinturas en paramentos interiores 18/01/16 19/01/16 
9.3.1. Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y v... 
18/01/16 19/01/16 
9.3.2. Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, 
sobre paramentos horizontales y v... 
18/01/16 19/01/16 
9.4. Protección contra incendios 18/01/16 19/01/16 
9.4.1. Mortero ignífugo proyectado, reacción al fuego clase A1. 18/01/16 19/01/16 
9.5. Conglomerados tradicionales 19/01/16 26/01/16 
9.5.1. Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un 
paramento vertical interior, acabado superfi... 
19/01/16 20/01/16 
9.5.2. Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, 
maestreado, sobre paramento vertical, de h... 
20/01/16 21/01/16 
9.5.3. Revestimiento de yeso de construcción B1, proyectado, a buena 
vista, sobre paramento horizontal,... 
25/01/16 26/01/16 
9.6. Suelos y pavimentos 25/01/16 03/02/16 
9.6.1. Base para pavimento interior de mortero autonivelante de 
cemento, tipo CT C20 F6 según UNE-EN 13... 
25/01/16 26/01/16 
9.6.2. Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm) 
clasificado de uso intensivo para in... 
25/01/16 26/01/16 
9.6.3. Rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), 
Marfil para interiores, 40x7 cm, ... 
26/01/16 27/01/16 
9.6.4. Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo. 27/01/16 28/01/16 
9.6.5. Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de 
uso 42 (según UNE-EN 685), plastifica... 
01/02/16 02/02/16 
9.6.6. Pavimento de tarima flotante de tablas de madera maciza de 
merbau, de 22 mm, ensambladas con adh... 
01/02/16 02/02/16 
9.6.7. Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm. 01/02/16 02/02/16 
9.6.8. Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón. 02/02/16 03/02/16 
9.7. Falsos techos 03/02/16 09/02/16 
9.7.1. Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de 
escayola, de 60x60x20 cm, con canto bi... 
03/02/16 04/02/16 
9.7.2. Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica 
(15+15+27+27), con resistencia al f... 
08/02/16 09/02/16 
9.7.3. Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica 08/02/16 09/02/16 
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(12,5+27+27), formado por una placa... 
9.8. Tratamientos superficiales de protección 08/02/16 09/02/16 
9.8.1. Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de 
piedra natural, mediante impreg... 
08/02/16 09/02/16 
10. Señalización y equipamiento 09/02/16 16/02/16 
10.1. Baños 09/02/16 11/02/16 
10.1.1. Inodoro con tanque bajo serie Dama Senso "ROCA", color 
blanco; lavabo de porcelana sanitaria, mu... 
09/02/16 10/02/16 
10.1.2. Inodoro con tanque bajo serie Dama Senso Compacto "ROCA", 
color blanco; lavabo de porcelana sani... 
10/02/16 11/02/16 
10.2. Zonas comunes 15/02/16 16/02/16 
10.2.1. Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento 
anticorrosión por cataforesis, acabado con ... 
15/02/16 16/02/16 
11. Urbanización interior de la parcela 15/02/16 16/02/16 
11.1. Pavimentos exteriores 15/02/16 16/02/16 
11.1.1. Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, acabado 
bajorrelieve sin pulir, resistencia a f... 
15/02/16 16/02/16 
12. Gestión de residuos 15/02/16 01/03/16 
12.1. Transporte de tierras 15/02/16 16/02/16 
12.1.1. Transporte de tierras con camión a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos ... 
15/02/16 16/02/16 
12.2. Transporte de residuos inertes 16/02/16 01/03/16 
12.2.1. Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en 
obras de construcción y/o demolición, c... 
16/02/16 17/02/16 
12.2.2. Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras d... 
17/02/16 18/02/16 
12.2.3. Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con... 
22/02/16 23/02/16 
12.2.4. Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con c... 
22/02/16 23/02/16 
12.2.5. Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con... 
22/02/16 23/02/16 
12.2.6. Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en 
obras de construcción y/o demoli... 
23/02/16 24/02/16 
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12.2.7. Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con... 
24/02/16 25/02/16 
12.2.8. Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o ... 
29/02/16 01/03/16 
13. Control de calidad y ensayos 29/02/16 10/03/16 
13.1. Estructuras de hormigón 29/02/16 08/03/16 
13.1.1. Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un 
mismo lote, con determinación de: se... 
29/02/16 01/03/16 
13.1.2. Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de 
cada diámetro, con determinación de car... 
29/02/16 01/03/16 
13.1.3. Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con 
determinación de: sección media equivalen... 
01/03/16 02/03/16 
13.1.4. Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada 
diámetro, con determinación de cara... 
02/03/16 03/03/16 
13.1.5. Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: 
consistencia del hormigón fresco medi... 
07/03/16 08/03/16 
13.2. Estructuras metálicas 07/03/16 09/03/16 
13.2.1. Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con 
determinación del espesor del recubrimiento. 
07/03/16 08/03/16 
13.2.2. Inspección visual sobre una unión soldada. 07/03/16 08/03/16 
13.2.3. Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante 
partículas magnéticas. 
08/03/16 09/03/16 
13.3. Estudios geotécnicos 09/03/16 10/03/16 
13.3.1. Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) 
con un sondeo hasta 10 m tomand... 
09/03/16 10/03/16 
14. Seguridad y salud 14/03/16 07/06/16 
14.1. Sistemas de protección colectiva 14/03/16 29/03/16 
14.1.1. Barandilla de protección de perímetro de forjados, con 
guardacuerpos de seguridad y barandilla y... 
14/03/16 15/03/16 
14.1.2. Barandilla de protección de escaleras o rampas, con 
guardacuerpos de seguridad y barandilla y ro... 
14/03/16 15/03/16 
14.1.3. Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, 
puertas de ascensor, etc., con tubos m... 
14/03/16 15/03/16 
14.1.4. Bajante de escombros, metálica. 15/03/16 16/03/16 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 ANEJO 9: GANTT  
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA  
Nº de proyecto: 422.13.43 493 
14.1.5. Lámpara portátil de mano. 16/03/16 17/03/16 
14.1.6. Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW. 21/03/16 22/03/16 
14.1.7. Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 21/03/16 22/03/16 
14.1.8. Marquesina de protección del acceso a la obra. 21/03/16 22/03/16 
14.1.9. Pasarela de madera para montaje de forjado. 22/03/16 23/03/16 
14.1.10. Pasarela de madera para paso sobre zanjas abiertas. 23/03/16 24/03/16 
14.1.11. Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M con 
pescante tipo horca, primera puesta. 
28/03/16 29/03/16 
14.1.12. Protección vertical en el perímetro del forjado con red de 
seguridad tipo U. 
28/03/16 29/03/16 
14.2. Formación 28/03/16 29/03/16 
14.2.1. Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
28/03/16 29/03/16 
14.3. Equipos de protección individual 29/03/16 17/05/16 
14.3.1. Casco de protección, amortizable en 10 usos. 29/03/16 30/03/16 
14.3.2. Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos. 30/03/16 31/03/16 
14.3.3. Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), 
amortizable en 3 usos; un disposi... 
04/04/16 05/04/16 
14.3.4. Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector 
básico (clase B), amortizable en 3 uso... 
04/04/16 05/04/16 
14.3.5. Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector 
básico (clase B), amortizable en 3 uso... 
04/04/16 05/04/16 
14.3.6. Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo 
grueso, amortizable en 5 usos. 
05/04/16 06/04/16 
14.3.7. Gafas de protección con montura integral, resistentes a 
impactos de partículas a gran velocidad ... 
06/04/16 07/04/16 
14.3.8. Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas 
a gran velocidad y media ener... 
11/04/16 12/04/16 
14.3.9. Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción 
manual y con filtros de soldadura, a... 
11/04/16 12/04/16 
14.3.10. Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 
usos. 
11/04/16 12/04/16 
14.3.11. Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, 
amortizable en 4 usos. 
12/04/16 13/04/16 
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14.3.12. Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 13/04/16 14/04/16 
14.3.13. Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos. 18/04/16 19/04/16 
14.3.14. Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos. 18/04/16 19/04/16 
14.3.15. Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 18/04/16 19/04/16 
14.3.16. Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 19/04/16 20/04/16 
14.3.17. Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos. 
20/04/16 21/04/16 
14.3.18. Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación 
acústica de 31 dB. 
25/04/16 26/04/16 
14.3.19. Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al 
deslizamiento, zona del tacón cerrada,... 
25/04/16 26/04/16 
14.3.20. Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, 
zona del tacón cerrada, resiste... 
25/04/16 26/04/16 
14.3.21. Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, 
zona del tacón cerrada, aislante, c... 
26/04/16 27/04/16 
14.3.22. Par de polainas para soldador, amortizable en 3 usos. 27/04/16 28/04/16 
14.3.23. Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 
usos. 
02/05/16 03/05/16 
14.3.24. Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 
usos. 
02/05/16 03/05/16 
14.3.25. Chaqueta de protección para trabajos de soldeo, sometidos a 
una temperatura ambiente hasta 100°C... 
02/05/16 03/05/16 
14.3.26. Mandil de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, ... 
03/05/16 04/05/16 
14.3.27. Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las 
llamas, sometidos a una temperatura am... 
04/05/16 05/05/16 
14.3.28. Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, 
amortizable en 5 usos. 
09/05/16 10/05/16 
14.3.29. Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable 
en 5 usos. 
09/05/16 10/05/16 
14.3.30. Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 09/05/16 10/05/16 
14.3.31. Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 10/05/16 11/05/16 
14.3.32. Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 11/05/16 12/05/16 
14.3.33. Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 16/05/16 17/05/16 
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compuesto por una mascarilla, de... 
14.3.34. Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 
1 usos. 
16/05/16 17/05/16 
14.4. Medicina preventiva y primeros auxilios 16/05/16 24/05/16 
14.4.1. Botiquín de urgencia en caseta de obra. 16/05/16 17/05/16 
14.4.2. Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de 
obra. 
17/05/16 18/05/16 
14.4.3. Camilla portátil para evacuaciones. 18/05/16 19/05/16 
14.4.4. Reconocimiento médico anual al trabajador. 23/05/16 24/05/16 
14.5. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 23/05/16 31/05/16 
14.5.1. Adaptación de local existente como caseta provisional para 
aseos en obra. 
23/05/16 24/05/16 
14.5.2. Adaptación de local existente como caseta provisional para 
vestuarios en obra. 
23/05/16 24/05/16 
14.5.3. Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, 
jabonera, secamanos eléctrico en ... 
24/05/16 25/05/16 
14.5.4. Radiador, 3 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 
personas, espejo, portarrollos, jabo... 
25/05/16 26/05/16 
14.5.5. Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en 
obra. 
30/05/16 31/05/16 
14.6. Señalizaciones y cerramientos del solar 30/05/16 07/06/16 
14.6.1. Cinta bicolor para balizamiento. 30/05/16 31/05/16 
14.6.2. Banderola colgante para señalización. 30/05/16 31/05/16 
14.6.3. Cono para balizamiento de 50 cm de altura. 31/05/16 01/06/16 
14.6.4. Vallado del solar con valla de chapa galvanizada. 01/06/16 02/06/16 
14.6.5. Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete 
tubular. 
06/06/16 07/06/16 
14.6.6. Cartel indicativo de riesgos con soporte. 06/06/16 07/06/16 
14.6.7. Placa de señalización de riesgos. 06/06/16 07/06/16 
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CRONOGRAMA DE MANO DE OBRA Y MAQUINARIA 
Cronograma de 
mano de obra 
Jul 
'15 
Ago 
'15 
Sep 
'15 
Oct 
'15 
Nov 
'15 
Dic 
'15 
Ene 
'16 
Feb 
'16 
Mar 
'16 
Abr 
'16 
May 
'16 
Jun 
'16 
mo000 h Oficial 1ª 
instalador de 
telecomunicaciones. 
    2,052 5,176                 
mo001 h Oficial 1ª 
electricista.       
14,38
9 
26,21
8 0,187     1,059       
mo002 h Oficial 1ª 
calefactor.       75,35                 
mo004 h Oficial 1ª 
fontanero. 1,4       
57,33
5 
12,35
3             
mo005 h Oficial 1ª 
instalador de gas.         
24,40
3               
mo006 h Oficial 1ª 
montador.   
166,4
41 
64,17
5 4,183   
25,98
3 
125,0
66 
38,02
5         
mo008 h Oficial 1ª 
carpintero.   
18,46
1 2,754                   
mo009 h Oficial 1ª 
cerrajero.   51,16 0,455                   
mo011 h Oficial 1ª 
construcción. 
47,55
3 
715,7
22 0,29   0,897 
108,3
23 2,744   
43,37
3     5,67 
mo012 h Oficial 1ª 
montador de estructura 
metálica. 
0,316 1,551                     
mo016 h Oficial 1ª 
instalador de 
pavimentos de madera. 
              
23,86
5         
mo018 h Oficial 1ª 
aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
            
123,1
48           
mo021 h Oficial 1ª 
escayolista.               
13,46
8         
mo023 h Oficial 1ª 
pulidor.               4,924         
mo024 h Oficial 1ª 
pintor.         0,666   
81,77
3 
34,20
4         
mo029 h Oficial 2ª 
construcción. 9,408   
31,05
3   4,793               
mo030 h Ayudante 
instalador de 
telecomunicaciones. 
    2,234 3,928                 
mo031 h Ayudante 
carpintero.   
14,34
9 2,754                   
mo032 h Ayudante 
cerrajero.   
51,80
9 0,455                   
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mo033 h Ayudante 
montador de estructura 
metálica. 
0,316 3,243                     
mo037 h Ayudante 
instalador de 
pavimentos de madera. 
              
11,64
9         
mo039 h Ayudante 
aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 
            
123,1
48           
mo045 h Ayudante 
pintor.             98,23           
mo046 h Ayudante 
construcción. 1,449 
473,4
89         1,372   2,748       
mo048 h Ayudante 
montador.   
143,4
32 
43,19
2 4,183   25,58 
125,0
66 
13,07
8         
mo052 h Ayudante 
electricista.       
14,38
9 
26,17
5 0,187     1,271       
mo053 h Ayudante 
calefactor.       75,35                 
mo055 h Ayudante 
fontanero. 1,088       
39,84
1 6,585             
mo056 h Ayudante 
instalador de gas.         
18,25
4               
mo059 h Peón 
especializado 
construcción. 
9,137                       
mo060 h Peón ordinario 
construcción. 
81,13
5 
195,8
93 
79,15
3   3,387 
108,3
23 
34,76
2 5,023 48,18   17,18 6,242 
mo063 h Peón 
escayolista.               
13,46
8         
  
 
 
 
                            
Cronograma de 
maquinaria 
Jul 
'15 
Ago 
'15 
Sep 
'15 
Oct 
'15 
Nov 
'15 
Dic 
'15 
Ene 
'16 
Feb 
'16 
Mar 
'16 
Abr 
'16 
May 
'16 
Jun 
'16 
mq01pan010 h Pala 
cargadora sobre 
neumáticos 85 CV/1,2 
m³. 
11,44                       
mq01ret020a h 
Retrocargadora sobre 
neumáticos 75 CV. 
37,79                       
mq02cia020 h Camión 
con cuba de agua. 0,043                       
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mq02rod010bb h 
Bandeja vibrante de 
300 kg, anchura de 
trabajo 70 cm, 
reversible. 
0,628                       
mq02rop020 h Pisón 
vibrante de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 
1,888                       
mq04cab010c h 
Camión basculante de 
12 t de carga. 
1,382             29,605         
mq04dua020b h 
Dumper autocargable 
de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
0,421                       
mq04res010ag Ud 
Carga y cambio de 
contenedor de 7 m³, 
para recogida de 
residuos inertes de 
hormigón producidos en 
obras de construcción 
y/o demolición, 
colocado en obra a pie 
de carga, incluso 
servicio de entrega, 
alquiler y coste de 
vertido. 
              1,082         
mq04res010bg Ud 
Carga y cambio de 
contenedor de 7 m³, 
para recogida de 
residuos inertes de 
ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos, 
producidos en obras de 
construcción y/o 
demolición, colocado en 
obra a pie de carga, 
incluso servicio de 
entrega, alquiler y coste 
de vertido. 
              2,164         
mq04res010cg Ud 
Carga y cambio de 
contenedor de 7 m³, 
para recogida de 
mezcla sin clasificar de 
residuos inertes 
producidos en obras de 
construcción y/o 
demolición, colocado en 
obra a pie de carga, 
incluso servicio de 
entrega, alquiler y coste 
de vertido. 
              2,164         
mq04res010dg Ud 
Carga y cambio de 
contenedor de 7 m³, 
para recogida de 
residuos inertes de 
madera producidos en 
obras de construcción 
y/o demolición, 
colocado en obra a pie 
              1,082         
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de carga, incluso 
servicio de entrega, 
alquiler y coste de 
vertido. 
mq04res010eg Ud 
Carga y cambio de 
contenedor de 7 m³, 
para recogida de 
residuos inertes vítreos 
producidos en obras de 
construcción y/o 
demolición, colocado en 
obra a pie de carga, 
incluso servicio de 
entrega, alquiler y coste 
de vertido. 
              1,082         
mq04res010fg Ud 
Carga y cambio de 
contenedor de 7 m³, 
para recogida de 
residuos inertes 
plásticos producidos en 
obras de construcción 
y/o demolición, 
colocado en obra a pie 
de carga, incluso 
servicio de entrega, 
alquiler y coste de 
vertido. 
              1,082         
mq04res010gg Ud 
Carga y cambio de 
contenedor de 7 m³, 
para recogida de 
residuos inertes de 
papel y cartón, 
producidos en obras de 
construcción y/o 
demolición, colocado en 
obra a pie de carga, 
incluso servicio de 
entrega, alquiler y coste 
de vertido. 
              1,082         
mq04res010hg Ud 
Carga y cambio de 
contenedor de 7 m³, 
para recogida de 
residuos inertes 
metálicos producidos 
en obras de 
construcción y/o 
demolición, colocado en 
obra a pie de carga, 
incluso servicio de 
entrega, alquiler y coste 
de vertido. 
              1,082         
mq05mai030 h Martillo 
neumático. 5,728       2,85               
mq05pdm010b h 
Compresor portátil 
eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 
5,728       2,85               
mq05pdm110 h 
Compresor portátil 
1,056                       
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diesel media presión 10 
m³/min. 
mq06aca030 h Pulidora 
para pavimentos de 
hormigón, compuesta 
por platos giratorios a 
los que se acoplan una 
serie de muelas 
abrasivas, refrigeradas 
con agua. 
              4,759         
mq06vib020 h Regla 
vibrante de 3 m. 1,351                       
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pertermo_u_0_5 
RD 2015/06/16/07:00:40 
 
 
RT Web Page 
T1 proPilot Winkhaus 
UL http://www.winkhaus.com/es-es/tecnologia-para-ventanas/herrajes-
oscilobatientes/propilot 
RD 2015/06/16/06:54:36 
 
 
RT Book, Section 
T1 Certificación energética de edificios 
T2 Wikipedia, la enciclopedia libre 
FD 2015-03-28T21:15:41Z 
YR 2015 
LA es 
UL 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Certificaci%C3%B3n_energ%C3%A9tica_de_edifici
os&oldid=81059753 
RD 2015/06/28/14:17:43 
 
 
RT Web Page 
T1 Insulated Glass Panels - Guardian ClimaGuard 
UL 
https://www.guardian.com/europe/GuardianGlass/glassproducts/ClimaGuardResidentialGlass
/Low-emissivity/ClimaGuardPremium2/index.htm 
RD 2015/06/16/07:00:28 
 
 
RT Web Page 
T1 Spatial Data Infrastructure - Government of La Rioja(Spain) - IDERIOJA 
UL http://www.iderioja.larioja.org/ 
RD 2015/06/20/08:47:14 
 
 
RT Web Page 
Tϭ Passivhaus ‹ OŶhausOŶhaus 
UL http://www.onhaus.es/passivhaus/ 
RD 2015/06/15/14:02:33 
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RT Book, Section 
T1 La Rioja (Spain) 
T2 Wikipedia, the free encyclopedia 
The region is well known for its wines under the brand Denominación de Origen Calificada 
Rioja. 
FD 2015-04-25T19:57:28Z 
YR 2015 
LA en 
UL http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=La_Rioja_(Spain)&oldid=659189036 
RD 2015/04/27/16:18:44 
 
 
RT Web Page 
T1 CTE 
UL http://www.codigotecnico.org/web/actualidad/noticias/contenido/pie/texto_0021.html 
RD 2015/06/28/14:18:51 
 
 
RT Web Page 
T1 Procedimientos simplificados de carácter prescriptivo para edificios de viviendas - Energía y 
desarrollo sostenible - Energía - Mº de Industria, Energía y Turismo 
UL 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/D
ocumentosReconocidos/Paginas/Procedimientossimplificadosdecar%C3%A1cterprescriptivopa
raedificiosdeviviendas.aspx 
RD 2015/06/28/14:17:55 
 
 
RT Web Page 
T1 Puerta de Garaje Basculante 2 Hojas Residencial | ROPER 
UL http://puertasroper.com/productos/puerta-de-garaje-basculante-2-hojas-residencial/ 
RD 2015/06/15/13:58:50 
 
 
RT Web Page 
T1 Puertas de entrada acorazadas o blindadas - Granada 
UL http://www.grupoguachi.es/puertas-entrada-granada.htm 
RD 2015/06/15/13:58:58 
 
 
RT Web Page 
T1 Isolatec - Contruccion de casas de bajo consumo 
UL http://www.isolatec.es/pasiva.php 
RD 2015/05/28/11:43:35 
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RT Web Page 
T1 Cebe.Obra nueva, Productos Windi 
UL http://www.cebe.biz/productos_windi.php 
RD 2015/05/28/11:12:05 
 
 
RT Web Page 
T1 Plan General Municipal 
T2 Ayuntamiento Santo Domingo de la Calzada 
AB En los siguientes archivos, se presentan los documentos que conforman el vigente Plan 
General Municipal de Santo Domingo de la Calzada. 
En el documento Memoria III: Propuestas se resume el modelo de ordenación del suelo urbano 
que se plantea para la localidad. 
El plan, que renovaba al ... 
UL http://www.santodomingodelacalzada.org/contenidos/plan-general-municipal-
17152783.html 
RD 2015/03/26/08:30:49 
 
 
RT Web Page 
T1 GeoVisor v.5.0 
UL 
http://www.iderioja.larioja.org/geovisor/index_fs.php?lang=es&zoom=1&lat=4680318&lon=5
39948&layers=TFFFTTT&tab=0&url1=http://ogc.larioja.org/wms/request.php&capa1=municipi
os&estilo1=default&t1=0&url2=http://ovc.catastro.meh.es/Cartografia/WMS/ServidorWMS.as
px&capa2=Catastro&estilo2=Default&t2=0&url3=http://wms.magrama.es/wms/wms.aspx&ca
pa3=RECINTO&estilo3=Default&t3=0&url4=http://www.idee.es/wms/MTN-Raster/MTN-
Raster&capa4=mtn_rasterizado&estilo4=default&t4=0&t5=0# 
RD 2015/06/20/08:47:03 
 
 
RT Web Page 
T1 Puertas THT 
UL http://www.puertastht.com/ 
RD 2015/06/15/13:59:01 
 
 
RT Web Page 
T1 VPH Ventanas Passivhaus Tradesperson_Leiholux_Instalación Hermética de Ventanas con 
Certificado Passivhaus 
UL http://www.ventanaspassivhaus.com/# 
RD 2015/06/15/14:11:35 
 
 
RT Web Page 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
   
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA  
Nº de proyecto: 422.13.43 523 
T1 Descripción Suneal - Technal 
UL http://www.technal.es/es/profesional/Producto/Proteccion-Solar/Suneal/Descripcion-
Suneal/ 
RD 2015/06/15/14:41:48 
 
 
RT Web Page 
T1 El Concepto Multi-Comfort House ISOVER - Isover 
UL http://www.isover.es/Multi-Comfort-House/El-Concepto-Multi-Comfort-House 
RD 2015/06/16/07:00:07 
 
 
RT Web Page 
T1 CTE WEB 
UL http://cte-web.iccl.es/materiales.php?a=7 
RD 2015/06/27/09:35:59 
 
 
RT Web Page 
T1 AFINO-art 
T2 Casas Carpintería y Decoración 
AB La ventana con el diseño más arquitectónico es la decisión correcta para quienes buscan la 
mayor entrada de luz con el diseño más minimalista. AFINO-aƌt es la deĐisióŶ ĐoƌƌeĐta paƌa … 
UL http://www.casascarpinteria.com/afino-art/ 
RD 2015/06/16/06:54:52 
 
 
RT Web Page 
T1 Casa Jade 
UL http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/7 
RD 2015/06/15/14:01:56 
 
 
RT Web Page 
T1 HS-ZERO » uni_one - la finestra contemporanea 
UL http://www.sistema-uni-one.it/scopri-il-sistema-uni_one/la-gamma-uni_one/hs-zero 
RD 2015/06/28/14:23:09 
 
 
RT Web Page 
T1 mapa-autonomc3adas.gif (GIF Image, 1388 × 972 pixels) - Scaled (50%) 
UL https://luisamariaarias.files.wordpress.com/2012/06/mapa-autonomc3adas.gif 
RD 2015/06/21/19:28:26 
LK https://luisamariaarias.files.wordpress.com/2012/06/mapa-autonomc3adas.gif 
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RT Web Page 
T1 Catálogo IVE 
UL http://www.five.es/tienda/checkout_success.php 
RD 2015/06/28/14:17:50 
 
 
RT Web Page 
T1 Diseño y construccion de casas bioclimaticas. 
AB Empresa de arquitectura que diseña y construye casas sanas, con un ahorro de energía del 
70% a costes inferiores a los de las casas convencionales. 
UL http://www.csya.net/?gclid=CIXi0Yqu5MUCFafJtAodkVUA7Q 
RD 2015/05/28/15:37:05 
 
 
RT Web Page 
T1 Plan General Municipal 
T2 Ayuntamiento Santo Domingo de la Calzada 
AB En los siguientes archivos, se presentan los documentos que conforman el vigente Plan 
General Municipal de Santo Domingo de la Calzada. 
En el documento Memoria III: Propuestas se resume el modelo de ordenación del suelo urbano 
que se plantea para la localidad. 
El plan, que renovaba al ... 
UL http://www.santodomingodelacalzada.org/contenidos/plan-general-municipal-
17152783.html 
RD 2015/03/26/08:30:51 
 
 
RT Web Page 
UL 
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDUQFjAD&url=
http%3A%2F%2Fwww.sunguardglass.es%2Fcs%2Fgroups%2Fsunguardeurope%2Fdocuments%
2Fweb_content%2Fgi_022571.pdf&ei=8gKQVdW6BoGyUprKm_AM&usg=AFQjCNHVc-
Vz4YPVJpJtScO7za3AYC0MlA&sig2=__wVhXHt0I4Hw4gSh39khA&bvm=bv.96783405,d.d24&ca
d=rjt 
RD 2015/06/28/14:22:07 
 
 
RT Web Page 
T1 Poroton MW 
T2 Onhaus 
AB Poroton MW, bloque cerámico relleno de lana de roca, para muros exteriores en viviendas 
unifamiliares. Edificios de consumo casi nulo y nivel PASSIVHAUS. 
UL http://www.onhaus.es/poroton-mw/ 
RD 2015/05/28/15:37:21 
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RT Web Page 
T1 Cierres de Fincas | ROPER 
UL http://puertasroper.com/productos/cierres-de-fincas/ 
RD 2015/06/15/13:58:53 
 
 
RT Book, Section 
T1 Clima continental 
T2 Wikipedia, la enciclopedia libre 
FD 2015-04-19T14:51:06Z 
YR 2015 
LA es 
UL http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clima_continental&oldid=81580751 
RD 2015/04/27/16:18:33 
 
 
RT Web Page 
T1 Cebe.Obra nueva, Productos Cupolex 
UL http://www.cebe.biz/productos-cupolex.php 
RD 2015/05/28/11:12:08 
 
 
RT Web Page 
T1 S 9000 - The innovative combined system 
UL http://s9000.gealan.de/site/futura.php?lang=en 
RD 2015/06/16/06:57:40 
 
 
RT Web Page 
Tϭ Passivhaus ‹ OŶhausOŶhaus 
UL http://www.onhaus.es/passivhaus/ 
RD 2015/06/15/14:02:49 
 
 
RT Web Page 
T1 PUERTAS ROPER | Dedicada a la fabricación de diferentes tipos de Puertas Metálicas, Panel 
Sandwich. Roper es el referente dentro del conjunto de fabricantes nacionales de puertas. 
UL https://puertasroper.wordpress.com/ 
RD 2015/06/15/13:58:41 
 
 
RT Web Page 
T1 :: ISOVER Saint-Gobain España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez :: - Isover 
UL http://www.isover.es/ 
RD 2015/06/28/14:24:07 
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RT Web Page 
T1 El Concepto Multi-Comfort House ISOVER - Isover 
UL http://www.isover.es/Multi-Comfort-House/El-Concepto-Multi-Comfort-House 
RD 2015/06/15/14:22:48 
 
 
RT Web Page 
T1 Cupolex, vespaio aerato per edilizia - PONTAROLO ENGINEERING 
UL http://www.pontarolo.com/ITA/pro-cup09aa.html 
RD 2015/05/28/11:12:37 
 
 
RT Web Page 
UL http://www.eumetsat.int/ 
RD 2015/06/27/09:36:08 
 
 
RT Web Page 
T1 Inicio | Schlüter-Systems 
UL http://www.schluter.es/ 
RD 2015/06/15/14:07:49 
 
 
RT Book, Whole 
 
 
RT Web Page 
T1 Vidrio para Ventanas Residenciales - Vidrio UV ClimaGuard - Guardian 
UL 
https://www.guardian.com/es/GuardianVidrio/ProductosVidrio/ClimaGuardVidrioResidencial/
index.htm 
RD 2015/06/28/14:21:55 
 
 
RT Web Page 
T1 Cebe.Obra nueva, rehabiltiación, jardineria 
UL http://www.cebe.biz/productos.php 
RD 2015/05/28/11:11:57 
 
 
RT Web Page 
T1 Productos 
T2 Onhaus 
AB Onhaus ofrece una amplia selección de productos para el sistema de construcción eficiente 
Passivhaus, elige entre: coverhaus, airhaus, brickhaus y testhaus. 
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UL http://www.onhaus.es/productos/ 
RD 2015/05/28/15:37:45 
 
 
RT Web Page 
T1 Centro Nacional de Información Geográfica - Resultados de su búsqueda 
UL http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/listaFicDesc.do?method=consultar 
RD 2015/06/20/08:47:09 
 
 
RT Web Page 
T1 Design & Application | Cupolex 
UL http://cupolex.ca/design-application 
RD 2015/05/28/15:36:38 
 
 
RT Web Page 
T1 Termoarcilla - Biblioteca de detalles Termoarcilla 
UL http://www.termoarcilla.com/normativas.asp?id_cat=356 
RD 2015/06/08/08:31:44 
 
 
RT Web Page 
T1 Termoarcilla - Descarga documento Buscador Soluciones Termoarcillav1.3.rar 
UL http://www.termoarcilla.com/show_doc.asp?id_doc=1198 
RD 2015/05/28/15:34:58 
 
 
RT Web Page 
T1 Termoarcilla - Normativa Edificación 
UL http://www.termoarcilla.com/normativas.asp?id_cat=334 
RD 2015/06/08/08:30:40 
 
 
RT Video 
T1 Cómo calcular estructura de vivienda con muros de carga. 
AB easycte.com 
Cómo calcular estructura con losa de hormigón armado. 
En este video de unos 42 minutos mostramos cómo calcular estructura de vivienda unifamiliar 
con muros de carga de fábrica de ladrillo con el programa CYPECAD. Se trata del cálculo de 
estructuras de una vivienda unifamiliar que consta de una única planta baja y cubierta. Veréis 
que es realmente sencillo introducir la estructura para el cálculo pero, si bien el proceso es 
sencillo en el video se verá las dificultades que tiene la configuración de las características del 
muro de carga así como la consideración de la inclusión de un armado en el mismo. Además 
del muro de carga incluiremos un pilar metálico y tres vigas también metálicas. Una vez 
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realizado el cálculo será muy importante la realización de los detalles del encuentro y apoyo de 
las viguetas en las vigas calculadas. 
 
En este video aprenderemos los siguientes aspectos del cálculo de estructura con muros de 
carda. 
- Introducción y cálculo de pilares metálicos. 
- Introducción y cálculo de zapatas corridas y puntuales. 
- Introducción y cálculo de vigas y forjados de viguetas. 
- Edición y comprobación de resultados y errores. 
- Corrección de errores. 
 
Este video está relacionado con los videos anteriores "Cálculo de estructuras de hormigón-
concreto" (http://youtu.be/koaXG0lZ31I) y "Cómo calcular estructura de vivienda con losa de 
hormigón armado" (http://youtu.be/1CsAy11UwP0). 
FD 2015-01-27 
YR 2015 
UL https://www.youtube.com/watch?v=oCf5VSmhPkU&feature=youtube_gdata_player 
RD 2015/04/27/09:55:19 
 
 
RT Book, Section 
T1 Continental climate 
T2 Wikipedia, the free encyclopedia 
FD 2015-04-14T13:12:42Z 
YR 2015 
LA en 
UL http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Continental_climate&oldid=656432715 
RD 2015/04/27/16:18:40 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a 
sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la 
siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 
  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que 
se incorporen de forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de 
suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta 
información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los 
materiales, del presente Pliego de Condiciones. 
  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su 
ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las 
obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en 
el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de 
obra, del presente Pliego de Condiciones. 
  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar 
las prestaciones finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado 
correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del 
presente Pliego de Condiciones. 
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 
1.1.- Disposiciones Generales 
1.1.1.- Disposiciones de carácter general 
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los 
agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la 
realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
1.1.1.2.- Contrato de obra 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación 
necesaria para la realización del contrato de obra. 
1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación 
atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o 
contradicciones: 
Las condiciones fijadas en el contrato de obra 
  El presente Pliego de Condiciones 
  La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, 
anejos, mediciones y presupuestos 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas 
sobre las medidas a escala tomadas de los planos. 
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias 
técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de 
Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de 
acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos 
la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los 
honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 
  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 
  El Libro de Órdenes y Asistencias. 
  El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
  El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
  El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
  Licencias y otras autorizaciones administrativas. 
1.1.1.5.- Reglamentación urbanística 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos 
competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación 
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del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la 
Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente. 
1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
  La comunicación de la adjudicación. 
  La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
  La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al 
cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de 
Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, 
Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras 
definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la 
firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que 
se consigne el Contratista. 
1.1.1.7.- Jurisdicción competente 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan 
obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las 
Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al 
derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese 
ubicada la obra. 
1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el 
contrato y en los documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de 
obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la 
Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni 
que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
1.1.1.9.- Accidentes de trabajo 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás 
legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la 
seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el 
control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud 
redactado por el Contratista. 
1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, 
sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o 
contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
10 Nº de proyecto: 422.13.43 
 
cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse 
en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan 
ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, 
incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que 
se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de 
seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita 
por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos 
contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser 
cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra. 
1.1.1.11.- Anuncios y carteles 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más 
inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la 
policía local. 
1.1.1.12.- Copia de documentos 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del 
Proyecto. 
1.1.1.13.- Suministro de materiales 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el 
plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los 
suministros. 
1.1.1.14.- Hallazgos 
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales 
utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o 
edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le 
indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos 
ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
a) La muerte o incapacitación del Contratista. 
b) La quiebra del Contratista. 
c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del 
mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del 
Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, 
represente una desviación mayor del 20%. 
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o 
en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto 
reformado. 
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un 
año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la 
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obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la 
devolución de la fianza será automática. 
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con 
perjuicio de los intereses de las obras. 
g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
h) El abandono de la obra sin causas justificadas. 
i) La mala fe en la ejecución de la obra. 
1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones 
y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte 
del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas 
partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este 
motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la 
documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la 
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada 
CALIDAD FINAL de la obra. 
1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los 
trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del 
presente proyecto y sus obras anejas. 
1.1.2.1.- Accesos y vallados 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y 
su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la 
Obra su modificación o mejora. 
1.1.2.2.- Replanteo 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que 
mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a 
cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez 
éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada 
de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será 
responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite. 
1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, 
desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se 
realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido 
en el contrato. 
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma 
fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra 
junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor 
y el Contratista. 
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Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la 
obra existe copia de los siguientes documentos: 
  Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones. 
  Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos. 
  Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento. 
  Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista. 
  Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones. 
  Libro de Órdenes y Asistencias. 
  Libro de Incidencias. 
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la 
ejecución de la obra. 
1.1.2.4.- Orden de los trabajos 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en 
aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su 
variación por parte de la Dirección Facultativa. 
1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades 
razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u 
otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las 
compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los 
suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en 
tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la 
Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o 
cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será 
consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se 
convenga. 
1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según 
sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 
correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán 
necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales 
o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos 
e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
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Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones 
tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la 
hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no 
pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los 
plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo 
informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al 
Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por 
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha 
causa solicita. 
1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 
como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en 
que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
1.1.2.10.- Trabajos defectuosos 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y 
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable 
de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por 
su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o 
reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en 
las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena 
cuenta. 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra 
advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los 
aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se 
negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
1.1.2.11.- Vicios ocultos 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, 
durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de 
la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de 
cualquier índole que puedan derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 
vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, 
realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios 
para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Director de Obra. 
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El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal 
ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el 
hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o 
reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de 
las obras mal ejecutadas. 
1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases 
donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se 
preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista 
deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, 
aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus 
características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
1.1.2.13.- Presentación de muestras 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos 
y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y 
características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o 
cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los 
adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará 
la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los 
adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de 
Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran 
defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio 
que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 
en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no 
ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o 
pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización 
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera 
de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios. 
1.1.2.16.- Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 
1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas 
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En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no 
existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación 
del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena 
construcción. 
1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace 
entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y 
deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, 
haciendo constar: 
  Las partes que intervienen. 
  La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma. 
  El coste final de la ejecución material de la obra. 
  La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 
de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes 
de la recepción. 
  Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de 
la Ejecución de la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está 
terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se 
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá 
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no 
hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se 
iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta 
tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
1.1.3.2.- Recepción provisional 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra 
al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción 
Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del 
Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, 
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hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares 
como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de 
garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta 
y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, 
fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de 
proceder a la recepción provisional de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la 
fianza. 
1.1.3.3.- Documentación final de la obra 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren 
intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al 
Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso 
de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del 
Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y 
Mantenimiento del Edificio. 
1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución 
de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. 
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su 
firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en 
concepto de fianza. 
1.1.3.5.- Plazo de garantía 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá 
ser inferior a seis meses 
1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 
provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y 
reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios 
de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
1.1.3.7.- Recepción definitiva 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y 
con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del 
Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de 
los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los 
vicios de construcción. 
1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en 
las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al 
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Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse 
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 
1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la 
maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados 
y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites 
establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según 
lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se 
efectuará una sola y definitiva recepción. 
1.2.- Disposiciones Facultativas 
1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la 
Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el 
proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y 
demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en 
el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose: 
1.2.1.1.- El Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su 
posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para 
llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de 
sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión 
económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de 
las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la 
L.O.E. 
1.2.1.2.- El Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, 
de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos 
técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la 
titularidad de su proyecto. 
1.2.1.3.- El Constructor o Contratista 
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Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con 
medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 
Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE 
LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO 
DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
1.2.1.4.- El Director de Obra 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto 
que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del 
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director 
de Obra. 
1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y 
calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del 
proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con 
antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos 
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para 
poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia 
técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra 
y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para 
prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los 
materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación. 
1.2.1.7.- Los suministradores de productos 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o 
vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente 
en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de 
las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución. 
1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.) 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997 
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria 
descriptiva del proyecto. 
1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008. 
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
1.2.5.- La Dirección Facultativa 
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En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra 
y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya 
adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el 
proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico 
participante. 
1.2.6.- Visitas facultativas 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que 
componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos 
que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y 
de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según 
cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo 
los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté 
desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los 
artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
1.2.7.1.- El Promotor 
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista 
posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo 
proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, 
que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su 
globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las 
condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados 
para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas 
procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de 
edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en 
ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la 
responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos 
de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que 
cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de 
habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con 
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo 
especialmente legislado al efecto. 
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Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, 
en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, 
todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la 
aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad 
de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, 
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene 
el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
1.2.7.2.- El Proyectista 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica 
en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y 
demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar 
totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, 
debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito 
suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la 
estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, 
hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, 
alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en 
el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son 
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del 
proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones 
correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos 
profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los 
proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir 
para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos 
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán 
aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con 
las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación 
vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del 
Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en 
concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a 
otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del 
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
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Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los 
cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y 
cualquiera de sus documentos complementarios. 
1.2.7.3.- El Constructor o Contratista 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones 
legalmente exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al 
correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los 
medios auxiliares necesarios. 
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en 
el estudio o estudio básico. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá 
el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y 
dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes 
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos 
que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no 
estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del 
Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de 
Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la 
obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las 
obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la 
legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la 
Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que 
tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los 
materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su 
totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal 
que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, 
disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada 
momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar 
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aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos 
trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización 
de la obra dentro de los plazos previstos. 
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las 
actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, 
programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de 
Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que 
deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder 
directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el 
continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas 
tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que 
no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la 
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, 
para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra 
las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez 
finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal 
necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho 
técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás 
actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y 
una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación final de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de 
terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos 
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o 
estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio). 
1.2.7.4.- El Director de Obra 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el 
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen 
para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas 
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modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y 
de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del 
dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de 
la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la 
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de 
huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran 
acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las 
especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta 
interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran 
necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se 
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de 
efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar 
el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su 
caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a 
las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones 
técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y 
de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los 
destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita 
del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos 
redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la 
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por 
ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la 
veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y 
oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte 
constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los 
usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa 
en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o 
por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su 
contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada 
documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en 
los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta 
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dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la 
adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos 
Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de 
que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en 
ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo 
responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y 
demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan 
a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de 
todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, 
comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas 
exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que 
lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos 
que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los 
planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que 
recabara del Director de Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las 
aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando 
de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a 
efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, 
exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y 
vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, 
tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de 
anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados 
por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y 
replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las 
normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y 
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en 
horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa 
trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin 
excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción 
(lex artis) y a las normativas de aplicación. 
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Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la 
debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta 
la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su 
caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara 
oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la 
adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de 
ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos 
redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar 
necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos 
Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al 
Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la 
normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, 
programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, 
las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos 
estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas 
y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones. 
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de 
Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de 
pruebas complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las 
unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de 
unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del 
Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra 
realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a 
las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del 
funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos 
señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la 
correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y 
pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la 
Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, 
podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias 
legales y económicas. 
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1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 
en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar 
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
1.2.7.7.- Los suministradores de productos 
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, 
en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 
1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o 
de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas 
en la documentación de la obra ejecutada. 
1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el 
proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será 
facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes 
trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las 
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la 
normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro 
del Edificio, será entregada a los usuarios finales del edificio. 
1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un 
adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la 
obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o 
de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas 
en la documentación de la obra ejecutada. 
1.3.- Disposiciones Económicas 
1.3.1.- Definición 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de 
la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes 
que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
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1.3.2.- Contrato de obra 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse 
las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección 
Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del 
contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados. 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil 
cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado. 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran 
surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, 
COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y 
determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos: 
  Documentos a aportar por el Contratista. 
  Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
  Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
  Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
  Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
  Presupuesto del Contratista. 
  Revisión de precios (en su caso). 
  Forma de pago: Certificaciones. 
  Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
  Plazos de ejecución: Planning. 
  Retraso de la obra: Penalizaciones. 
  Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
  Litigio entre las partes. 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso 
de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección 
Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas 
que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra. 
1.3.3.- Criterio General 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 
de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades 
devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente 
establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento 
diligente de sus obligaciones de pago. 
1.3.4.- Fianzas 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato 
de obra: 
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los 
ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su 
importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, 
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en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos 
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
1.3.4.2.- Devolución de las fianzas 
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una 
vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista 
le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales 
como salarios, suministros y subcontratos. 
1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
1.3.5.- De los precios 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de 
construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor 
que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el 
presupuesto. 
1.3.5.1.- Precio básico 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su 
transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la 
mano de obra. 
1.3.5.2.- Precio unitario 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la 
mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
  Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como 
porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que 
intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son 
diferentes para cada unidad de obra. 
  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios 
auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores 
necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en 
concreto. 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la 
composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en 
ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de 
bienes o prestaciones de servicios realizados. 
Considera costes directos: 
  La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
  Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
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  Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 
  Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 
Deben incluirse como costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, 
se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de 
la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las 
especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 
'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso 
de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación 
necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de 
obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra 
contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre 
forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y 
descarga de los camiones. 
  Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
  Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
  Montaje, comprobación y puesta a punto. 
  Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
  Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en 
cada una de las unidades de obra. 
1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la 
componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es 
decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre 
el valor añadido. 
1.3.5.4.- Precios contradictorios 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, 
decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 
necesario afrontar alguna circunstancia imprevista. 
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El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el 
Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato 
de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique 
fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al 
concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de 
precios de uso más frecuente en la localidad. 
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del 
contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios 
contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión. 
1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u 
observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 
los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 
ejecución de las obras. 
1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación 
de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el 
Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 
1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados 
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará 
revisión de precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente 
determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
1.3.5.8.- Acopio de materiales 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el 
Promotor ordene por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de 
éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
1.3.6.- Obras por administración 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para 
su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o 
por mediación de un Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
  Obras por administración directa. 
  Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
  Su liquidación. 
  El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
  Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
  Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en 
particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros. 
1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos 
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1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra 
establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que 
tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato 
de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra 
conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio 
de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de 
obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, 
pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar 
posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución 
de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes 
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá 
el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 
obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular. 
1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último 
formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la 
medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra. 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente 
ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra 
realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, 
no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe 
corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán 
el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones 
que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la 
aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración 
se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de 
más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una 
clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores 
dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, 
cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá 
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
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El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por 
parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no 
estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, 
tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se 
estipulen en el contrato de obra. 
1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado 
trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 
  Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada 
no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera 
su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el 
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, 
sin estar sujetos a revisión de precios. 
  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el 
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se 
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
  Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia 
de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas 
1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con 
relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la 
última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al 
perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra. 
1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
1.3.9.- Varios 
1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito 
la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los 
materiales y maquinaria previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de 
Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar 
errores en las mediciones de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su 
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los 
precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
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Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca 
innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 
1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas 
Las obras defectuosas no se valorarán. 
1.3.9.3.- Seguro de las obras 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
1.3.9.4.- Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución, hasta la recepción definitiva. 
1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las 
obras sin el consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en 
el contrato de obra. 
1.3.9.6.- Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, 
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por 
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, 
siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario. 
1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto 
de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los 
trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo 
designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante 
un aval bancario que garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe 
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso 
de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en 
el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir 
que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de 
la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos. 
1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como 
parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución 
de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra 
que deberán conformar las partes contratantes. 
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1.3.12.- Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta 
de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este 
acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes 
boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los 
proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para 
lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de 
Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a 
cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las 
Disposiciones Generales del presente Pliego. 
1.3.13.- Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las 
certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto 
bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el 
recurso ante los Tribunales. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
2.1.- Prescripciones sobre los materiales 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control 
de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de 
acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las 
características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos 
se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades 
serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter 
de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su 
aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que 
avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el 
artículo 7.2. del CTE: 
  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
artículo 7.2.2. 
  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores 
de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que 
previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la 
Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones 
exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación 
de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la 
procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el 
Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su 
aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en 
obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. 
Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no 
percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la 
obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del 
Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su 
responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la 
obra. 
2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 
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El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 
  Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea. 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la 
obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se 
cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a 
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE. 
El ŵarĐado CE se ŵaterializa ŵediaŶte el síŵďolo ͞CE͟ aĐoŵpañado de una información 
complementaria. 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical 
no inferior a 5 mm. 
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Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie 
de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 
  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de 
todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a 
sus especificaciones técnicas 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de 
letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 
Ejemplo de marcado CE: 
 
Símbolo 
0123 Nº de organismo notificado 
Empresa Nombre del fabricante 
Dirección registrada Dirección del fabricante 
Fábrica Nombre de la fábrica 
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Año Dos últimas cifras del año 
0123-CPD-0456 Nº del certificado de conformidad CE 
EN 197-1 Norma armonizada 
CEM I 42,5 R Designación normalizada 
Límite de cloruros (%) 
Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) 
Nomenclatura normalizada de aditivos 
Información adicional 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la 
mención "Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de 
esa característica. 
2.1.2.- Hormigones 
2.1.2.1.- Hormigón estructural 
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas. 
  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras 
móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total 
del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el 
volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 
  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero 
endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una 
nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en 
las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 
  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos 
con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean 
capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
  
2.1.2.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable 
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o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 
documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  Durante el suministro: 
  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las 
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como 
mínimo, los siguientes datos: 
  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
  Número de serie de la hoja de suministro. 
  Fecha de entrega. 
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
  Especificación del hormigón. 
  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
  Designación. 
  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con 
una tolerancia de ±15 kg. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  Tipo de ambiente. 
  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no 
contiene. 
  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la 
hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 
hormigón fresco. 
  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que 
proceda a la descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con 
poder de representación suficiente. 
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  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un 
modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para 
evitar la disgregación de la mezcla. 
  
2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo 
condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser 
inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del 
hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
  
  Hormigonado en tiempo frío: 
  
  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura 
sea inferior a cero grados centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de 
cero grados centígrados. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 PLIEGO DE CONDICIONES 
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
Nº de proyecto: 422.13.43 41 
 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer 
endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos 
correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del 
material. 
  
  Hormigonado en tiempo caluroso: 
  
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el 
hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten 
medidas especiales. 
  
2.1.3.- Aceros para hormigón armado 
2.1.3.1.- Aceros corrugados 
2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de 
la atmósfera ambiental. 
  
2.1.3.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable 
o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 
documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que 
garanticen el cumplimiento de las siguientes características: 
  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
  Aptitud al doblado simple. 
  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir 
los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de 
adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de 
homologación de adherencia, en el que constará, al menos: 
  Marca comercial del acero. 
  Forma de suministro: barra o rollo. 
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  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 
  Composición química. 
  En la documentación, además, constará: 
  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, 
declaración de estar acreditado para el ensayo referido. 
  Fecha de emisión del certificado. 
  Durante el suministro: 
  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 
identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero 
mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras 
corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen 
información sobre el país de origen y el fabricante. 
  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda 
de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse 
explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 
  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se 
precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante 
deberá indicarlos. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con 
poder de representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
  
  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente 
para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 
efectuarse. 
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  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así 
como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio 
como de la realización de los ensayos. 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
  
2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la 
agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 
obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera 
perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido 
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas 
instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades: 
  
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 
  
2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento. 
  
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
44 Nº de proyecto: 422.13.43 
 
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a 
las establecidas. 
  
2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas 
2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la 
atmósfera ambiental. 
  
2.1.3.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable 
o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes 
documentos: 
  Antes del suministro: 
  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del 
fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque 
todas las características contempladas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
  Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas. 
  Durante el suministro: 
  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de 
identificación del acero que haya empleado el fabricante. 
  Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de 
acero empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u 
omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su 
caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información 
sobre el país de origen y el fabricante. 
  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con 
poder de representación suficiente. 
  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
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  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección 
Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los 
productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 
  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de 
garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación aportada es suficiente 
para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 
efectuarse. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados 
acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así 
como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio 
como de la realización de los ensayos. 
  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su 
actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 
  
2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de 
la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en 
obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para 
garantizar la necesaria trazabilidad. 
  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en 
obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta 
alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera 
perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación 
superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido 
adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
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  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro 
material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
  
2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los 
espesores de recubrimiento. 
  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros 
metales de muy diferente potencial galvánico. 
  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que 
contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a 
las establecidas. 
  
2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas 
2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados 
2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan 
deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben 
estar protegidos contra posibles daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para 
izarlos). 
  
  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben 
estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier 
acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse limpios y colocados de forma que se 
eviten las deformaciones permanentes. 
  
2.1.4.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Para los productos planos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos 
S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 
  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
  El tipo de documento de la inspección. 
  Para los productos largos: 
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  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos 
S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera 
tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser 
utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con la norma de producto 
correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica pueden requerir 
un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la 
exposición a la intemperie. 
  
  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, 
cuando se disponga de éstas. 
  
2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su 
fabricante. 
  
2.1.5.- Morteros 
2.1.5.1.- Morteros hechos en obra 
2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar: 
  
  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que 
garanticen su perfecta conservación. 
  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y 
almacenamiento que garanticen su perfecta conservación. 
  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 
  
2.1.5.1.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros: 
  
  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado 
especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de 
amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos 
que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser 
utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 
  
2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como 
la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función 
del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua. 
  
  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las 
medidas oportunas de protección. 
  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla 
debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el 
amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando 
como mínimo tres batidas. 
  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este 
tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero 
que no se haya empleado se desechará. 
  
2.1.6.- Materiales cerámicos 
2.1.6.1.- Ladrillos cerámicos para revestir 
2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
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  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente. 
  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca 
de los pilares de la estructura. 
  
2.1.6.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes 
de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los 
puedan manchar o deteriorar. 
  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales 
solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y 
eflorescencias. 
  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de 
acciones externas que alteren su aspecto. 
  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 
  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación 
debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y 
dispondrá de chorro de agua sobre el disco. 
  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el 
ladrillo antes de su puesta en obra. 
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  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que 
se cambie de color de ladrillo. 
  
2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  
2.1.6.2.- Bloques de termoarcilla 
2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad 
ambiente. 
  
2.1.6.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se almacenarán de forma que no se rompan o desportillen. 
  
  No estarán en contacto con tierras que contengan soluciones salinas, ni con productos que 
puedan modificar sus características, tales como cenizas, fertilizantes o grasas. 
  
2.1.6.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Las fábricas de termoarcilla se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 
5°C y 40°C. 
  
  Los bloques se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
  
2.1.6.3.- Baldosas cerámicas 
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2.1.6.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus 
características. 
  
2.1.6.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.6.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. 
  
2.1.6.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica 
directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de 
formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema. 
  
  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la 
cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las 
paredes o bases de mortero en los suelos. 
  
2.1.6.4.- Adhesivos para baldosas cerámicas 
2.1.6.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
  
2.1.6.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
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  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.6.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
  
2.1.6.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones 
finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el 
prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo 
adecuado considerando los posibles riesgos. 
  
  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película 
superficial antiadherente. 
  
  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
  
2.1.6.5.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas 
2.1.6.5.1.- Condiciones de suministro 
  
  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
  
2.1.6.5.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación 
técnica del producto, como mínimo con la siguiente información: 
  Nombre del producto. 
  Marca del fabricante y lugar de origen. 
  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
  Número de la norma y fecha de publicación. 
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  Identificación normalizada del producto. 
  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de 
aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, 
etc.). 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.6.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
  
2.1.6.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las 
propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las 
prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso 
adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 
  
  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 
24 horas. 
  
2.1.7.- Prefabricados de cemento 
2.1.7.1.- Piezas de piedra artificial 
2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las piezas se deben suministrar sobre palets de madera, retractilados con funda de plástico. Los 
palets se pueden flejar. 
  
  En caso de ser suministradas en cajas de cartón, deberán preservarse de la humedad. 
  
2.1.7.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie, evitando 
el contacto directo con el suelo. 
  
  El pavimento sobre el que se realice la carga, descarga y estiba deberá estar en perfectas 
condiciones y soportar una carga no inferior a 2500 kg/m². 
  
  No se apilarán palets a más de tres alturas. Los palets especiales en ningún caso son apilables. 
  
2.1.8.- Forjados 
2.1.8.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados 
2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se 
introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto. 
  
  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 
  
  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos 
entre las mismas durante el transporte. 
  
  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá 
evitarse su desecación durante el mismo. 
  
  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga 
adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se 
produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles 
en el mismo. 
  
2.1.8.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
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  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
  Inspecciones: 
  
  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de 
control, efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación. 
  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, 
afectando a su capacidad portante, deberá desecharse. 
  
2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión 
adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las 
maniobras de camiones o grúas, en su caso. 
  
  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de 
madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura 
máxima de pilas de 1,50 m. 
  
  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a 
fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio. 
  
  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no 
se alteren sus características. 
  
2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el 
proyecto. 
  
  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea 
efectuado por personal especializado y con la debida formación. 
  
2.1.9.- Piedras naturales 
2.1.9.1.- Revestimientos de piedra natural 
2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
56 Nº de proyecto: 422.13.43 
 
  
  Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 
  
  El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras 
embaladas. Se evitará el movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada 
pieza individualmente. 
  
  El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de 
transporte y de elevación de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del 
embalaje, así como las posibilidades de apilamiento. 
  
  Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 
  
  Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 
  
2.1.9.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se 
rompan ni desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus 
características. 
  
  Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 
  
2.1.10.- Sistemas de placas 
2.1.10.1.- Placas de yeso laminado 
2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes 
paletizados. 
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  Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las 
placas por donde pase la cinta de sujeción. 
  
2.1.10.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el 
plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y 
características del producto. 
  Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
  Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
  Tipo de placa. 
  Norma de control. 
  En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en la calidad del producto. 
  
2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños 
separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un 
máximo de 10 palets. 
  
  Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente 
posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas 
todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas. 
  
2.1.10.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
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  El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
  
  Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la 
cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca 
para que encajen en su sitio. 
  
  Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
  
  Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de 
espera los recorridos o ramales verticales. 
  
2.1.10.2.- Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
2.1.10.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y 
longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda: 
  
  Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
  Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del 
perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio 
sujetos con flejes de plástico. 
  Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes 
metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar 
deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su 
manejo, que actúan a modo de palet. 
  La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 
2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga 
vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin 
dañar su rectitud. 
  No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo 
dependiendo del tipo de producto. 
  
2.1.10.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
  El nombre de la empresa. 
  Norma que tiene que cumplir. 
  Dimensiones y tipo del material. 
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  Fecha y hora de fabricación. 
  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando 
posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, 
debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe 
dirigir al distribuidor. 
  
2.1.10.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su 
deterioro debido a los golpes. 
  
  Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se 
oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo 
expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 
  
  El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una 
altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material. 
  
  Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la 
manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
  
  Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de 
perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las 
precauciones adecuadas. 
  
  Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un 
material muy ligero. 
  
2.1.10.3.- Pastas para placas de yeso laminado 
2.1.10.3.1.- Condiciones de suministro 
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  Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, 
paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado. 
  
  Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 
20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado. 
  
2.1.10.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los 
documentos que acompañan al producto. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.10.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y 
protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas. 
  
  Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier 
contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel 
presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al 
contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación 
parcial del producto. 
  
  Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos 
alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de 
presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material. 
  
  Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres 
alturas, ya que no contienen resina termoplástica. 
  
  Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se 
apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo 
altas temperaturas o presión de carga. 
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  Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la 
presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas. 
  
  Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que 
puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se 
recomienda utilizar guantes y gafas protectoras. 
  
2.1.10.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y 
libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no 
deben presentar irregularidades superiores a 15 mm. 
  
2.1.11.- Aislantes e impermeabilizantes 
2.1.11.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas 
2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis 
caras. 
  
  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no 
se desplacen por la caja del transporte. 
  
2.1.11.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio 
habitable, el fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
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  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
  
  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
  
2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su 
documentación técnica. 
  
2.1.11.2.- Aislantes de lana mineral 
2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films 
plásticos. 
  
  Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y 
transporte. 
  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no 
se desplacen por la caja del transporte. 
  
  Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
  
2.1.11.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la 
intemperie, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
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  Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
  
  Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
  
  Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar 
polvo, ya que éste produce irritación de garganta y de ojos. 
  
2.1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones 
climatológicas sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la 
cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 
  
  Los productos deben colocarse siempre secos. 
  
2.1.11.3.- Imprimadores bituminosos 
2.1.11.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético. 
  
2.1.11.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado: 
  La identificación del fabricante o marca comercial. 
  La designación con arreglo a la norma correspondiente. 
  Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación. 
  El sello de calidad, en su caso. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.11.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la 
humedad, de las heladas y de la radiación solar directa. 
  
  El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses. 
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  No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su 
condición primitiva por agitación moderada. 
  
2.1.11.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente 
inferior a 5°C. 
  
  La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y 
grasa. 
  
  Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, 
para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la 
viscosidad exigida a los tipos A y C. 
  
  Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se 
realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la 
impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla. 
  
2.1.11.4.- Láminas bituminosas 
2.1.11.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de 
pequeños acopios, en rollos sueltos. 
  
  Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% 
de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los 
rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su 
deterioro. 
  
2.1.11.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
  Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
  Designación del producto según normativa. 
  Nombre comercial de la lámina. 
  Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
  Número y tipo de armaduras, en su caso. 
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  Fecha de fabricación. 
  Condiciones de almacenamiento. 
  En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
  En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.11.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con 
un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, 
protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté 
prevista su aplicación. 
  
2.1.11.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o 
cuando así se prevea. 
  
  La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
  
2.1.12.- Carpintería y cerrajería 
2.1.12.1.- Puertas de madera 
2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 
  
2.1.12.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
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  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La escuadría y planeidad de las puertas. 
  Verificación de las dimensiones. 
  
2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el 
revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento. 
  
2.1.12.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El 
cerco estará colocado y aplomado. 
  
  Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el 
ajuste de herrajes y la nivelación de hojas. 
  
2.1.12.2.- Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y 
se asegure su escuadría y planeidad. 
  
2.1.12.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la 
instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las 
advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta 
o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta 
que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 PLIEGO DE CONDICIONES 
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
Nº de proyecto: 422.13.43 67 
 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
  
  No deben estar en contacto con el suelo. 
  
2.1.13.- Vidrios 
2.1.13.1.- Vidrios para la construcción 
2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no 
duro. 
  
  Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos 
durante el transporte. 
  
2.1.13.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y 
sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
  
  Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a 
la vertical. 
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  Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando 
poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel 
ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la 
superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para 
que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
  
  Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 
  
  La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 
  
2.1.13.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así 
como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría 
ocasionar roturas térmicas. 
  
2.1.14.- Instalaciones 
2.1.14.1.- Tubos de PVC-U 
2.1.14.1.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
  
2.1.14.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de 
evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una). 
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  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente 
sobre el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a 
la intemperie, instalación y puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento. 
  Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos 
de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 
base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.14.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 
adyacentes. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 
accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
  
  El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
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2.1.14.2.- Tubos de polietileno 
2.1.14.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas 
adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento. 
  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
  
2.1.14.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al 
menos una vez por tubo o accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente 
sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, 
exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente 
sobre la aptitud al uso del elemento. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 
base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
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  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, 
electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para 
facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la 
etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros. 
  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea 
necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos 
una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de 
unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.14.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 
adyacentes. 
  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 
No debe hacerse jamás en espiral. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los 
accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
  
2.1.14.3.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C) 
2.1.14.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los 
accesorios en cajas adecuadas para ellos. 
  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones 
por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes 
innecesarios. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante 
el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de 
accesorios en la base del camión. 
  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del 
camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su 
aplastamiento. 
  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en 
posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que 
permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 
  
  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 
  
2.1.14.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por 
accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de 
fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de 
fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la 
intemperie, instalación y puesta en obra 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en 
el comportamiento funcional del tubo o accesorio. 
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  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color 
base del tubo o accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en 
consecuencia. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.14.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben 
utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen. 
  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho 
plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma 
que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, 
alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas 
adyacentes. 
  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en 
soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. 
No debe hacerse jamás en espiral. 
  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el 
lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura. 
  
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar 
que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la 
manipulación no deben entrar en contacto con el tubo. 
  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues 
puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben 
cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo 
y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
  
2.1.14.4.- Tubos de cobre 
2.1.14.4.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se suministran en barras y en rollos: 
  
  En barras: estos tubos se suministran en estado duro en longitudes de 5 m. 
  En rollos: los tubos recocidos se obtienen a partir de los duros por medio de un tratamiento 
térmico; los tubos en rollos se suministran hasta un diámetro exterior de 22 mm, siempre en 
longitud de 50 m; se pueden solicitar rollos con cromado exterior para instalaciones vistas. 
  
2.1.14.4.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Los tubos de DN >= 10 mm y DN <= 54 mm deben estar marcados, indeleblemente, a 
intervalos menores de 600 mm a lo largo de una generatriz, con la designación normalizada. 
  Los tubos de DN > 6 mm y DN < 10 mm, o DN > 54 mm mm deben estar marcados de idéntica 
manera al menos en los 2 extremos. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.14.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
  
2.1.14.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Las características de la instalación de agua o calefacción a la que va destinado el tubo de cobre 
son las que determinan la elección del estado del tubo: duro o recocido. 
  
  Los tubos en estado duro se utilizan en instalaciones que requieren una gran rigidez o en 
aquellas en que los tramos rectos son de gran longitud. 
  Los tubos recocidos se utilizan en instalaciones con recorridos de gran longitud, sinuosos o 
irregulares, cuando es necesario adaptarlos al lugar en el que vayan a ser colocados. 
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2.1.14.5.- Tubos de acero 
2.1.14.5.1.- Condiciones de suministro 
  
  Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
  
2.1.14.5.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma 
indeleble, con: 
  La marca del fabricante. 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.14.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se 
colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas. 
  
  El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas. 
  
2.1.14.6.- Grifería sanitaria 
2.1.14.6.1.- Condiciones de suministro 
  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
  
2.1.14.6.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es 
exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
  Para los mezcladores termostáticos 
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  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
  Las letras LP (baja presión). 
  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 
  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una 
escala graduada o símbolos para control de la temperatura. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la 
izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno 
encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior. 
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
  El color y textura uniforme en toda su superficie. 
  
2.1.14.6.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la 
intemperie. 
  
2.1.14.7.- Aparatos sanitarios cerámicos 
2.1.14.7.1.- Condiciones de suministro 
  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  
2.1.14.7.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
  Las instrucciones para su instalación. 
  
  Ensayos: 
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  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.14.7.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se 
colocarán en posición vertical. 
  
2.1.14.8.- Bañeras 
2.1.14.8.1.- Condiciones de suministro 
  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
  
2.1.14.8.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Las bañeras incorporarán, de forma indeleble: 
  La marca de identificación del fabricante. 
  Una referencia que permita conocer la fecha de fabricación. 
  Las bañeras de hidromasaje deben estar provistas del marcado CE, que es una indicación de 
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de 
la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.14.8.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  Se deben cubrir con el plástico del suministro y el cartón del embalaje o una tela gruesa y suave. 
  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se 
colocarán encajadas y en posición vertical. 
  
2.1.15.- Varios 
2.1.15.1.- Tableros para encofrar 
2.1.15.1.1.- Condiciones de suministro 
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  Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las 
situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
  
  Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente. 
  
2.1.15.1.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
  Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan 
fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
  En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
  Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
  Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 
  
2.1.15.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, 
sin contacto directo con el suelo. 
  
2.1.15.2.- Sopandas, portasopandas y basculantes. 
2.1.15.2.1.- Condiciones de suministro 
  
  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente 
empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento 
durante el trayecto. 
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  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de 
aproximadamente un metro de diámetro. 
  
  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
  
2.1.15.2.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
  Inspecciones: 
  
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
  El estado y acabado de las soldaduras. 
  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia 
de la misma con rasqueta. 
  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 
  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras 
importantes, ni falta de elementos. 
  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del 
basculante. 
  
2.1.15.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, 
sin contacto directo con el suelo. 
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2.1.15.3.- Equipos de protección individual 
2.1.15.3.1.- Condiciones de suministro 
  
  El empresario suministrará los equipos gratuitamente, de modo que el coste nunca podrá 
repercutir sobre los trabajadores. 
  
2.1.15.3.2.- Recepción y control 
  
  Documentación de los suministros: 
  
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los 
requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  
  Ensayos: 
  
  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza 
según la normativa vigente. 
  
2.1.15.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 
  
  La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y la reparación 
de los equipos cuando proceda, deben efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 
  
2.1.15.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 
  
  Salvo en casos excepcionales, los equipos de protección individual sólo deben utilizarse para los 
usos previstos. 
  
  Los equipos de protección individual están destinados, en principio, a un uso personal. Si las 
circunstancias exigiesen la utilización de un equipo por varias personas, se deben adoptar las 
medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de higiene a los 
diferentes usuarios. 
  
  Las condiciones en que un equipo de protección deba ser utilizado, en particular, en lo que se 
refiere al tiempo durante el cual haya de llevarse, se determinarán en función de: 
  
  La gravedad del riesgo. 
  El tiempo o frecuencia de exposición al riesgo. 
  Las prestaciones del propio equipo. 
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  Los riesgos adicionales derivados de la propia utilización del equipo que no hayan podido 
evitarse. 
  
2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan 
en los siguientes apartados: 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como 
químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y 
los componentes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los 
criterios que marca la propia normativa. 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que 
luego será comprobada en obra. 
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la 
Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, 
en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. 
Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los 
materiales que constituyen la unidad de obra. 
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, 
las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 
DEL SOPORTE. 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra 
realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 
AMBIENTALES. 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los 
trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar 
una serie de medidas protectoras. 
DEL CONTRATISTA. 
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En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una 
serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la 
empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en 
obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), 
deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas 
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en 
cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada 
elemento constructivo en particular. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la 
unidad de obra. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse 
una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de 
ejecución del resto de unidades. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el 
Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las 
zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las 
operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y 
transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 
PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el 
propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de 
la unidad de obra. 
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de 
obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran 
detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, 
del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 
Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está 
incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la 
correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los 
controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de 
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención 
del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no 
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la 
Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos 
precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 
materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 
indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se 
requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u 
ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las 
operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados 
afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las 
operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en 
funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los 
planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, 
en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que 
hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto 
de ejecución. 
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes 
capítulos de obra. 
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez 
extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que 
resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las 
características del terreno. 
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez 
finalizado el proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones. 
CIMENTACIONES. 
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Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la 
superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las 
secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las 
secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales 
metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 
ESTRUCTURAS (FORJADOS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de 
cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, 
descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X 
m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios 
distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada 
una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos 
delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara 
inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de 
huecos. 
ESTRUCTURAS (MUROS). 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para 
fachadas y particiones. 
FACHADAS Y PARTICIONES. 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de 
fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de 
X m², lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera 
huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se 
medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se 
sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al 
desarrollo de las mochetas. 
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Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los 
trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, 
jambas y vierteaguas. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y 
dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho 
ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente 
en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del 
cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el 
forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 
INSTALACIONES. 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, 
considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales. 
REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los 
paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de 
superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso 
sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos 
de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de 
descuento, sea cual fuere su dimensión. 
2.2.1.- Acondicionamiento del terreno 
Unidad de obra ADL005: Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 
cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para 
retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, 
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad 
no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso 
transporte de la maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, 
elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan 
resultar afectadas por las obras a iniciar. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su 
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los 
materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el 
replanteo definitivo de la obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADE010: Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena suelta, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arena suelta, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 PLIEGO DE CONDICIONES 
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
Nº de proyecto: 422.13.43 87 
 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en 
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares 
que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de 
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se 
comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su 
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la 
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo 
de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su 
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
88 Nº de proyecto: 422.13.43 
 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 
y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
Carga a camión de las tierras excavadas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para 
asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la 
consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las 
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del 
Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 
el Director de Ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADE010b: Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena suelta, con 
medios mecánicos, entibación semicuajada, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arena suelta, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso apuntalamiento y entibación semicuajada para una 
protección del 50%, mediante tableros, cabeceros y codales de madera, transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de 
servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a 
iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en 
el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y 
compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares 
que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de 
cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se 
comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones 
próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a 
realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su 
caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de 
conducción de energía eléctrica. Notificará al Director de Ejecución de la obra, con la 
antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo 
de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para su 
aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 
y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Montaje de 
tableros, cabeceros y codales de madera, para la formación de la entibación. Clavado de 
todos los elementos. Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras 
excavadas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o 
desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para 
asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la 
consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las 
entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del 
Director de Ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine. Se tomarán las 
medidas necesarias para impedir la degradación del fondo de la excavación frente a la acción de 
las lluvias u otros agentes meteorológicos, en el intervalo de tiempo que medie entre la 
excavación y la finalización de los trabajos de colocación de instalaciones y posterior relleno de las 
zanjas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la 
sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y 
antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación 
antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 
el Director de Ejecución de la obra. 
  
Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo manual con 
bandeja vibrante. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas en las 
que previamente se han alojado las instalaciones y se ha realizado el relleno envolvente de las 
mismas (no incluido en este precio); y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor 
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máximo mediante equipo manual formado por bandeja vibrante, hasta alcanzar una densidad 
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han finalizado los trabajos de formación del relleno envolvente de las 
instalaciones alojadas previamente en las zanjas y sobre el que se habrá colocado el 
correspondiente distintivo indicador de la existencia de la instalación. 
  
AMBIENTALES. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo de la zanja. 
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o 
desecación de cada tongada. Compactación. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible 
contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de 
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre 
camión de 12 t. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de 
cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga 
mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de 
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno 
considerado. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su 
cubrición con lonas o toldos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010: Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de hormigón 
en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de 
fundición. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral enterrada, de dimensiones 
interiores 60x60x60 cm, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb sobre solera de 
hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo 
tipo de hormigón, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso 
encofrado metálico recuperable amortizable en 20 usos, sumidero sifónico prefabricado de 
hormigón con salida horizontal de 90/110 mm y rejilla homologada de PVC, sobre solera de 
hormigón, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado 
metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa 
humectación del encofrado. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes, colocación del sumidero 
sifónico en el dado de hormigón y montaje de la rejilla de sumidero. Colocación de la tapa y 
los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASA010b: Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de 
dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de arqueta sifónica enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, de hormigón 
en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con 
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sifón formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con marco y tapa de 
fundición clase B-125 según UNE-EN 124. Incluso encofrado metálico recuperable amortizable en 
20 usos, conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la 
excavación ni el relleno del trasdós. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado 
metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa 
humectación del encofrado. Desencofrado. Empalme y rejuntado de los colectores a la 
arqueta. Colocación del codo de PVC. Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación de 
restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La arqueta quedará totalmente estanca. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASB010: Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante 
adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la 
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso demolición y levantado del firme existente y 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir la excavación previa de la 
zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con la red general de saneamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 
interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. El terreno del 
interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras 
sueltas o disgregadas y vegetación. Se comprobarán las separaciones mínimas de la 
acometida con otras instalaciones. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en 
seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y 
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando 
por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación 
del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas 
de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la 
circulación y tendrá una evacuación rápida. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, entre caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
  
Unidad de obra ASB020: Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento 
del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de 
la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con 
martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de 
acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior 
del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de 
aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación de la conexión se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. 
Colocación de la acometida. Resolución de la conexión. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La conexión permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ASI020: Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con 
rejilla de PVC de 200x200 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de 
PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de 
accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado a la red general de desagüe y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la 
bajante o arqueta existentes. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y 
circulación. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
2.2.2.- Cimentaciones 
Unidad de obra CRL010: Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y 
vertido con cubilote, de 10 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de 
espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón HL-150/B/20 fabricado en central, en el 
fondo de la excavación previamente realizada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado 
de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos 
de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la 
documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la 
cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la 
estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se 
ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una 
humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos 
evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan 
corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas 
estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la 
instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta 
una superficie limpia. 
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AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie quedará horizontal y plana. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSL010: Losa de cimentación, HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Formación de losa de cimentación de hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 85 kg/m³. 
Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, 
cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, formación de foso de 
ascensor, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con 
regla vibrante y formación de juntas de hormigonado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano 
de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en la misma. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Conexionado, anclaje y 
emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSV010: Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 38.81 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en 
central y vertido desde camión en excavación previa, con una cuantía aproximada de acero UNE-
EN 10080 B 500 S de 77,137 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera de los soportes u otros 
elementos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  NTE-CSV. Cimentaciones superficiales: Vigas flotantes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano 
de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie 
quedará sin imperfecciones. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CSV020: Encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación, formado por 
paneles metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra CSZ010b: Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51.33 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 39,45 kg/m³. 
Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano 
de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que 
apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie 
quedará sin imperfecciones. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
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Unidad de obra CSZ020: Encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación, formado por tablones 
de madera, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Encofrado lateral con tablones de madera. Desencofrado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra CAV010: Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde 
camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 47.78 kg/m³. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 77,137 kg/m³. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
Ejecución CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano 
de apoyo horizontal y una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
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Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los 
incrementos por excesos de excavación no autorizados. 
  
Unidad de obra CAV020: Encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Montaje de encofrado recuperable metálico en viga para el atado de la cimentación, formado por 
paneles metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las 
excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las 
características y dimensiones del encofrado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra CNE010: Enano de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 87.55 kg/m³, encofrado con chapas 
metálicas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se 
elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y 
permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de enano de cimentación para soportes, realizado con hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 95 kg/m³. Incluso p/p de encofrado y desencofrado de los enanos con 
chapas metálicas. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de cálculo, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Encofrado. Vertido y 
compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas a la cimentación. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
2.2.3.- Estructuras 
Unidad de obra EAS006: Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y 
espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro 
y 30 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y 
espesor 10 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm 
de diámetro y 30 cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con 
arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio 
resultante entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 
aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, 
piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 
para la ejecución de estructuras de acero. 
  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje 
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. Relleno con mortero. 
Aplicación de la protección anticorrosiva. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El acabado 
superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EAS010: Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por 
perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones 
soldadas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales 
ni con yesos. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 
piezas compuestas de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, mediante uniones 
soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según 
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UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo 
de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en 
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 
bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a 
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
  UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos 
para la ejecución de estructuras de acero. 
  NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
AMBIENTALES. 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje 
de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que 
acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un 
organismo acreditado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y 
fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el 
adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el 
peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EFM010: Muro de carga, de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de 
termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-10, con armado 
horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de muro de carga, de 24 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla, 
30x19x24 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-10, con armado horizontal 
"MURFOR" RND.4/Z 30 mm, con parte proporcional de solapes y ganchos para dinteles y 
esquineras, dispuesta de acuerdo a los cálculos y recomendaciones del manual "MURFOR", 
relleno de hormigón en la formación de zuncho perimetral realizado con piezas en U y armadura 
de acero según normativa. Incluso p/p de formación de huecos (sin incluir los cargaderos), 
dinteles, jambas, enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros, enlaces entre muros y 
forjados y elementos especiales. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
Ejecución CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y 
presenta una superficie limpia. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de los bloques por hiladas a 
nivel. Colocación de armaduras en tendeles. Colocación de las armaduras en el zuncho de 
atado perimetral y posterior relleno de hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Enlace entre 
muros y forjados. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y no presentará excentricidades. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m². 
  
Unidad de obra EHS010: Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3,294 kg/m³, 
encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección 
media. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Formación de soporte rectangular o cuadrado de hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección 
media, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 3,294 kg/m³. Encofrado 
y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
Ejecución NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes. 
Encofrado y desencofrado Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del 
encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desencofrado. Curado del hormigón. 
Reparación de defectos superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. Las formas y texturas de 
acabado serán las especificadas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHV010: Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 193,865 kg/m³, encofrado de 
madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de viga plana realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 193,865 
kg/m³, situada en planta de hasta 3 m de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Montaje del encofrado. Colocación de las armaduras con separadores 
homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra EHV010b: Zuncho de hormigón armado sobre mururo de termoarcilla, HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
32.51 kg/m³, encofrado de madera 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de viga plana realizada con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 80 kg/m³, 
situada en planta de hasta 3 m de altura libre. Encofrado y desencofrado continuo con puntales, 
sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Ejecución 
  NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra EHV010 
  
Unidad de obra EHU005: Forjado unidireccional, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central y vertido con cubilote, volumen 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 
2,5 kg/m²; vigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 72x20x25 cm y malla electrosoldada ME 
20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de 
apoyo de 60 cm de altura y 1 pie de espesor, de ladrillo cerámico perforado para revestir, 
24x11,5x7,5 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de forjado sanitario, canto 30 = 25+5 cm, de hormigón armado HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S 
en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, cuantía 2,5 kg/m²; formado 
por: vigueta pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas 
especiales; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla 
electrosoldada ME 20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre murete de 
apoyo de 60 cm de altura y 1 pie de espesor, de ladrillo cerámico perforado para revestir, 
24x11,5x7,5 cm, acabado con lámina impermeabilizante. Incluso p/p de formación de huecos de 
ventilación en muros, zunchos perimetrales de planta. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
MURETE DE FÁBRICA: 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Colocación de la lámina impermeabilizante. 
  
FORJADO SANITARIO: 
Replanteo de la geometría de la planta. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación 
de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. 
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Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de 
defectos superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La cámara estará suficientemente ventilada. El conjunto será monolítico y transmitirá 
correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 
m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los 
planos y detalles del Proyecto. 
  
Unidad de obra EHI010: Forjado sanitario con encofrado perdido de piezas de polipropileno 
reforzado, de 25+5 cm de canto, hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m²; mallazo ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 
T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de forjado sanitario realizado con encofrado perdido de polipropileno reforzado, de 
25+5 cm de canto, con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con 
bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m²; 
capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por mallazo ME 15x15 
de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, apoyado todo ello sobre base de hormigón de 
limpieza (no incluida en este precio). Incluso p/p de zunchos perimetrales de planta encofrados 
con tableros de madera y realización de orificios para el paso de tubos de ventilación, 
canalizaciones y tuberías de las instalaciones. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Encofrado y desencofrado 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
124 Nº de proyecto: 422.13.43 
 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará la existencia de la base de apoyo. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista 
viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 
48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios 
bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de 
fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. Montaje del encofrado auxiliar de madera. Colocación y montaje 
de las piezas. Realización de los orificios de paso. Colocación de la armadura. Colocación de 
los elementos para paso de instalaciones. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y 
nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desencofrado de los elementos 
de madera. Reparación de defectos superficiales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La cámara estará suficientemente ventilada. El forjado será monolítico y transmitirá 
correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 
m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los 
planos y detalles del Proyecto. 
  
2.2.4.- Fachadas 
Unidad de obra FAP010: Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de 
arenisca Bateig Beige, acabado abujardado, 60x40x3 cm, con anclajes puntuales, regulables en 
las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos 
especiales 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de 
arenisca Bateig Beige, acabado abujardado, de 60x40x3 cm, con anclajes puntuales, regulables en 
las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón o 
fábrica de ladrillo macizo o perforado (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de 
mermas, roturas, formación de esquinas, peto de cubierta, formación de dinteles mediante piezas 
especiales de piedra natural sujetas al entramado metálico; vierteaguas, jambas y mochetas de 
piedra natural, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo todos los huecos. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte 
ha fraguado totalmente, que está seco y limpio de cualquier resto de obra, que la hoja 
interior está totalmente terminada y con la planimetría adecuada, y que los premarcos de 
los huecos están colocados. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 
40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte de los anclajes. Replanteo del despiece de 
las placas y puntos de anclaje. Fijación de los anclajes al paramento soporte. Preparación de 
la piedra natural. Fijación de las placas de piedra al anclaje. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Aplomado, nivelación y alineación de 
las placas. Limpieza del paramento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La hoja exterior acabada no presentará piezas agrietadas, desportilladas ni manchadas, y 
será estable frente a los esfuerzos horizontales. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá durante las operaciones que pudieran ocasionarle manchas o daños mecánicos. Se 
evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 
  
Unidad de obra FFW015: Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 626 
realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 Standard (A) + 12,5 Standard (A)|, anclada a 
los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 73 mm de espesor total, 
separación entre montantes 600 mm. 
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 626 
"KNAUF", de 73 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo Standard (A) de 
12,5 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo Standard (A) de 12,5 mm de espesor, 
atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por 
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 
0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados 
sobre canales junto al cerramiento vertical de fachada. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, 
zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la 
superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y 
montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas 
de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a 
colocar entre paneles). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie 
mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de 
superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la 
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de 
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las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando 
el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo 
necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos 
techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior 
de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de 
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas 
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de 
las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y 
de paso de instalaciones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados 
sobre los paneles. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: 
para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del 
hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
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Unidad de obra FCL060: Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x160 cm, formada por una hoja y con 
premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintaria de aluminio, anonizado natural, con un espesor minimo de 
1.5micreas, con madera de pino en el interior, para conformado de ventana formada por una hoja 
oscilobatiente de medidas 60 x160cm. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y 
hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y 
apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas. Colocación de la carpintería. Ajuste 
final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCL060b: Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 155x140 cm, formada por dos hojas y eje interior 
que separa las dos hojas 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintaria de aluminio, anonizado natural, con un espesor minimo de 
1.5micreas, con madera de pino en el interior, para conformado de ventana formadados hojas 
con eje interior sepandolas de medidas total 155x140cm  Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
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carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
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Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCL060c: Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 235x245 cm, formada por una hoja y un vidrio 
fijo y con premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintaria de aluminio, anonizado natural, con un espesor minimo de 
1.5micreas, con madera de pino en el interior, para conformado de ventana formada por una hoja 
fija y una hoja oscilobatiente, de medidas 235x245cm  Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCL060b 
  
Unidad de obra FCL060e: Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, de 
280x245 cm, formada por dos hojas fijas 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintaria de aluminio, anonizado natural, con un espesor minimo de 
1.5micreas, con madera de pino en el interior, para conformado de ventana formadados hojas fija 
de medidas total 280x245cm  Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 
1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de 
revestimientos. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del premarco. Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente 
estanca. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FCL060f: Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 200x245 cm, formada por una hoja y un vidrio 
fijo y con premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintaria de aluminio, anonizado natural, con un espesor minimo de 
1.5micreas, con madera de pino en el interior, para conformado de ventana formada por una hoja 
fija y una hoja oscilobatiente de medida 200x45cm  Compuesta por perfiles extrusionados 
formando marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, 
elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCL060e 
  
Unidad de obra FCL060g: Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, de 
245x109cm, formada por una hoja, oscilobatiente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintaria de aluminio, anonizado natural, con un espesor minimo de 
1.5micreas, con madera de pino en el interior, para conformado de ventana formada por unahoja 
oscilobatiente de medida total 109x245cm  Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de 
colgar y apertura, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos 
de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la 
carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCL060e 
  
Unidad de obra FCL060d: Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, de 
285x245 cm, formada por dos hojas fijas 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro y montaje de carpintaria de aluminio, anonizado natural, con un espesor minimo de 
1.5micreas, con madera de pino en el interior, para conformado de ventana formada dos hojas 
fija de medidas total 285x245cm  Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas 
de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, 
juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados.. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento 
según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 
  NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra FCL060e 
  
Unidad de obra FDA005: Antepecho de 0,65 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 25x18x11 cm, recibida con mortero de cemento 
M-10. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Antepecho formado por murete de 0,65 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco (tochana), para revestir, 25x18x11 cm, recibida con mortero de cemento M-10. 
Incluso enfoscado en ambas caras con mortero de cemento, pieza superior de coronación, p/p de 
ejecución de encuentros, pilastras de arriostramiento, piezas especiales y roturas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el paramento al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 
resistencia. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de la fábrica a realizar. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de 
plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Replanteo de 
alineaciones y niveles. Enfoscado de paramentos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El antepecho quedará monolítico, plano y aplomado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará 
la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FDG010: Puerta seccional para garaje, formada por panel con cuarterones de 
aluminio relleno de poliuretano, 500x250 cm, acabado en blanco, apertura manual. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta seccional para garaje, formada por panel con cuarterones de 
aluminio relleno de poliuretano, 400x250 cm, acabado en blanco. Apertura manual. Incluso cajón 
recogedor forrado, torno, muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con 
llave de seguridad y falleba de accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en 
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obra. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará 
que los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de 
cierre, para evitar rozamientos. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del panel en las guías. Colocación y 
fijación del eje a los palieres. Tensado del muelle. Fijación del panel al tambor. Montaje del 
sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de 
mecanismos y guías. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de cierres. 
Normativa de aplicación: NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FRA010: Albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 30x3 cm. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 30x3 cm, con goterón, 
anclaje metálico de acero inoxidable y superficie lavada al ácido, recibida con mortero de 
cemento hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso 
rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para 
revestimientos de piedra artificial, y tratamiento de protección suplementaria mediante 
aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo de las piezas. Colocación, aplomado, 
nivelación y alineación de las piezas. Rejuntado y limpieza. Aplicación en dos capas de la 
pintura hidrófuga incolora. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de 
juntas será estanco al agua. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el elemento frente a lluvias, heladas y golpes. Se protegerá hasta la finalización de 
las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra FRV010: Vierteaguas de piedra artificial de 32x3 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de vierteaguas de piedra artificial de 32x3 cm, con goterón, superficie lavada al ácido, 
con clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los 
paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. 
Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, 
rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas especial para 
revestimientos de piedra artificial, y tratamiento de protección suplementaria mediante 
aplicación sobre el conjunto de pintura hidrófuga incolora en dos capas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada 
en 5 cm a cada lado. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. 
Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
Aplicación en dos capas de la pintura hidrófuga incolora. 
  
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 PLIEGO DE CONDICIONES 
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
Nº de proyecto: 422.13.43 141 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de 
juntas será estanco al agua. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
empotramientos en las jambas. 
  
Unidad de obra FVC010b: Triple acristalamiento Climaguard, Guardian 4/16/4/16/4, con calzos 
y sellado continuo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Triple acristalamiento Climaguard, Guardian conjunto formado por vidrio exterior de baja 
emisividad térmica de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón, vidrio internot  Float incoloro de 4 mm 
cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 
mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 
silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y 
colocación de junquillos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en 
cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento 
soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la 
carpintería. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será 
correcta. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para 
cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a 
múltiplos de 30 mm. 
  
2.2.5.- Particiones 
Unidad de obra PEA010b: Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 
120 cm y altura de paso 211 cm, acabado con tablero con molduras rectas en cara exterior y liso 
interiormente en madera de pino país y cerradura de seguridad con tres puntos frontales de 
cierre (10 pestillos) y vidrios en los laterales y en la parte superior, con parte proporcional de 
marco y premarco. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de block de puerta de entrada a piso, acorazada normalizada, con luz de 
paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm. Compuesto de: hoja formada por una plancha de acero 
electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles omega de acero verticales, acabado con 
tablero con molduras rectas en cara exterior y liso interiormente en madera de pino país; marco y 
premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con ocho garras de acero 
antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con tapajuntas en ambas caras; cerradura de 
seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) con bombillo de seguridad y burlete de 
goma y fieltro con cierre automático al suelo; bisagras fabricadas en perfil de acero de 5 cm de 
espesor; pernio y esfera de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, pomo y tirador; 
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cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta con todos sus herrajes de colgar y seguridad 
restantes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. Fijación del marco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PEA010: Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 98 
cm y altura de paso 250 cm, acabado con tablero con molduras rectas en cara exterior y liso 
interiormente en madera de pino país y cerradura de seguridad con tres puntos frontales de 
cierre (10 pestillos). 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de block de puerta de entrada a piso, acorazada normalizada, con luz de 
paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm. Compuesto de: hoja formada por una plancha de acero 
electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles omega de acero verticales, acabado con 
tablero con molduras rectas en cara exterior y liso interiormente en madera de pino país; marco y 
premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con ocho garras de acero 
antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con tapajuntas en ambas caras; cerradura de 
seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) con bombillo de seguridad y burlete de 
goma y fieltro con cierre automático al suelo; bisagras fabricadas en perfil de acero de 5 cm de 
espesor; pernio y esfera de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, pomo y tirador; 
cortavientos oculto en la parte inferior de la puerta con todos sus herrajes de colgar y seguridad 
restantes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PEA010b 
  
Unidad de obra PPM010d: Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja 
de 211x98x5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de roble E; precerco y armazón 
metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 120x20 mm; 
tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja 
de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de roble E; precerco y 
armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 120x20 
mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras. 
Incluso herrajes de colgar, cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se 
comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar y guías. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPM010e: Puerta de paso ciega, de una hoja de 211x82,5x3,5 cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de roble E; precerco de pino país de 130x35 mm; galces de 
MDF, con rechapado de madera, de roble E de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, de roble E de 70x10 mm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero 
aglomerado, barnizada en taller, de roble E; precerco de pino país de 130x35 mm; galces de MDF, 
con rechapado de madera, de roble E de 130x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
146 Nº de proyecto: 422.13.43 
 
madera, de roble E de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, cierre y manivela 
sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se 
comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de 
cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Funcionamiento de puertas. 
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PPR010: Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de 
una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento 
antihuellas, con cierrapuertas para uso moderado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, de una hoja de 
63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento 
antihuellas formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, 
ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de 
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y 
garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Elaborada en taller, con ajuste 
y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PSY015: Tabique multiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (cortafuego (DF)) 
con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con 
disposición normal "N" de los montantes; 98 mm de espesor total. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tabique sencillo sistema W 111 "KNAUF" autoportante, de 78 mm de 
espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por una 
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y 
canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa 
tipo Standard (A) en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso p/p de replanteo de la 
perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, 
en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y 
montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas 
de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; 
recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo 
replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y limpieza final. Totalmente 
terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a 
colocar entre montantes). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
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  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con 
estructura metálica. 
  NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie 
mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de 
superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta 
y la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá 
en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento 
de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo 
cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, 
deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo 
necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos 
techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior 
de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base 
de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. 
Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las 
placas para el cierre de una de las caras del tabique, mediante fijaciones mecánicas. Cierre 
de la segunda cara con placas, mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación 
de las placas. Tratamiento de las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento 
de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto 
uniforme, aplomado y sin defectos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados 
sobre los paneles. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: 
para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del 
hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
Unidad de obra PSY015b: Tabique múltiple para techo W 112 "KNAUF" (12,5+12,5+48)/600 (48) 
(4 alta dureza (AD)) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por 
una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 98 mm de espesor total. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tabique múltiple sistema W 112 "KNAUF" autoportante, de 98 mm de 
espesor total, sobre banda acústica "KNAUF", colocada en la base del tabique, formado por una 
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición normal "N" y 
canales (elementos horizontales) a cada lado del cual se atornillan cuatro placas en total (dos 
placas tipo alta dureza (AD) en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa). Incluso p/p de 
replanteo de la perfilería, zonas de paso y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o 
bandas estancas, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes 
de canales y montantes metálicos; corte y fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento 
de las zonas de paso y huecos; ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta 
de juntas; recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de 
instalaciones, previo replanteo de su ubicación en las placas y perforación de las mismas, y 
limpieza final. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este 
precio el aislamiento a colocar entre montantes). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
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  CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con 
estructura metálica. 
  NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PSY015 
  
Unidad de obra PTW015: Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, realizado con 
dos placas de yeso laminado - |12,5 cortafuego (DF) + 12,5 cortafuego (DF)|, anclada a los 
forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 73 mm de espesor total, 
separación entre montantes 600 mm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Todo elemento metálico que esté en contacto con el panel estará protegido contra la corrosión. 
Las tuberías que discurran entre paneles estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "KNAUF", 
de 73 mm de espesor total, compuesto por placa de yeso laminado tipo cortafuego (DF) de 12,5 
mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo cortafuego (DF) de 12,5 mm de espesor, 
atornilladas directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por 
canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 
0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados 
sobre canales junto al paramento vertical. Incluso p/p de replanteo de la perfilería, zonas de paso 
y huecos; colocación en todo su perímetro de cintas o bandas estancas, en la superficie de apoyo 
o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; corte y 
fijación de las placas mediante tornillería; tratamiento de las zonas de paso y huecos; ejecución de 
ángulos; tratamiento de juntas mediante pasta y cinta de juntas; recibido de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, previo replanteo de su 
ubicación en las placas y perforación de las mismas y limpieza final. Totalmente terminado y listo 
para imprimar, pintar o revestir (sin incluir en este precio el aislamiento a colocar entre paneles). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución UNE 102041 IN. Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. 
Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
152 Nº de proyecto: 422.13.43 
 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: para huecos de superficie 
mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del hueco y para huecos de 
superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la 
estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de 
las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando 
el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá 
estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo 
necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos 
techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán 
encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior 
de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la perfilería. Colocación de 
banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. 
Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y 
fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Colocación de las placas 
mediante fijaciones mecánicas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos 
eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de 
las juntas entre placas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y 
de paso de instalaciones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados 
sobre los paneles. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305: 
para huecos de superficie mayor o igual a 5 m² e inferior o igual a 8 m², se deducirá la mitad del 
hueco y para huecos de superficie mayor a 8 m², se deducirá todo el hueco. 
  
Unidad de obra PMM010: Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio 
laminar de seguridad 6+6 transparente, Supra Starlight "DESMON". 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Las mamparas no serán solidarias con elementos estructurales verticales, de manera que las 
dilataciones, las posibles deformaciones o los movimientos impuestos por la estructura no les 
afecten, ni puedan causar lesiones o patologías durante su vida útil. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar 
de seguridad 6+6 transparente, Supra Starlight "DESMON", junta entre vidrios con silicona, sin 
perfilería entre módulos, perfilería vista superior de 35x45 mm e inferior de 60x45 mm, de 
aluminio anodizado o lacado estándar. Incluso p/p de herrajes, remates, sellado de juntas, 
soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para 
instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PML. Particiones: Mamparas de aleaciones ligeras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que el pavimento sobre el que se van a colocar las mamparas está 
totalmente terminado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los 
perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del empanelado. Colocación de la 
canalización para instalaciones. Tratamiento de las juntas del panel. Remate del perímetro 
del elemento, por las dos caras. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será resistente y estable. Quedará plano y aplomado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de la obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PMM020: Puerta de 2 vidrios transparentes de 6 mm cada uno, con entrecalles 
horizontales de PVC, Suprem "DESMON", con hoja de 890 mm; para mampara modular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de puerta de 2 vidrios transparentes de 6 mm cada uno, con entrecalles 
horizontales de PVC, Suprem "DESMON", con hoja de 850 mm, estructura interior vista, realizada 
con perfiles de aluminio anodizado o lacado estándar; para mampara modular. Incluso p/p 
herrajes, remates y sellado de juntas. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje NTE-PPV. Particiones: Puertas de vidrio. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, 
se corresponden con los de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los 
perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación de la puerta. Tratamiento de las 
juntas de los módulos. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto será sólido. Quedará aplomado y ajustado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el conjunto frente a golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 
actividades de la obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PYA010: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación audiovisual formada por: 
sistema colectivo de captación de señales de TV y radio, sistema de interfonía y/o vídeo (placa de 
calle, módulo amplificador, módulo pulsador, alimentador de audio, monitor de teléfono y 
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abrepuerta), mecanismos y accesorios, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar 
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PYA010b: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
infraestructura de telecomunicaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura de telecomunicaciones 
formada por: canalizaciones y registro de enlace, registro de terminación de red, canalización 
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interior de usuario, registros de paso y registros de toma, en edificio de vivienda unifamiliar. 
Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, 
apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el 
correcto montaje de la instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010c: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de calefacción. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de calefacción formada por: 
tuberías de distribución de agua, y cualquier otro elemento componente de la instalación, en 
edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de 
apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y 
remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010d: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de fontanería. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de fontanería formada por: 
acometida, tubo de alimentación, contador individual, grupo de presión, depósito, montantes, 
instalación interior, cualquier otro elemento componente de la instalación, accesorios y piezas 
especiales, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos 
trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, 
recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010e: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de gas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de gas, en edificio de vivienda 
unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de 
rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el 
correcto montaje de la instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010f: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de iluminación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para 
iluminación, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar todos 
aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de 
soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010g: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de protección contra incendios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de protección contra incendios 
formada por: equipos de detección y alarma, alumbrado de emergencia, equipos de extinción, 
ventilación, mecanismos y accesorios, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar 
para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en 
tabiquería, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la 
instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra PYA010 
  
Unidad de obra PYA010h: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para 
instalación de evacuación de aguas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: 
sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, 
botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y 
cualquier otro elemento componente de la instalación), apertura y tapado de agujeros en 
paramentos, muros, forjados y losas, colocación de pasatubos, cajeado y tapado de agujeros y 
huecos de paso de instalaciones, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para 
realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, 
fijación de soportes, pasatubos para paso de muros y forjados, recibidos y remates precisos para 
el correcto montaje de la instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de apertura y tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, 
forjados y losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y 
recibido de cajas para elementos empotrados. Tapado de agujeros y huecos de paso de 
instalaciones. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra PYA010i: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el 
recibido de los aparatos sanitarios. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Repercusión por m² de superficie construida de obra de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de los 
aparatos sanitarios, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar para realizar el 
tabicado del frente en bañeras, formación de desniveles en platos de ducha y rellenos de arena 
para su fijación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Sellado de juntas. Recibidos y remates precisos para la correcta realización del montaje de 
los aparatos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra PYA010j: Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el 
recibido de la carpintería exterior. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 PLIEGO DE CONDICIONES 
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
Nº de proyecto: 422.13.43 161 
 
Repercusión por m² de superficie de carpintería exterior de ayudas de cualquier trabajo de 
albañilería, necesarias para la correcta ejecución de los trabajos de recibido en obra de la 
carpintería exterior, en edificio de vivienda unifamiliar. Incluso material auxiliar. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Antes de comenzar los trabajos, coordinará los diferentes oficios que han de intervenir. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de 
fijación del marco. Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco en el hueco. 
Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. Sellado de juntas 
perimetrales. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada finalización de la unidad de obra. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
2.2.6.- Instalaciones 
Unidad de obra ILA020: Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 
63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el 
registro de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en 
edificación de hasta 4 PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm 
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de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 
julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en 
masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento 
lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y 
compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, 
soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en 
cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las normas 
particulares de la empresa suministradora. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en 
seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Existirá el hilo guía. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá frente a golpes y paso de vehículos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ILE030: Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de 
polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, para vivienda unifamiliar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización de enlace superior empotrada entre el punto de entrada 
general superior de la vivienda y el registro de terminación de red, para vivienda unifamiliar, 
formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, resistencia a la 
compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Existirá el hilo guía. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILS010: Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 
4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 
3 PAU. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, entre el 
registro secundario y el registro de terminación de red en el interior de la vivienda, en edificación 
de hasta 3 PAU, formada por 4 tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable 
coaxial, 1 cable de fibra óptica) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, 
resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, 
elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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Existirá el hilo guía. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ILI001: Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para 
empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para 
empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 
mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de la caja. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA031: Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de 
diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento 
anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la suficiente 
resistencia, que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación 
está completamente terminada y alejada de chimeneas u otros obstáculos. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IAA034: Antena exterior FM, circular, para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de 
radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y 500 
mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. El mástil, torreta o soporte sobre el que se fijará 
la antena tiene una resistencia suficiente. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La antena quedará en contacto metálico directo sobre el mástil, torreta o soporte. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IAA034b: Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión 
sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión 
sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de 
relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA034 
  
Unidad de obra IAA034c: Antena exterior UHF para captación de señales de televisión 
analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de 
emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, 
televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones 
terrenales, canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 
mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA034 
  
Unidad de obra IAA039: Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro e instalación de amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de 
ganancia máxima. Incluso fuente de alimentación, cargas resistivas y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje de elementos. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Sus elementos tendrán una adecuada conexión. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA100: Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 
mm de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 dB/m de 
atenuación a 2150 MHz. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, 
con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, 
pantalla de cinta de cobre y malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 
mm de diámetro de color blanco, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz. Incluso p/p de 
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido de cables. Conexionado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA100b: Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 
1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 dB/m de 
atenuación a 2150 MHz. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro e instalación de cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, 
con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, 
pantalla de cinta de cobre y malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm 
de diámetro de color negro, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz. Incluso p/p de accesorios 
y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IAA100 
  
Unidad de obra IAA115: Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario 
(PAU). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario 
(PAU), de 11 dB de pérdidas de inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 
MHz. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del distribuidor. Conexionado. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAA120: Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada, con la caja de aparejo colocada. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la toma. Conexionado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF070: Cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de 
PVC de 6,2 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor 
unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido de cables. Conexionado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IAF090: Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco 
y embellecedor. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada, con la caja de aparejo colocada. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la toma. Conexionado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IAV010: Videoportero convencional B/N para vivienda unifamiliar. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Instalación de kit de videoportero convencional B/N para vivienda unifamiliar compuesto de: 
placa exterior de calle con pulsador de llamada y telecámara, alimentador, abrepuertas y monitor 
con base de conexión. Incluso cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en 
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de 
monitores y teléfonos interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del 
abrepuertas. Colocación del alimentador. Puesta en marcha. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El montaje de equipos y aparatos será adecuado. Las canalizaciones tendrán resistencia 
mecánica. Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICG232: Caldera mural de condensación a gas (B/N), con bajo nivel de emisiones 
de NOx (clase 5), para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito integrado, cámara de 
combustión estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW, caudal de A.C.S. 21 l/min, dimensiones 
600x482x890 mm, quemador multigás para gas natural, butano y propano, panel de mandos 
con display digital, depósito de acero inoxidable de 42 litros con protección por ánodo de 
magnesio, Cerapur Acu ZWSB 28-3A "JUNKERS". 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de caldera mural de condensación a gas (B/N), con bajo nivel de 
emisiones de NOx (clase 5), para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito integrado, cámara 
de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW, caudal de A.C.S. 21 l/min, dimensiones 
600x482x890 mm, quemador multigás para gas natural, butano y propano, panel de mandos con 
display digital, depósito de acero inoxidable de 42 litros con protección por ánodo de magnesio, 
Cerapur Acu ZWSB 28-3A "JUNKERS", encendido electrónico y seguridad por ionización, sin llama 
piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y mando, vaso de 
expansión con purgador automático, kit estándar de evacuación de humos y plantilla de montaje. 
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la 
comprobación de su correcto funcionamiento. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada y acondicionada. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Coordinará al instalador de la caldera con los instaladores de otras instalaciones que 
puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
 PLIEGO DE CONDICIONES 
RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
Nº de proyecto: 422.13.43 177 
 
Replanteo mediante plantilla. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus 
accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de gas, de salubridad y 
eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combustión. Replanteo y 
ejecución del conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta en 
marcha. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su 
alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICS010b: Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de 
cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior del edificio, 
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para 
circuito primario de sistemas solares térmicos, formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 
mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el interior del edificio, con 
aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación 
de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de 
pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE100: Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, con 
armario de 80x700x630 mm y puerta para armario de 700x630 mm, acabado galvanizado, con 
curvatubos de plástico. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro e instalación de colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, 
compuesto de 2 válvulas de paso de 1", 2 termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de 
llenado, llave de vaciado, 2 tapones terminales y soportes, con armario de 80x700x630 mm y 
puerta para armario de 700x630 mm, acabado galvanizado, con curvatubos de plástico. 
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: 
Instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. Se comprobará que todos los tabiques están levantados y 
que la red de desagües está acabada. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del emplazamiento del colector. Colocación del armario para el colector. Colocación 
del colector. Conexión de las tuberías al colector. Conexión del colector a la red de distribución 
interior o a la caldera. Realización de pruebas de servicio. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ICE110: Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por panel aislante 
moldeado, de tetones, plastificado, de 1217x817 mm y 30 mm de espesor, de poliestireno 
expandido (EPS), tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de 
diámet 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante formado por panel aislante 
moldeado, de tetones, plastificado, de 1217x817 mm y 30 mm de espesor, de poliestireno 
expandido (EPS), tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de 
diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5 y capa de mortero autonivelante de 4 cm de 
espesor, incluso piezas especiales y formación de juntas de dilatación. Totalmente montado, 
conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: 
Instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. Se comprobará que todos los tabiques están 
levantados y que la red de desagües está acabada. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Fijación del 
zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación 
de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero. Realización de pruebas de 
servicio. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La superficie acabada tendrá resistencia y planeidad. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICE150: Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de 
control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales 
electrotérmicos a 24 V, termostato de control, estándar, por cable y cabezales electrotérmicos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base 
de control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales 
electrotérmicos a 24 V, termostato de control, estándar, por cable y cabezales electrotérmicos. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación UNE-EN 1264-4. Calefacción por suelo radiante. Sistemas y componentes. Parte 4: 
Instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Conexionado al sistema de control de temperatura. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ICB005: Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, 
F2/300/FKT "JUNKERS", formado por dos paneles FKT-1 S, de 2335x2070x90 mm en conjunto, 
superficie útil 4,46 m², rendimiento óptico 0,811, coeficiente de pérdidas primario 3,653 W/m²K 
y coeficiente de pérdidas secundario 0,0146 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, estructura de 
soporte sobre cubierta horizontal e interacumulador de un serpentín SK 300-3 ZB de 293 litros. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, 
F2/300/FKT "JUNKERS", compuesto por: dos paneles FKT-1 S, de 2335x2070x90 mm en conjunto, 
superficie útil 4,46 m², rendimiento óptico 0,811, coeficiente de pérdidas primario 3,653 W/m²K y 
coeficiente de pérdidas secundario 0,0146 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, compuesto de: caja 
de fibra de vidrio con chapa posterior de acero galvanizado y esquinas de plástico; cubierta 
protectora de cristal; absorbedor con tratamiento selectivo (PVD); aislamiento térmico de lana 
mineral de 55 mm de espesor; circuito hidráulico de doble serpentín; uniones mediante 
manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; estructura de soporte de aluminio sobre 
cubierta horizontal; kit de tuberías y accesorios de conexión de acero inoxidable; interacumulador 
de acero vitrificado, de un serpentín SK 300-3 ZB de 293 litros; controlador solar por diferencial de 
temperatura; vaso de expansión de 25 litros con soporte y conexiones; válvula de seguridad y 
purgador automático, incluso líquido de relleno para captador solar térmico. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de 
su correcto funcionamiento. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante 
de trabajos efectuados con anterioridad. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los 
paneles sobre la estructura soporte. Colocación del sistema de acumulación solar. 
Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito. Puesta en marcha. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y 
debidamente señalizados. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores hasta su 
puesta en funcionamiento. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP010: Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 86 
m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 20 picas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio 
compuesta por 55 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la 
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línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 31 m 
de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de 
toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 20 picas para red de toma de tierra 
formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de 
espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, 
soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra. 
  ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de 
instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a 
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
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Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de 
servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEP030: Red de equipotencialidad en cuarto húmedo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor 
rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas 
existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de 
latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-27 y GUIA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una 
bañera o ducha. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a 
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta 
conexión. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, 
para 1 contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar 
o local. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja 
de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, 
formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material 
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso 
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección 
de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para 
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de 
tubos y piezas especiales. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 
GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA CASA PASIVA EN LA RIOJA 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 RIAÑO JIMENEZ, ANA CRISTINA 
188 Nº de proyecto: 422.13.43 
 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IED010: Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, 
formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su 
tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de 
diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, 
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de 
mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, 
ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, 
conexionada y probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales. 
Instalación y colocación de los tubos 
  UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 
materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de 
cables. 
  ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.. 
  ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 
  ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. 
Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IEI015: Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con 
electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, comedor, 3 
dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y 
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo 
C2, 3 C8, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: color; marco: color). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda 
unifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, 
pasillo de 5 m, comedor de 35,02 m², 3 dormitorios dobles de 19,26 m², 2 baños, cocina de 14,01 
m², galería, terraza de 10,88 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE 
MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
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alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general 
automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 interruptor automático 
de 10 A (C1), 1 interruptor automático de 16 A (C2), 1 interruptor automático de 25 A (C3), 1 
interruptor automático de 20 A (C4), 1 interruptor automático de 16 A (C5), 1 interruptor 
automático de 16 A (C7), 3 interruptores automáticos de 25 A (C8), 1 interruptor automático de 
16 A (C10); CIRCUITOS INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente 
de uso general y frigorífico, H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, 
lavadora, lavavajillas y termo eléctrico H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de 
baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C7, del tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 3 C8, calefacción 
eléctrica, H07V-K 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama alta con tecla 
o tapa de color y marco de color. Incluso tubo protector, tendido de cables en su interior, cajas de 
derivación con tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y 
probada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
  ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de 
mando y protección. Interruptor de control de potencia. 
  ITC-BT-25 y GUIA-BT-25. Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y 
características. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. Se comprobarán las separaciones mínimas de las 
conducciones con otras instalaciones. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en 
baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de conductos. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los 
componentes. Colocación y fijación de los tubos. Colocación de cajas de derivación y de 
empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de mecanismos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 6 m de 
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de 
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora 
con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-
100), de 25 mm de diámetro exterior, PN = 16 atm y 2,3 mm de espesor, colocada sobre cama o 
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando 
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 
sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 3/4" de diámetro con 
mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de 
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, 
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de 
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accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición 
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón 
  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en 
cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos 
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. 
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del 
municipio. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
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PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada 
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFB010: Alimentación de agua potable de 10 m de longitud, colocada 
superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 10 m de longitud, colocada 
superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 
mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a 
presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada 
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, 
colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al 
ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta 
de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de 
latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil 
para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir 
el precio del contador. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se 
encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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El conjunto será estanco. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la 
compañía suministradora. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI010d: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la 
red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con 
cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de 
PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación 
de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de 
agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: 
  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada 
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de 
canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IFI010: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la 
red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con 
cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de 
PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFI010d 
  
Unidad de obra IFI010b: Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión 
reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFI010d 
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Unidad de obra IFI010c: Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: 
lavadora, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la 
red de agua fría y caliente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para galería con dotación para: 
lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones 
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de 
PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFI010d 
  
Unidad de obra IFI010h: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la 
red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con 
cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de 
PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
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Como la unidad de obra IFI010d 
  
Unidad de obra IFI010g: Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación 
para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la 
red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con 
cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de 
PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFI010d 
  
Unidad de obra IFI010f: Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: 
fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus 
ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, 
de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión 
reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFI010d 
  
Unidad de obra IFI010e: Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: 
lavadora, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la 
red de agua fría y caliente. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para galería con dotación para: 
lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones 
con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno 
reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de 
PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IFI010d 
  
Unidad de obra IGA010: Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 
5 m de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 
1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de la acometida de gas que une la red de distribución de gas de la 
empresa suministradora o la llave de salida en el caso de depósitos de almacenamiento de gases 
licuados del petróleo (GLP) con la llave de acometida, formada por tubería enterrada de 5 m de 
longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm de diámetro colocada sobre cama de 
arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y piezas 
especiales, collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
enlace entre la acometida y la red y llave de acometida formada por válvula de esfera de latón 
niquelado de 1 1/4" de diámetro colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, 
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor y 
cerrada superiormente con tapa de PVC. Incluso demolición y levantado del firme existente, 
posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I y conexión a la red. Sin incluir la 
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excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
Instalación Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en 
cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con 
compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los tubos a la 
arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Presentación en seco de tuberías y piezas 
especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Montaje de 
la llave de acometida. Empalme de la acometida con la red de distribución de gas. 
Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
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Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60311. Canalizaciones de distribución de combustibles gaseosos 
con presión máxima de operación hasta 5 bar 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGA020: Acometida interior de gas, D=20 mm de polietileno de alta densidad 
SDR 11, de 10 m de longitud. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de la acometida interior de gas enterrada, de 10 m de longitud, que une 
la llave de acometida (no incluida en este precio) con la instalación común, formada por tubería 
de diámetro 20 mm de polietileno de alta densidad SDR 11, sobre cama de arena, con sus 
correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas mediante soldadura por electrofusión. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
  UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el 
ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de tuberías. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad 
para la entrega de la instalación receptora 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGA030: Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación 
receptora de vivienda unifamiliar. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, compuesto de: toma 
de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, 
filtro, regulador para una presión de salida de 22 mbar, válvula de seguridad por defecto de 
presión situada a la salida del contador G-4 (no incluido en este precio) y armario de poliéster de 
fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm, para instalación receptora de vivienda 
unifamiliar. Incluso elementos de fijación y vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas especiales. Colocación y 
fijación de elementos de regulación y seguridad. Conexionado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La acometida será estanca. La instalación tendrá resistencia mecánica. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGM015: Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, 
formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con dos 
manos de esmalte y vaina metálica. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo entre metales de distinto potencial. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 
mm y 1 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura fuerte por capilaridad, raspado y 
limpieza, dos manos de esmalte sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina 
metálica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
  UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
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DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el 
ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado. Raspado y limpieza. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad 
para la entrega de la instalación receptora 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGI005: Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, 
formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" 
DN 15 mm de diámetro. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo entre metales de distinto potencial. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, 
formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 
15 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica, raspado y limpieza de óxidos, mano 
de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor y cinta anticorrosiva. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
  UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras de gas autorizadas para el 
ejercicio de la actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de 
imprimación antioxidante. Colocación alrededor de la tubería de la cinta anticorrosiva. 
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Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. Las conducciones 
dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de gas, hasta la 
recepción de los aparatos a conectar. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación: UNE 60670-8. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una 
presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 8: Pruebas de estanqueidad 
para la entrega de la instalación receptora 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra IGI005b: Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, 
formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" 
DN 20 mm de diámetro. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, 
formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 
20 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica, raspado y limpieza de óxidos, mano 
de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor y cinta anticorrosiva. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
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  Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 011. 
  UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción. 
  Normas de la compañía suministradora. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra IGI005 
  
Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
  
DEL CONTRATISTA. 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la 
actividad. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del 
extintor. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa 
identificativa. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISB010: Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de 
evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de diámetro, 
unión con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de 
evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos 
en los forjados y elementos estructurales a atravesar. Se comprobará que la obra donde va 
a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la 
zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas 
de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos 
de la estructura. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISB010b: Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de 
evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, de 125 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de 
evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, insonorizado, de 125 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISB010 
  
Unidad de obra ISB010c: Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada 
por PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos 
en los forjados y elementos estructurales a atravesar. Se comprobará que la obra donde va 
a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización 
de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos 
de la estructura. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD010: Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 
desagües. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, 
lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que 
conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
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piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD010b: Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, 
toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de 
desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan 
la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los 
aparatos sanitarios. Resistencia mecánica y estanqueidad. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISD010c: Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, 
toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de 
desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan 
la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISD010b 
  
Unidad de obra ISS010: Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 160 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo 
PVC, serie B, de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, 
para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación 
empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta 
elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de estanqueidad parcial. 
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Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no 
sean aguas residuales o pluviales. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra ISS010b: Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 200 mm de 
diámetro, unión con junta elástica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo 
PVC, serie B, de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, 
para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la 
estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente 
montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra ISS010 
  
Unidad de obra ISH010: Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para 
ventilación híbrida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, 
con silenciador acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dB, para 
colocar en puertas de paso interiores, entre el marco y la batiente de la puerta de paso interior de 
700 mm de anchura de puerta y 80 mm de anchura de marco, para ventilación híbrida. Incluso 
accesorios de montaje. Totalmente montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación del aireador entre el marco y la batiente de la puerta de paso. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La ventilación será adecuada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISH010b: Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para 
ventilación híbrida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta 
RAL, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico 
de 39 dB y filtro antipolución, para colocar en posición horizontal encima de la carpintería exterior 
de aluminio o PVC, hasta 80 mm de profundidad, para ventilación híbrida. Incluso accesorios de 
montaje. Totalmente montado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación del aireador encima de la carpintería. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La ventilación será adecuada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISH010c: Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de 
diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales 
húmedos (cocina), para ventilación híbrida. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color 
blanco RAL 9010, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de 
diámetro exterior, para colocar en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del 
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conducto de extracción, para ventilación híbrida. Incluso fijación al conducto de extracción y 
accesorios de montaje. Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La ventilación será adecuada. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISH030: Torreta de ventilación, caudal máximo 300 m³/h. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de 
torreta de ventilación, de potencia máxima 16 W con motor de alimentación regulable de 8 a 12 
Vcc, velocidad máxima 1000 r.p.m., caudal máximo 300 m³/h, nivel de presión sonora 26 dBA, de 
350 mm de diámetro y 612 mm de altura, en vivienda unifamiliar o colectiva de hasta 6 plantas. 
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Incluso pieza de adaptación al conducto de extracción, accesorios de fijación y conexión. 
Totalmente montada. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación del aspirador. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El sistema será estanco. La ventilación será adecuada. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISM031: Grupo de ventilación compuesto por ventilador centrífugo con motor 
para alimentación monofásica y carcasa exterior de plástico, para la renovación permanente del 
aire en viviendas unifamiliares. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de 
grupo de ventilación compuesto por ventilador centrífugo, con motor de dos velocidades para 
alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, carcasa exterior 
de plástico y caja de bornes con condensador, de potencia nominal 65 W, caudal máximo 265 
m³/h, con cinco bocas de entrada laterales, cuatro para conexión a conductos de extracción de 80 
mm de diámetro y una para conexión a conducto de extracción de 125 mm de diámetro y boca de 
salida superior de 125 mm de diámetro, para la renovación permanente del aire en viviendas 
unifamiliares. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Colocación y fijación del grupo. Conexionado. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISK010: Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 
r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 
218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso tramo de 
conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación 
del aparato. Conexión a la red. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISK030: Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), 
para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de 
aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida 
de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje 
y sujeción. Totalmente montado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 
  
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra ISV020: Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, 
de 80 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal, para 
instalación de ventilación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de 
chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 100 mm de 
diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte 
de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, 
conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni 
rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los 
elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay 
espacio suficiente para su instalación. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos 
en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de 
servicio. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 
  
  
PRUEBAS DE SERVICIO. 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
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Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y 
fugas de conductos circulares de chapa metálica 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
2.2.7.- Aislamientos e impermeabilizaciones 
Unidad de obra NAA030: Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 90 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de 
alta densidad termosoldada a una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la 
bajante a modo de coquilla y fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, bridas de fijación del 
material a la bajante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie está seca y limpia. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte del rollo en tramos. Forrado del codo de la bajante. Colocación de las bridas. Sellado 
de juntas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAA030b: Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 110 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de 
alta densidad termosoldada a una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la 
bajante a modo de coquilla y fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, bridas de fijación del 
material a la bajante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra NAA030 
  
Unidad de obra NAA030c: Aislamiento acústico de codo de bajante de 125 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 125 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de 
alta densidad termosoldada a una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la 
bajante a modo de coquilla y fijado con bridas. Incluso p/p de cortes, bridas de fijación del 
material a la bajante y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra NAA030 
  
Unidad de obra NAF040: Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por panel de 
lana mineral natural (LMN), hidrorrepelente, revestido por una de sus caras con velo de vidrio 
transparente, suministrado en rollos, Ultravent R (TI 416) "KNAUF INSULATION", de 100 mm de 
espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel de 
lana mineral natural (LMN), hidrorrepelente, revestido por una de sus caras con velo de vidrio 
transparente, suministrado en rollos, Ultravent R (TI 416) "KNAUF INSULATION", de 100 mm de 
espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 2,7 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 
W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado 
de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones 
y limpieza. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad 
adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento sea superior a 30 km/h o la 
humedad ambiental superior al 80%. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes 
térmicos. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, presiones u 
otras acciones que lo pudieran alterar. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAO030: Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en 
este precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en 
rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 100 mm de espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento entre los montantes de la estructura portante del 
trasdosado de placas (no incluido en este precio), formado por panel de lana mineral natural 
(LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 100 mm de 
espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 2,7 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 
W/(mK). Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad 
adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento entre los montantes. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes 
térmicos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el 
trasdosado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NAT010: Aislamiento sobre falso techo formado por panel de lana mineral 
natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, "KNAUF INSULATION", de 70 mm de 
espesor. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento acústico sobre falso techo de placas, formado por panel de 
lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF 
INSULATION", de 70 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,85 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de cortes del aislante. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
La estructura soporte del falso techo estará anclada al forjado con una separación 
suficiente para permitir la instalación del aislante. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
  
Unidad de obra NAK010: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno 
formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS NV L "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 
100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 2,8 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no 
incluida en este precio). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, 
constituido por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS NV L "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 
100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 2,8 (m²K)/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de 
capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este 
precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HE Ahorro de energía. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, 
resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del 
procedimiento de colocación seleccionado. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del 
aislamiento sobre el terreno. Colocación del film de polietileno. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones 
que lo pudieran alterar, hasta que se realice la solera. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra NIF010b: Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast 
Autoadhesivo "DANOSA" sobre imprimación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fábrica para corte de humedades 
por capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACIÓN: de mortero de cemento M-5 de 2 cm 
de espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE: lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, 
Esterdan 30 P Elast Autoadhesivo "DANOSA", masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de 
poliéster, de superficie no protegida, acabada con film plástico en ambas caras sobre 
imprimación; CAPA DE PROTECCIÓN: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, cubriendo 
el ancho de la membrana impermeabilizante y con acabado fratasado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Capa de 
imprimación asfáltica. Colocación de la membrana. Vertido, extendido y regleado de la capa 
de mortero de protección. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La membrana impermeabilizante será continua, con un adecuado tratamiento de juntas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las 
entregas y sin incluir los solapes. 
  
Unidad de obra NIF010: Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast 
Autoadhesivo "DANOSA" sobre imprimación. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de barrera anticapilaridad en arranque de muros de fábrica para corte de humedades 
por capilaridad, constituida por: CAPA DE REGULARIZACIÓN: de mortero de cemento M-5 de 2 cm 
de espesor, cubriendo el ancho del muro y con acabado fratasado; MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE: lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, 
Esterdan 30 P Elast Autoadhesivo "DANOSA", masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de 
poliéster, de superficie no protegida, acabada con film plástico en ambas caras sobre 
imprimación; CAPA DE PROTECCIÓN: de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, cubriendo 
el ancho de la membrana impermeabilizante y con acabado fratasado. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra NIF010b 
  
2.2.8.- Cubiertas 
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Unidad de obra QAD020: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, 
pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero de 
resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento 
Portland con 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. 
Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas 
técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, 
formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas 
separadoras). 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 
1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante 
encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa 
de 10 cm de espesor medio a base de hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de 
densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,116 W/mK, confeccionado en obra con 1.100 litros 
de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm, densidad 275 kg/m³ y 150 kg de 
cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1; acabado con capa de 
regularización de mortero de cemento M-5 de 2 cm de espesor, fratasada y limpia; 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 
g/m², de superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA SEPARADORA 
BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, 
con una masa superficial de 150 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno 
extruido Ursa XPS HR L "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 60 mm de espesor, resistencia a 
compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,05 (m²K)/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK); 
CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil de poliéster no tejido, GEOFIM 200 (200 g/m²), 
"CHOVA", para capa separadora; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de 
diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB HS Salubridad. 
  CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio. 
  NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las 
caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos 
perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, 
limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y 
juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y 
regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, 
extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la membrana. Aplicación de la emulsión asfáltica. 
Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 
Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con 
las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación 
de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de 
grava. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y grosor de la capa de grava. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa de grava. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
  
Unidad de obra QAF010: Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no 
transitable, con grava, compuesta de: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) colocada sobre el soporte, 
previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA; cordón de polietileno expandido de 
celda cerrada, para relleno de junta; y banda de refuerzo superior lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, con 
grava, compuesta de: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de 
poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte, 
previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, formando un fuelle sin adherir en la 
zona de la junta; cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta, de 30 
mm de diámetro; y banda de refuerzo superior lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie 
no protegida soldada a la lámina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un 
fuelle sin adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 
  
AMBIENTALES. 
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. 
Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo inferior. Colocación 
del cordón de relleno en el interior de la junta. Colocación de la banda de refuerzo superior. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a posibles perforaciones de la lámina. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra QAF020: Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con paramento 
vertical mediante perfil metálico inoxidable, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm 
de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada 
sobre el soporte previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de 
terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS 
LBM(SBS)-50/G-FP (150R). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con paramento vertical, 
mediante la colocación de perfil de chapa de acero galvanizado, para remate y protección de la 
impermeabilización compuesta por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, realizada a 
partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura 
de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, completamente adherida 
al soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA, y remate con banda de 
terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS 
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LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 
g/m², con autoprotección mineral. Incluso p/p de cordón de sellado aplicado entre el perfil 
metálico y el paramento. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. 
Aplicación de la emulsión asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo inferior. Colocación 
de la banda de terminación. Replanteo de las piezas de rodapié. Corte de las piezas y 
formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del perfil metálico de rodapié. 
Aplicación del cordón de sellado entre el perfil y el muro. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación de todos los elementos 
metálicos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra QAF030: Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con sumidero de 
salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al soporte y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, 
de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con sumidero de salida 
vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la 
impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 
g/m², de superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado 
con imprimación asfáltica, tipo EA y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, 
de 80 mm de diámetro, con rejilla alta, paragravillas, de polietileno, íntegramente adherido a la 
pieza de refuerzo anterior con soplete. Totalmente terminado y preparado para recibir la 
membrana impermeabilizante correspondiente (no incluida en este precio). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y 
carece de restos de obra. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. Limpieza y preparación de la 
superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión asfáltica. 
Colocación de la pieza de refuerzo. Colocación del sumidero. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El encuentro será estanco y permitirá el desagüe de la cubierta. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a golpes y obturaciones. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra QRF010: Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante 
fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 
m de altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² 
de sección y 1 m de altura, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento M-5, 
para forrado de conductos de instalaciones situados en cubierta plana. Incluso p/p de enjarjes, 
mermas, roturas, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que las medidas de la obra de fábrica son acordes con el replanteo de las 
piezas de cobertura, no rompiendo la modulación de las mismas y resolviendo todo su 
perímetro, a poder ser, con piezas enteras. 
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AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de 
miras de referencia. Colocación de los ladrillos, previamente humedecidos, por hiladas 
enteras. Repaso de juntas y limpieza. Enfoscado de la superficie. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y resistencia frente a la acción del viento. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se revisará y asegurará la estabilidad de la obra recién ejecutada, si se dieran condiciones 
climatológicas adversas (lluvia, nieve o fuertes vientos). 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
2.2.9.- Revestimientos 
Unidad de obra RAG012: Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 
€/ŵ², ĐoloĐado soďre uŶa superfiĐie soporte de plaĐas de Ǉeso laŵiŶado eŶ paraŵeŶtos 
interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con doble encolado, sin junta 
(separació 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/- (paramento, 
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), ϯϭ,ϲxϱϵ,Ϯ Đŵ, ϴ €/ŵ², 
recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con 
doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; 
replanteo, cortes, formación de ingletes y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-
V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; 
acabado y limpieza final. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de 
colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de 
juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. 
Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Unidad de obra RAG012b: Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 
8 €/ŵ², ĐoloĐado soďre uŶa superfiĐie soporte de plaĐas de Ǉeso laŵiŶado eŶ paraŵeŶtos 
interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con doble encolado, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/- (paramento, 
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), ϯϭ,ϲxϱϵ,Ϯ Đŵ, ϴ €/ŵ², 
recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con 
doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; 
replanteo, cortes, formación de ingletes y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-
V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; 
acabado y limpieza final. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra RAG012 
  
Unidad de obra RAG012c: Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 
8 €/ŵ², ĐoloĐado soďre uŶa superfiĐie soporte de plaĐas de Ǉeso laŵiŶado eŶ paraŵeŶtos 
interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con doble encolado, sin junta 
(separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/- (paramento, 
tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), ϯϭ,ϲxϱϵ,Ϯ Đŵ, ϴ €/ŵ², 
recibido con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris, con 
doble encolado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; 
replanteo, cortes, formación de ingletes y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-
V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; 
acabado y limpieza final. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
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Como la unidad de obra RAG012 
  
Unidad de obra RCP030: Chapado con placas de arenisca Bateig Beige, acabado apomazado, 
60x40x4 cm, sujetas con pivotes ocultos de acero inoxidable. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de chapado con placas de arenisca Bateig Beige, acabado apomazado, de 
60x40x4 cm, sujetas con cuatro pivotes ocultos de acero inoxidable por pieza, de al menos 5 mm 
de diámetro y 30 mm de longitud, colocados horizontal y verticalmente, compartiendo cada 
anclaje los pivotes de dos piezas adyacentes, previa sujeción de los anclajes con resinas químicas 
para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Incluso p/p de cajas en muro, cortes, 
ingletes, juntas y piezas especiales. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RPC. Revestimientos de paramentos: Chapados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente 
al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya 
que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que tanto la cara posterior de la placa de piedra como el soporte que la va a 
recibir están limpios y sin polvo. Se comprobará que el soporte tiene el espesor, la masa y la 
rigidez adecuados al peso del chapado. Se comprobará que la superficie soporte es dura, 
tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Tendido de hilos entre miras. Sujeción previa de los anclajes en el paramento 
soporte. Preparación de la piedra natural. Colocación de las placas sobre los anclajes. 
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Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de placas. Colocación entre 
placa y placa de los separadores. Limpieza final del paramento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del 
hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. 
  
Unidad de obra RIP035: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, 
mediante aplicación de una mano de fondo de resinas acrílicas en dispersión acuosa como fijador 
de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 
48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante 
limpieza. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de 
pintura, manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se 
comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como 
carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 
28°C. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de 
acabado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
  
Unidad de obra RSG010: Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 
5/3/-/E, de ϯϬǆϯϬ Đŵ, ϭϮ,5ϯ €/ŵ², reĐiďidas ĐoŶ adhesivo ĐeŵeŶtoso ŵejorado, CϮ siŶ ŶiŶguŶa 
característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
con la misma tonalidad de las piezas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa fina, de baldosas 
cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 5/3/-/E (pavimentos para tránsito peatonal 
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intenso, tipo 5; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; exterior, tipo -/E), de 
ϯϬxϯϬ Đŵ, ϭϮ,ϱϯ €/ŵ²; reĐiďidas ĐoŶ adhesivo ĐeŵeŶtoso ŵejorado, CϮ siŶ ŶiŶguŶa ĐaraĐterística 
adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de limpieza, comprobación de la superficie soporte, 
replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, 
en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición 
y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y 
limpieza final del pavimento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución 
  CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, 
en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para 
forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin 
manchas de humedad. 
  
AMBIENTALES. 
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 
5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Aplicación del 
adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, 
perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Limpieza final del pavimento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSO010: Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 
(según UNE-EN 685), plastificadas, colocadas con adhesivo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 
(según UNE-EN 685), plastificadas con soporte de PVC y lámina de PVC transparente, colocadas 
con adhesivo a base de poliuretano sobre capa de pasta niveladora no incluida en este precio. 
Incluso p/p de adhesivo de contacto y formación de juntas del pavimento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la 
medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
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DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, 
para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental 
excesiva, insolación indirecta, etc. Se comprobará que está terminada la colocación del 
pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las escaleras. Se comprobará que los 
trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies 
secas. Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes geométricos ortogonales de la habitación. Colocación, sobre los ejes 
replanteados, de dos filas de losetas, empezando por el centro de la habitación. Extensión 
del adhesivo. Colocación de las losetas. Corte y colocación de las losetas perimetrales. 
Lijado de la superficie del revestimiento para eliminar cejas. Limpieza de la superficie del 
revestimiento. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSM050: Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de rodapié macizo de jatoba de dimensiones 6x1,2 cm, clavado en 
paramento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos horizontales y verticales están terminados y nivelados, 
y presentan una superficie plana. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y 
rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por 
enmasillado. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará plano y perfectamente adherido al paramento. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RSN200: Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Ejecución en obra de pulido, mediante máquina pulidora, de superficie de hormigón; el pulido 
constará de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran 
existir, utilizando una muela basta entre 36 y 60, según el estado en que se encuentre el suelo; la 
segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase 
anterior, con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la 
lechada, manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes 
del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los 
rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas 
sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del suelo con serrín de pino blanco o de 
chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni 
tiña la superficie de hormigón. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que han transcurrido al menos siete días desde el hormigonado antes de 
iniciar el desbastado. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. 
Lavado. Protección de la superficie de hormigón. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedará homogéneo y tendrá buen aspecto. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
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Se protegerá la superficie mientras se estén llevando a cabo otros trabajos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra RTA010: Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 
60x60x20 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas 
metálicas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por placas nervadas de escayola, de 
60x60x20 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas 
metálicas de acero galvanizado de 3 mm de diámetro dotadas de ganchos cerrados en ambos 
extremos, repartidas uniformemente y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 
mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de 
escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo 
con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la canalización de protección 
del cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las varillas metálicas. 
Colocación de las placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación 
eléctrica. Enlucido de las placas con pasta de escayola. Paso de la canalización de 
protección del cableado eléctrico. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
  
Unidad de obra RTC015: Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica 
(15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de yeso laminado F / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso 
que le confiere estabilidad frente al fuego. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de falso techo continuo liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, 
formado por dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, 
con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego atornilladas 
a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 
1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues 
combinados cada 800 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias 
mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p 
de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de 
juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos para instalaciones. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las 
instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el 
perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de 
anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y 
secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y 
nivelación. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los 
criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. 
  
Unidad de obra RLH010: Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de 
piedra natural, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, Masterseal 304 "BASF 
Construction Chemical", aplicada en una mano (rendimiento: 0,2 l/m²). 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Formación de capa de impermeabilización en paramentos exteriores de piedra natural, mediante 
impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, Masterseal 304 "BASF Construction Chemical", a base 
de una mezcla de silano y siloxano, con una profundidad media de penetración de 3 mm, 
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resistente a los rayos UV, aplicada con brocha, rodillo o pistola de baja presión, en una mano 
(rendimiento: 0,2 l/m²). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que la superficie soporte está libre de polvo, suciedad, aceites, 
eflorescencias o pinturas, seco y sin manchas de humedad. Se comprobará que las fisuras 
mayores de 200 micras están reparadas previamente a la aplicación del producto. 
  
AMBIENTALES. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o la temperatura del soporte 
sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general del paramento soporte. Aplicación de la mano de hidrofugante. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo 
criterio que el soporte base. 
  
2.2.10.- Señalización y equipamiento 
Unidad de obra SMS010: Inodoro con tanque bajo serie Victoria "ROCA", color blanco; lavabo 
de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 650x510 mm con 
grifería monomando, acabado cromado, con aireador; plato de ducha acrílico gama básica, 
color, de 75x75 cm, con juego de desagüe provisto de grifería monomando serie básica, 
acabado cromado. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 
con diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, 
aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos 
metálicos y el yeso. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo serie Victoria "ROCA", color blanco, 
compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego 
de fijación y codo de evacuación; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria 
"ROCA", color blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de 
aireador; plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe provisto 
de grifería monomando serie básica, acabado cromado. Incluso desagües, sifones individuales 
para cada uno de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a 
las redes de agua fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado 
con silicona. Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las 
instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad están terminadas. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación de los aparatos. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y 
colocación de aparatos. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a 
las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Quedarán nivelados en ambas direcciones, en la posición prevista y fijados correctamente. 
Se garantizará la estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas con el paramento 
soporte y con la grifería. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Todos los aparatos sanitarios se precintarán, quedando protegidos de materiales agresivos, 
impactos y suciedad, y evitándose su utilización. No se someterán a cargas para las cuales no 
están diseñados, ni se manejarán elementos duros ni pesados en sus alrededores, para evitar que 
se produzcan impactos sobre su superficie. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra SMS010c: Inodoro con tanque bajo serie Dama Senso "ROCA", color blanco; 
lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Dama Senso "ROCA", color blanco, de 
800x530 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; bañera acrílica gama 
básica, color blanco, de 140x70 cm, equipada con grifería monomando serie básica, acabado 
cromado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro e instalación de inodoro con tanque bajo serie Dama Senso "ROCA", color blanco, 
compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego 
de fijación y codo de evacuación; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Dama Senso 
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"ROCA", color blanco, de 800x530 mm con grifería monomando, acabado cromado, compuesta de 
aireador; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, sin asas, con grifería 
monomando serie básica, acabado cromado. Incluso desagües, sifones individuales para cada uno 
de los aparatos, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de 
agua fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. 
Totalmente instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución CTE. DB HS Salubridad. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra SMS010 
  
Unidad de obra SZB015: Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por 
cataforesis, acabado con pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie básica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por 
cataforesis, acabado con pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie básica, incluso tornillería de 
fijación, tarjetero, cerradura y llaves, fijado a paramento. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 
ubicación está completamente terminada. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La fijación será correcta. Los buzones serán accesibles. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
2.2.11.- Gestión de residuos 
Unidad de obra GTA010: Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo 
de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una 
distancia máxima de 10 km, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, 
ida, descarga, vuelta y coste del vertido. Sin incluir la carga en obra. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de 
ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno 
considerado. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 
especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
  
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 
OBRA. 
  
DEL SOPORTE. 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y 
vías de circulación, para la organización del tráfico. 
  
  
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
  
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de 
cualquier tipo de restos. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Unidad de obra GRA010b: Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler 
y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010c: Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010d: Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
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Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010e: Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010f: Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras 
de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en 
obra del contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
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EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010g: Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, 
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del 
contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra GRA010 
  
Unidad de obra GRA010h: Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en 
obra del contenedor, y coste del vertido. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Gestión de residuos Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
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Como la unidad de obra GRA010 
  
2.2.12.- Control de calidad y ensayos 
Unidad de obra XEB010: Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo 
lote, con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del 
corrugado, doblado/desdoblado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
de dos barras de acero corrugado de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las 
siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características 
geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-
1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del acero Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los 
resultados de los ensayos realizados. 
  
  
Unidad de obra XEB020: Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada 
diámetro, con determinación de características mecánicas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la 
determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, 
alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso 
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del acero Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
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Como la unidad de obra XEB010 
  
Unidad de obra XEM010: Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con 
determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado, 
doblado/desdoblado, carga de despegue. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes 
características: sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 
15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según 
UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, 
carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. 
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control de las armaduras Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
  
Unidad de obra XEM020: Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada 
diámetro, con determinación de características mecánicas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
de una malla electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación 
de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de 
rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a 
obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control de las armaduras Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
  
Unidad de obra XEH010: Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: 
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y 
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resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico 
con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra 
de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las 
siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento 
del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del 
hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas 
cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión 
de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe 
de resultados. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Control del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
  
Unidad de obra XMP030: Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación del 
espesor del recubrimiento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una 
muestra de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, para la 
determinación del espesor del recubrimiento, según UNE-EN ISO 2808. Incluso desplazamiento a 
obra e informe de resultados. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra XEB010 
  
Unidad de obra XMS010: Inspección visual sobre una unión soldada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 
una unión soldada en estructura metálica, para la determinación de las imperfecciones 
superficiales y, en ocasiones, defectos internos de la unión, según UNE-EN 970. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo 
realizado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de 
Proyecto. 
  
Unidad de obra XMS020: Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas 
magnéticas. 
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, 
ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
El ensayo mediante partículas magnéticas se realizará únicamente en materiales ferromagnéticos. 
  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante partículas magnéticas para la 
determinación de las imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN 1290. Incluso 
desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Realización del ensayo. Redacción de informe del resultado del ensayo 
realizado. 
  
  
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de ensayos realizados por laboratorio acreditado según especificaciones de 
Proyecto. 
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Unidad de obra XSE010: Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un 
sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 alterada (SPT), una penetración dinámica 
mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 15 m y realización de los siguientes ensayos de 
laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; 
densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor normal; C.B.R. 2 de contenido en sulfatos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) compuesto por los siguientes 
trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: un sondeo a rotación con 
extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada 
mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 alterada mediante tomamuestras normalizado del 
ensayo de Penetración Estándar (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro 
dinámico superpesado (DPSH) hasta 15 m de profundidad. Ensayos de laboratorio: apertura y 
descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los 
siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico según UNE 103101; 2 de límites de 
Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; 2 de humedad natural según UNE 103300; densidad 
aparente según UNE 103301; resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor normal según 
UNE 103500; C.B.R. según UNE 103502; 2 de contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello 
recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los 
resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la 
cimentación. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Técnicas de prospección CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe 
geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del 
estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. 
  
  
2.2.13.- Seguridad y salud 
Unidad de obra YCB010: Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos 
de seguridad y barandilla y rodapié metálicos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, 
compuesta por guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 
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usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por barandilla de 
tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié 
metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YCB010b: Barandilla de protección de escaleras o rampas, con guardacuerpos 
de seguridad y barandilla y rodapié metálicos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras o rampas, compuesta 
por guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), 
fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por barandilla de tubo 
de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico 
de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YCB010 
  
Unidad de obra YCB010c: Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de 
ascensor, etc., con tubos metálicos y rodapié de madera. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de huecos verticales de fachada, 
puertas de ascensor, etc., compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 
metálico de 50 mm de diámetro (amortizable en 10 usos) y rodapié de tabloncillo de madera de 
pino de 15x5,2 cm (amortizable en 3 usos). 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YCB010 
  
Unidad de obra YCC010: Bajante de escombros, metálica. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro, montaje y desmontaje de bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro 
(amortizable en 5 usos). Incluso embocadura de vertido, puntales de acodalamiento, elementos 
de sujeción y accesorios. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YCE010: Lámpara portátil de mano. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante 
(amortizable en 3 usos). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
  
  
Unidad de obra YCE020: Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de cuadro general de mando y protección de obra para una potencia 
máxima de 10 kW (amortizable en 4 usos). Según R.D. 486/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. 
  
  
Unidad de obra YCI010: Extintor de polvo químico ABC, 6 kg. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de extintor de polvo químico ABC, polivalente antibrasa, de eficacia 
34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con 
difusor. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes. 
Cuelgue de los extintores. Señalización. 
  
  
Unidad de obra YCM010: Marquesina de protección del acceso a la obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de marquesina tipo visera de protección del acceso a la obra 
de 3,5 m de vuelo, formada por perfiles metálicos de acero laminado IPN o similar, anclados al 
forjado cada 2,5 m, con tramo horizontal de 4 m y tramo inclinado a 30° de 3,5 m (amortizables 
en 20 usos), tablones de madera de pino de 20x7,2 cm, colocados transversalmente y fijados 
mediante angulares de 50x50x12 mm soldados a los pescantes y entablado de madera de pino 
formado por tablas de 12x2,7 cm unidas por clavazón (amortizables en 10 usos). Según R.D. 
486/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YCM030: Pasarela de madera para montaje de forjado. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela de trabajo de 60 cm de ancho para montaje de 
forjado, formada por tablero de encofrar de 26 mm de espesor y 2,5 m de longitud (amortizable 
en 4 usos). Según R.D. 486/97. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
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Como la unidad de obra YCM010 
  
Unidad de obra YCM030b: Pasarela de madera para paso sobre zanjas abiertas. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas abiertas, formada por tres 
tablones de madera de pino de 20x7,2 cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada por 
pasamanos de tablas de madera de 12x2,7 cm, rodapié y travesaño intermedio de tabloncillo de 
madera de 15x5,2 cm, sujetos con pies derechos de madera cada metro (amortizable en 3 usos). 
Según R.D. 486/97. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YCM010 
  
Unidad de obra YCR010: Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M con pescante tipo 
horca, primera puesta. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M en el 
perímetro del forjado, red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M de poliamida de alta 
tenacidad, anudada, de color blanco, de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO (amortizable 
en 10 usos), primera puesta. Fijada mediante pescantes tipo horca de 8,00x2,00 m (amortizables 
en 15 usos) colocados cada 4 m, con pletinas de sujeción al canto del forjado. Incluso anclajes de 
red a forjado, cuerda de atado y cuerda de unión. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Colocación de los pescantes. Colocación de redes con cuerdas de unión 
y de atado. Comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YCR030: Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad 
tipo U. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de red vertical de seguridad tipo U según UNE-EN 1263-1, de 
poliamida de alta tenacidad, certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados 
AENOR para Redes de Seguridad, de 1,2 m de altura en el perímetro del forjado (amortizable en 
10 usos). 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Colocación de la red y de sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje 
posterior. 
  
  
Unidad de obra YFF020: Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 
cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso 
p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, 
considerando una media de seis personas. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIC010: Casco de protección, amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las 
consecuentes lesiones cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIC010b: Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de casco aislante eléctrico, destinado a proteger al usuario frente a choques eléctricos 
mediante la prevención del paso de una corriente a través del cuerpo entrando por la cabeza, 
amortizable en 10 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YID010: Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), 
amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, 
amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas 
con un punto de amarre, amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B) que permite 
ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 3 
usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible con función de bloqueo 
automático y un sistema de guía, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como 
elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la 
energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 
usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre constituido por bandas, elementos de ajuste y 
hebillas, dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla 
durante una caída y después de la parada de ésta, amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YID020: Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico 
(clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, 
amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que 
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), 
amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética 
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desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés 
de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de 
enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el cuerpo 
de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YID020b: Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico 
(clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de 
sujeción y retención, amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B) que 
permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), 
amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética 
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 usos y un 
cinturón de sujeción y retención destinado a mantener al usuario en una posición en su punto de 
trabajo con plena seguridad (sujeción) o evitar que alcance un punto desde donde pueda 
producirse una caída (retención), amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIJ010: Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, 
amortizable en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, con ocular 
único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIJ010b: Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de 
partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a 
gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, con ocular único sobre una montura 
flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIJ010c: Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran 
velocidad y media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y 
media energía, a temperaturas extremas, con visor de pantalla unido a un protector frontal con 
banda de cabeza ajustable, amortizable en 5 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIJ010d: Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y 
con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y mirilla fija, de 
sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010: Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje 
vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, 
amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010b: Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable 
en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010c: Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM010d: Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante 
aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM020: Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de manoplas resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante 
aluminizado con resistencia al calor hasta 500°C, amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIM030: Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIM040: Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIO010: Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, 
amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir 
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación 
acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIO020: Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 
31 dB. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano antialérgica, 
con atenuación acústica de 31 dB. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP010: Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, 
zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con código de 
designación OB, amortizable en 2 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con 
resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de 
agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP010b: Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona 
del tacón cerrada, resistente a la perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 
usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al 
deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la perforación, con código de designación OB, 
amortizable en 2 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP010c: Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del 
tacón cerrada, aislante, con código de designación OB, amortizable en 2 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al 
deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de designación OB, amortizable en 2 
usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP020: Par de polainas para soldador, amortizable en 3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 3 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP020b: Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIP030: Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU010: Chaqueta de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de chaqueta de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la 
llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, 
amortizable en 3 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU010b: Mandil de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una 
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
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Suministro de mandil de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada de la llama 
y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 
3 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU010c: Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, con propagación 
limitada de la llama, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU020: Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 
5 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIU030: Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 
usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, encargado de aumentar la 
visibilidad del usuario cuando la única luz existente proviene de los faros de vehículos, 
amortizable en 5 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU032: Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIU040: Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 
usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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Unidad de obra YIU050: Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable 
mediante velcro, amortizable en 4 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIV010: Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, 
compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra 
partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una 
mascarilla, de media máscara, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, amortizable en 3 usos y un 
filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YIV020: Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 usos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material 
filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del 
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 usos. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
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Utilización Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YMM010: Botiquín de urgencia en caseta de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los contenidos mínimos 
obligatorios, instalado en el vestuario. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
Unidad de obra YMM011: Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia colocado en el vestuario, durante el 
transcurso de la obra. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YMM020: Camilla portátil para evacuaciones. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 
usos). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje, instalación y comprobación. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
Unidad de obra YMR010: Reconocimiento médico anual al trabajador. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de 
trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de 
trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento 
médico. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Unidad de obra YPC210: Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en 
obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para aseos en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, 
alicatado en paredes, aparatos sanitarios, falso techo de placas de escayola, puertas de madera 
pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. Con ayudas de albañilería incluidas. Según R.D. 
486/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación del aislamiento térmico. Ejecución de la distribución interior. Revestimiento de suelos 
y paredes. Colocación del falso techo de placas. Colocación de la carpintería. 
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Unidad de obra YPC210b: Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios 
en obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Ejecución y demolición posterior de las obras de adaptación de local existente como caseta 
provisional para vestuarios en obra, compuesta por: aislamiento térmico, distribución interior, 
instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, 
falso techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y 
rejas. Con ayudas de albañilería incluidas. Según R.D. 486/97. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YPC210 
  
Unidad de obra YPM010: Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, 
jabonera, secamanos eléctrico en caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), percha, banco para 5 personas 
(amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 
usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, 
incluso montaje e instalación. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de los elementos. 
  
  
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 
Se protegerá frente a golpes. 
  
  
Unidad de obra YPM010b: Radiador, 3 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, 
espejo, portarrollos, jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de radiador (amortizable en 5 usos), 3 taquillas individuales (amortizables 
en 3 usos), 5 perchas, banco para 5 personas (amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos 
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(amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o 
aseos, incluso montaje e instalación. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
Como la unidad de obra YPM010 
  
Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón 
ordinario de construcción. Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de limpieza. 
  
  
Unidad de obra YSB010: Cinta bicolor para balizamiento. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor amarilla/negra de material plástico para 
balizamiento, de 8 cm. Según R.D. 485/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YSB020: Banderola colgante para señalización. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de banderola colgante para señalización, reflectante, 
realizada de plástico bicolor rojo/blanco, colocada sobre soportes existentes. Según R.D. 485/97. 
  
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO. 
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Como la unidad de obra YSB010 
  
Unidad de obra YSB030: Cono para balizamiento de 50 cm de altura. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y colocación de cono para balizamiento, de 50 cm de altura (amortizable en 5 usos). 
Según R.D. 485/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y comprobación. 
  
  
Unidad de obra YSC010: Vallado del solar con valla de chapa galvanizada. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, montaje y desmontaje de valla realizada con paneles prefabricados de chapa ciega 
galvanizada de 2,00 m de altura y 1 mm de espesor, con protección contra la intemperie y 
soportes del mismo material tipo Omega, separados cada 2 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p 
de excavación, hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-20/B/20/I y puerta de acceso de 
chapa galvanizada de 4,00x2,00 m. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y 
aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Aplomado y alineado de los soportes. 
Colocación de los accesorios de fijación. Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y 
accesorios. 
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Unidad de obra YSS010: Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete 
tubular. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, 
(amortizable en 5 usos), con caballete tubular (amortizable en 5 usos). Según R.D. 485/97. 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Montaje. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YSS020: Cartel indicativo de riesgos con soporte. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel indicativo de riesgos normalizado, normalizado, de 
700x1000 mm, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura (amortizable en 
5 usos). Según R.D. 485/97. Incluso p/p de hormigonado del pozo con hormigón en masa HM-
20/B/20/I. 
  
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
  
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los apoyos. Excavación y apertura manual de los pozos. Colocación, alineado y 
aplomado de los soportes. Hormigonado del pozo. Montaje. Desmontaje posterior. 
  
  
Unidad de obra YSS030: Placa de señalización de riesgos. 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC 
serigrafiado de 500x300 mm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte. Desmontaje posterior. 
  
  
2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, 
o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, 
además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, 
independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica 
detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución 
material (PEM) del proyecto. 
  
C CIMENTACIONES 
Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe 
comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que: 
  La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto. 
  No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles. 
  Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el 
Director de Obra. 
  No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno 
de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre 
todo en terrenos expansivos. 
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de 
construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-
3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios 
de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con 
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de 
nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes 
condiciones: 
  El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma 
que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación. 
  El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de 
que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m 
de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación 
será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm. 
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  La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el 
comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la 
estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas. 
  El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 
  
E ESTRUCTURAS 
Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará 
visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, 
verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en 
los elementos estructurales. 
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo 
coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su 
totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de 
Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo 
de trabajos, dirigida por un técnico competente. 
  
F FACHADAS 
Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante 
simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al 
agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un 
hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de 
cubierta, si los hubiere. 
  
QA PLANAS 
Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta plana: Se taponarán 
todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la altura de 2 cm en todos los puntos. Se 
mantendrá el agua durante 24 horas. Se comprobará la aparición de humedades y la permanencia 
del agua en alguna zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocación 
del impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta. 
  
I INSTALACIONES 
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la 
empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su 
realización. 
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución 
de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados 
obtenidos. 
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o 
subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán 
marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y 
los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 
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Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para 
realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional 
para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su 
responsabilidad. 
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas 
pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición 
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá 
las siguientes prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras 
operaciones de gestión de los residuos de la obra: 
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un 
volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en 
contenedores debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar 
su gestión. 
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y 
deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de 
todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 
  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 
  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del 
contenedor. 
Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes 
para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán 
cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos 
a la obra y el derramamiento de los residuos. 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra 
realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 
considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo 
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 
El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que 
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los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 
Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón 
prefabricado serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 
01). 
Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, 
restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada 
segregación. 
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos 
degradados, serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, 
dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su 
manipulación y su contaminación. 
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• Optimo aislamiento térmico 
• Elevada Transparencia 
• Aspecto neutro 
• Protección del medio ambiente
Aislamiento térmico excepcional
El incremento del coste de la energía, la sostenibilidad de los recursos naturales y la reducción de las 
emisiones de CO2 a la atmófera constituyen algunas de las principales preocupaciones en la politica medio- 
ambiental actual. La reducción del consumo energético, especialmente las pérdidas energéticas a través da la 
fachada de los edificios, es uno de los retos más importantes al que se enfrenta la industria de la construcción. 
El vidrio aislante con ClimaGuard® 1.0 W ofrece el aislamiento térmico más elevado de toda la gama ClimaGuard®. 
Lo que, unido a su elevada transparencia, sitúan a este vidrio en una posición privilegiada frente a otros materi-
ales de construcción, y lo convierten en el aliado perfecto para el diseño más creativo y eficiente.
Vidrio de Aislamiento Térmico 
ClimaGuard
®
 1.0 W
Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. Valores espectrofotométricos según la norma 
EN 410; valores U según la norma EN 673.
Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que resulten de aplicación. 
Será responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante 
local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.
Prestaciones y beneicios
 GUARDIAN Europa
 Código de referencia: PI / CG 1.0 W / ES / 12-11
©2011 GUARDIAN Industries Corp. ClimaGuard® es una marca registrada de GUARDIAN Industries Corp.
Optimo aislamiento térmico
GUARDIAN ClimaGuard® 1.0 W ofrece el mayor aislamiento térmico posible en vidrio de doble acristalamiento. 
Además, su neutralidad y elevada transmisión luminosa proporcionan un ambiente acogedor en el interior de 
los edificios.
Un vidrio bajo emisivo adecuado tanto para nueva construcción como para proyectos de rehabilitación en 
climatologías especialmente frías y poco soleadas durante todo el año.
ClimaGuard® 1.0 W es la elección ideal para proyectos localizados en climas fríos durante todo el año en los que 
se busca transparencia y máximo ahorro energético. 
Un vidrio que gracias a su óptimo aislamiento térmico (Valor U de 1,0 W/m²K) reduce los costes de calefacción 
contribuyendo a la protección del medio ambiente. 
GUARDIAN ClimaGuard® 1.0 W, un vidrio bajo emisivo de altas prestaciones: su óptimo aislamiento térmico 
favorece un aumento de la temperatura del vidrio interior, lo que reduce el efecto de condensación.
Datos técnicos
Configuración 
 de vidrio  
aislante
Capa en la 
superficie
Gas de la 
cámara *
Transmisión 
luminosa
[%]
Reflexión  
luminosa
[%]
Indice de 
variación  
de color
Ra
Factor solar  
(g) EN 410
[%]
Valor U
EN 673 (15K)
W/(m2K)
4 - 16 - 4 3 Argon 70 18 94 50 1,0
4 - 16 - 4 3 Aire 70 18 94 50 1,3
4 - 16 - 4 - 16 - 4 2 + 5 Argon 54 25 90 34 0,5
4 - 12 - 4 - 12 - 4 2 + 5 Kriptón 54 25 90 34 0,4
www.sunguardglass.es
Valor U muy reducido
Elevada transparencia
* Proporción de gas en la cámara de 90%
ZERO
4
ψ
0,04 W/mK 0,06 W/mK
0,6 W/m²K 0,8 W/m²K 0,9 W/m²K
0,7 W/m²K 0,9 W/m²K 1,0 W/m²K
0,8 W/m²K 1,0 W/m²K 1,0 W/m²K
0,9 W/m²K 1,1 W/m²K 1,1 W/m²K
1,0 W/m²K 1,1 W/m²K 1,2 W/m²K
1,1 W/m²K 1,2 W/m²K 1,3 W/m²K
1,2 W/m²K 1,3 W/m²K 1,3 W/m²K
1,3 W/m²K 1,3 W/m²K 1,4 W/m²K
1,4 W/m²K 1,4 W/m²K 1,5 W/m²K
ψ
0,04 W/mK 0,06 W/mK
0,6 W/m²K 0,9 W/m²K 1,0 W/m²K
0,7 W/m²K 1,0 W/m²K 1,0 W/m²K
0,8 W/m²K 1,0 W/m²K 1,1 W/m²K
0,9 W/m²K 1,1 W/m²K 1,2 W/m²K
1,0 W/m²K 1,2 W/m²K 1,2 W/m²K
1,1 W/m²K 1,3 W/m²K 1,3 W/m²K
1,2 W/m²K 1,3 W/m²K 1,4 W/m²K
1,3 W/m²K 1,4 W/m²K 1,5 W/m²K
1,4 W/m²K 1,5 W/m²K 1,5 W/m²K
Uw= 0,8 W(m
i no a 43 rw (dB)
vetrocamera triplo 
sp.44mm
Spessore anta 89 x 70 mm
Spessore telaio 77,5 x 91 mm
Sezione a vista anta+telaio 106 mm
Sezione a vista nodo a 2 ante 145,5 mm
I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma 
UNI EN ISO 10077-1/2007      
Misurazione UNI EN ISO 12567-1 2002 
LxH (1230x1480mm serramento a 1 anta)
Legno tenero: Uf=1,2 W(m
Legno duro: Uf=1,4 W(m
I valori di isolamento acustico sono stimati in riferimento ad un 
serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)
I)Traverso intermedio anta
D)Sprossen in Flügel
E)Travesanos intermedios de la hoja
F)Traverses intermédiaires vantail
UK)Sash intermediate rails
•
I)Inglesine(con incollaggio al vetro)
D)Vorsatzsprosse
E)Travesanos
F)Traverses 
UK)Attachment crossbar
•
I)Anta maggiorata per maniglia passante
D)Verbreiteter Flügel für Griff
E)Hoja mayiorada para manilla pasante
F)Vantail augmenté pour poignée à l'extérieure
UK)Sash enlarged for exterior handle
• con sistema Complanarewith Complanare system
I)Finestra con sopra/sottoluce fisso
D)Fenster mit Ober/Unterlicht fix
E)Ventana con sobreluz/antepecho fijo
F)Fenêtre avec partie fixe sous/au-dessus de la traverse
UK)Fixed glazing
•
I)Finestra con fisso laterale
D)Fenster mi seitlichen Fixelement
E)Ventana con fijo lateral
F)Fenêtre avec fixe latéral 
UK)Side-fixed glazing
•
I)Piantoni e traversi intermedi telaio
D)Rahmen mit Kämpfer und Setzholz
E)Montantes y travesaños intermedios del marco
F)Meneaux et traverses intermédiaires du dormant
UK)Sash intermidiate mullions and transoms
•
I)Finestre accoppiate
D)Gekoppelte Fenster
E)Ventanas acopladas
F)Fenêtres assemblées
UK)Assembled windows
•
I)Inserimento per tapparelle
D)Rolladenführungsprofile 
E)Encaje para celosías
F)Prédisposition pour insérer les volets roulants
UK)Arrangement for roller shutters
•
I)Inserimento zanzariere
D)Einführung Fliegengitter
E)Encaje para mosquiteras
F)Prédisposition pour insérer les moustiquaires
UK)Arrangement for fly screens
•
I)Telaio per ristrutturazione
D)Rahmen für Renovierung
E)Marco para rehabilitación
F)Cadre pour rénovation 
UK)Frame for renovation
•
I)Inserimento in facciata
D)Einspannelement für Fassade
E)Encaje en fachada
F)Prédisposition pour l'insértion en façade
UK)Insertion window for curtain walll
•
I)Scorrevole parallelo
D)Paralle-Schiebefenster
E)Corredera paralela
F)Coulissant parallèle
UK)Parallel-sliding windows
•
I)Bilico orizzontale
D)Schwingfenster
E)Basculante horizontal
F)Fenetre basculant pivotant horizontal
UK)Swing windows
• Con sistema ComplanareWith Complanare system
I)Apertura esterna/antipanico
D)Fenster/Türen nach aussen öffnend
E)Apertura exterior antipánico
F)Ouverture vers l'extérieure/antipanique
UK)Window/Door opening outwards
•
I)Alzante scorrevole
D)Hebe/Shiebentüren
E)Corredera elevadora
F)Levant-coulissant
UK)Lifting sliding door
• uni_one HS Zero
I)Fuorisquadra
D)Schrägelement
E)Fuera de scuadra
F)Hors-équerre
UK)Out-of-square window
• Senza terminali LC100Without LC100 endcaps
I)Serramento ad arco
D)Rundbogenfenster
E)Cerramiento curvado
F)Châssis cintré
UK)Curved window
•
LEGNO TENERO (SOFT WOOD) Uf=1,2 W(m2K)
Ug ψg
0,04 W/mK 0,06 W/mK
0,6 W/m²K Uw = 0,8 W/m²K Uw = 0,9 W/m²K
0,7 W/m²K Uw = 0,9 W/m²K Uw = 1,0 W/m²K
0,8 W/m²K Uw = 1,0 W/m²K Uw = 1,0 W/m²K
0,9 W/m²K Uw = 1,1 W/m²K Uw = 1,1 W/m²K
1,0 W/m²K Uw = 1,1 W/m²K Uw = 1,2 W/m²K
1,1 W/m²K Uw = 1,2 W/m²K Uw = 1,3 W/m²K
1,2 W/m²K Uw = 1,3 W/m²K Uw = 1,3 W/m²K
1,3 W/m²K Uw = 1,3 W/m²K Uw = 1,4 W/m²K
1,4 W/m²K Uw = 1,4 W/m²K Uw = 1,5 W/m²K
LEGNO DURO (HARD WOOD) Uf=1,4 W(m2K)
Ug ψg
0,04 W/mK 0,06 W/mK
0,6 W/m²K Uw = 0,9 W/m²K Uw = 1,0 W/m²K
0,7 W/m²K Uw = 1,0 W/m²K Uw = 1,0 W/m²K
0,8 W/m²K Uw = 1,0 W/m²K Uw = 1,1 W/m²K
0,9 W/m²K Uw = 1,1 W/m²K Uw = 1,2 W/m²K
1,0 W/m²K Uw = 1,2 W/m²K Uw = 1,2 W/m²K
1,1 W/m²K Uw = 1,3 W/m²K Uw = 1,3 W/m²K
1,2 W/m²K Uw = 1,3 W/m²K Uw = 1,4 W/m²K
1,3 W/m²K Uw = 1,4 W/m²K Uw = 1,5 W/m²K
1,4 W/m²K Uw = 1,5 W/m²K Uw = 1,5 W/m²K
Materiale Legno-Alluminio
Isolamento termico Uw= 0,8 W(m2K)
Isolamento acustico i no a 43 rw (dB)
Vetrocamera vetrocamera triplo 
sp.44mm
Ferramenta di sicurezza SI
Dimensioni in mm.
Spessore anta 89 x 70 mm
Spessore telaio 77,5 x 91 mm
Sezione a vista anta+telaio 106 mm
Sezione a vista nodo a 2 ante 145,5 mm
I valori di isolamento termico sono calcolati secondo la norma 
UNI EN ISO 10077-1/2007      
Misurazione UNI EN ISO 12567-1 2002 
LxH (1230x1480mm serramento a 1 anta)
Legno tenero: Uf=1,2 W(m2K)
Legno duro: Uf=1,4 W(m2K)
I valori di isolamento acustico sono stimati in riferimento ad un 
serramento a 2 ante LxH (1500x1500mm)
Uw=0,8 W/(m2K)
UNI_ONE
ZERO
1
•
•
• with Complanare system
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• With Complanare system
•
•
• Without LC100 endcaps
•
4.01
4.02
3 4.03
4 4.04
4 5 4.05
6 4.06
6 7 4.07
8 4.08
8 9 4.09
104.10
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Grado en Arquitectura Técnica Casa Pasiva en La Rioja
Mediciones y presupuesto
Obra:
% C.I. 3
Código Tipo Ud Resumen Cantidad Precio ;€Ϳ Importe ;€Ϳ
AAA Capítulo 242.099,32 242.099,32
A Capítulo 2.901,27 2.901,27
AD Capítulo 1.719,95 1.719,95
ADL005 Partida m² 715,000 0,85 607,75
mq01pan01
0
Maquinari
a
h 0,016 44,95 0,72
mo060 Mano de 
obra
h 0,006 15,30 0,09
% % 2,000 0,81 0,02
ADL005 715,000 0,85 607,75
ADE010 Partida m³ 99,293 8,90 883,71
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
h40 1 187,56 0,40 75,024
h60 1 10,98 0,60 6,588
h50 1 30,07 0,50 15,035
h65 1 4,07 0,65 2,646
0 99,293
mq01ret02
0a
Maquinari
a
h 0,172 35,96 6,19
mo060 Mano de 
obra
h 0,149 15,30 2,28
% % 2,000 8,47 0,17
ADE010 99,293 8,90 883,71
ADE010b Partida m³ 3,965 37,57 148,97
CASA PASIVA EN LA RIOJA
Presupuesto
CASA PASIVA EN LA RIOJA
Acondicionamiento del terreno
Movimiento de tierras
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada
de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Pala cargadora sobre neumáticos 85 CV/1,2 m³.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena suelta, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena suelta, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena suelta, con medios mecánicos, entibación
semicuajada, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Desde la calle 
hasta la 
cimentacion 
1 6,50 1,00 0,61 3,965 3,965
mt08emt02
0a
Material m² 1,100 21,81 23,99
mq01ret02
0a
Maquinari
a
h 0,268 35,96 9,64
mo060 Mano de 
obra
h 0,139 15,30 2,13
% % 2,000 35,76 0,72
ADE010b 3,965 37,57 148,97
ADR010 Partida m³ 3,900 6,39 24,92
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
desde la 
cimentacion 
hasta la calle
1 6,50 1,00 0,60 3,900 3,900
mt01var01
0
Material m 1,100 0,13 0,14
mq04dua02
0b
Maquinari
a
h 0,108 8,99 0,97
mq02rod01
0bb
Maquinari
a
h 0,161 6,20 1,00
mq02cia02
0
Maquinari
a
h 0,011 34,96 0,38
mq04cab01
0c
Maquinari
a
h 0,016 38,96 0,62
mo060 Mano de 
obra
h 0,194 15,30 2,97
% % 2,000 6,08 0,12
ADR010 3,900 6,39 24,92
ADT010 Partida m³ 60,000 0,91 54,60
Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arena suelta, con medios mecánicos, entibación semicuajada, retirada de los materiales excavados
y carga a camión.
Apuntalamiento y entibación semicuajada de zanjas y pozos de 2 m de ancho como máximo, para una
protección del 50% mediante tablones, correas y codales de madera (10 usos).
Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con bandeja vibrante.
Cinta plastificada.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico.
Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible.
Camión con cuba de agua.
Camión basculante de 12 t de carga.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tierra 
seleccionada 
para relleno
1 60,00 60,000 60,000
mq04cab01
0c
Maquinari
a
h 0,022 38,96 0,86
% % 2,000 0,86 0,02
ADT010 60,000 0,91 54,60
AD 1.719,95 1.719,95
AS Capítulo 1.181,32 1.181,32
ASA010 Partida Ud 1,000 145,47 145,47
mt10hmf01
0abebbbb
Material m³ 0,152 75,82 11,52
mt08epr03
0c
Material Ud 0,050 349,71 17,49
mt10hmf01
0abebbbb
Material m³ 0,207 75,82 15,69
mt11arf020
c
Material Ud 1,000 43,05 43,05
mt11sup05
0b
Material Ud 1,000 14,96 14,96
mo011 Mano de 
obra
h 1,185 19,21 22,76
mo060 Mano de 
obra
h 0,849 15,30 12,99
% % 2,000 138,46 2,77
ASA010 1,000 145,47 145,47
ASA010b Partida Ud 1,000 132,76 132,76
Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t.
Camión basculante de 12 t de carga.
Costes directos complementarios
Red de saneamiento horizontal
Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de hormigón en masa "in situ", registrable, de
dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición.
Arqueta con sumidero sifónico y desagüe directo lateral, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con
marco y tapa de fundición.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR, vertido con cubilote.
Montaje y desmontaje de encofrado para formación de arquetas de sección cuadrada de 60x60x60 cm,
realizado con chapas metálicas reutilizables, incluso p/p de accesorios de montaje.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR, vertido con cubilote.
Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124, carga de
rotura 125 kN.
Sumidero sifónico prefabricado de hormigón, salida horizontal, con rejilla homologada de PVC, 250x250 mm
y 90/110 mm de diámetro de salida.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con
marco y tapa de fundición.
Arqueta sifónica, de hormigón en masa "in situ", registrable, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, con marco y tapa de fundición.
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mt10hmf01
0abebbbb
Material m³ 0,122 75,82 9,25
mt11ppl03
0a
Material Ud 1,000 6,76 6,76
mt08epr03
0c
Material Ud 0,050 349,71 17,49
mt10hmf01
0abebbbb
Material m³ 0,207 75,82 15,69
mt11arf020
c
Material Ud 1,000 43,05 43,05
mo011 Mano de 
obra
h 1,130 19,21 21,71
mo060 Mano de 
obra
h 0,811 15,30 12,41
% % 2,000 126,36 2,53
ASA010b 1,000 132,76 132,76
ASB010 Partida m 8,000 90,01 720,08
mt01ara01
0
Material m³ 0,385 11,53 4,44
mt11tpb03
0ad
Material m 1,050 25,65 26,93
mt11var00
9
Material l 0,079 9,19 0,73
mt11var01
0
Material l 0,039 19,41 0,76
mt10hmf01
0agcbcba
Material m³ 0,090 51,13 4,60
mq05pdm0
10b
Maquinari
a
h 0,716 6,20 4,44
mq05mai03
0
Maquinari
a
h 0,716 3,67 2,63
mq01ret02
0a
Maquinari
a
h 0,032 35,96 1,15
mq02rop02
0
Maquinari
a
h 0,236 8,22 1,94
mo029 Mano de 
obra
h 1,176 18,92 22,25
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR, vertido con cubilote.
Codo 87°30' de PVC liso, D=125 mm.
Montaje y desmontaje de encofrado para formación de arquetas de sección cuadrada de 60x60x60 cm,
realizado con chapas metálicas reutilizables, incluso p/p de accesorios de montaje.
Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR, vertido con cubilote.
Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, clase B-125 según UNE-EN 124, carga de
rotura 125 kN.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.
Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro,
pegado mediante adhesivo.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote.
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
Martillo neumático.
Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV.
Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.
Oficial 2ª construcción.
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mo059 Mano de 
obra
h 0,588 15,77 9,27
mo004 Mano de 
obra
h 0,136 19,84 2,70
mo055 Mano de 
obra
h 0,136 16,09 2,19
% % 4,000 84,03 3,36
ASB010 8,000 90,01 720,08
ASB020 Partida Ud 1,000 163,01 163,01
mt09mor01
0c
Material m³ 0,065 108,33 7,04
mt11var20
0
Material Ud 1,000 14,87 14,87
mq05pdm1
10
Maquinari
a
h 1,056 6,22 6,57
mo011 Mano de 
obra
h 2,955 19,21 56,77
mo059 Mano de 
obra
h 4,433 15,77 69,91
% % 2,000 155,16 3,10
ASB020 1,000 163,01 163,01
ASI020 Partida Ud 1,000 20,00 20,00
mt11sup03
0aaa
Material Ud 1,000 12,13 12,13
mt11var02
0
Material Ud 1,000 0,72 0,72
mo004 Mano de 
obra
h 0,312 19,84 6,19
% % 2,000 19,04 0,38
ASI020 1,000 20,00 20,00
AS 1.181,32 1.181,32
A 2.901,27 2.901,27
Peón especializado construcción.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la acometida al pozo de registro.
Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.
Oficial 1ª construcción.
Peón especializado construcción.
Costes directos complementarios
Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.
Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.
Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 200x200 mm.
Material auxiliar para saneamiento.
Oficial 1ª fontanero.
Costes directos complementarios
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C Capítulo 11.767,59 11.767,59
CR Capítulo 1.742,77 1.742,77
CRL010 Partida m² 232,680 7,49 1.742,77
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
h40 1 187,56 187,560
h60 1 10,98 10,980
h50 1 30,07 30,070
h65 1 4,07 4,070 232,680
mt10hmf01
1aaabbba
Material m³ 0,105 47,93 5,03
mo011 Mano de 
obra
h 0,061 19,21 1,17
mo060 Mano de 
obra
h 0,061 15,30 0,93
% % 2,000 7,13 0,14
CRL010 232,680 7,49 1.742,77
CR 1.742,77 1.742,77
CS Capítulo 9.349,76 9.349,76
CSZ010b Partida m³ 0,480 112,92 54,20
mt07aco02
0a
Material Ud 8,000 0,11 0,88
mt07aco01
0c
Material m2 39,450 0,84 33,14
mt10haf01
0bgabbaba
Material m³ 1,100 57,08 62,79
mo011 Mano de 
obra
h 0,309 19,21 5,94
mo060 Mano de 
obra
h 0,309 15,30 4,73
Cimentaciones
Regularización
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.
Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor.
Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central, vertido con cubilote.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Superficiales
Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51.33 kg/m³.
Zapata de cimentación de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 51.33
 kg/m³.
Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
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% % 2,000 107,48 2,15
CSZ010b 0,480 112,92 54,20
CSV010 Partida m³ 23,450 142,18 3.334,12
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
m1 1 3,19 0,70 0,30 0,670
m2 1 7,20 0,70 0,30 1,512
m3 1 2,16 0,70 0,30 0,454
m4 1 3,25 0,70 0,30 0,683
m5 1 3,90 0,70 0,30 0,819
m6 1 3,79 1,19 0,50 2,255
m7 1 3,20 0,70 0,30 0,672
m8 1 3,88 0,70 0,30 0,815
m9 1 16,03 0,80 0,30 3,847
m10 1 2,54 0,70 0,40 0,711
m11 1 1,41 2,30 0,55 1,784
m12 1 2,85 0,70 0,30 0,599
m13 1 2,62 0,70 0,30 0,550
m14 1 5,94 0,70 0,30 1,247
m15 1 3,20 0,70 0,30 0,672
m16 1 2,70 0,70 0,30 0,567
m17 1 2,62 0,70 0,30 0,550
m18 1 5,51 0,70 0,30 1,157
m19 1 5,60 0,70 0,40 1,568
m20 1 6,44 0,90 0,40 2,318
m2 23,450 23,450
mt07aco02
0a
Material Ud 7,000 0,11 0,77
Costes directos complementarios
Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 38.81 kg/m³.
Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 38.81 kg/m³.
Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.
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mt07aco01
0c
Material m2 77,137 0,84 64,80
mt10haf01
0bgabbaaa
Material m³ 1,100 55,38 60,92
mo011 Mano de 
obra
h 0,256 19,21 4,92
mo060 Mano de 
obra
h 0,256 15,30 3,92
% % 2,000 135,33 2,71
CSV010 23,450 142,18 3.334,12
CSV020 Partida m² 68,625 14,68 1.007,42
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
m1 1 3,19 0,70 2,233
0 1 7,20 0,70 5,040
m3 1 2,16 0,70 1,512
m4 1 3,25 0,70 2,275
m5 1 3,90 0,70 2,730
m6 1 3,79 1,19 4,510
m7 1 3,20 0,70 2,240
m8 1 3,88 0,70 2,716
m9 1 16,03 0,80 12,824
m10 1 2,54 0,70 1,778
m11 1 1,41 2,30 3,243
m12 1 2,85 0,70 1,995
m13 1 2,62 0,70 1,834
m14 1 5,94 0,70 4,158
m15 1 3,20 0,70 2,240
m16 1 2,70 0,70 1,890
m17 1 2,62 0,70 1,834
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido desde camión.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Encofrado recuperable metálico en zapata corrida de cimentación.
ENCOFRADO RECUPERABLE METÁLICO EN ZAPATA CORRIDA DE CIMENTACIÓN.
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m18 1 5,51 0,70 3,857
m19 1 5,60 0,70 3,920
m20 1 6,44 0,90 5,796
0 68,625
mt08eme0
50
Material m² 1,000 4,37 4,37
mt08eme0
51a
Material m 0,100 0,28 0,03
mt08var05
0
Material kg 0,050 1,26 0,06
mt08var06
0
Material kg 0,100 6,65 0,67
mo011 Mano de 
obra
h 0,256 19,21 4,92
mo060 Mano de 
obra
h 0,256 15,30 3,92
% % 2,000 13,97 0,28
CSV020 68,625 14,68 1.007,42
CSZ020 Partida m² 0,481 20,05 9,64
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas 1 0,80 0,80 0,40 0,256
Zapatas aisladas 1 0,75 0,75 0,40 0,225 0,481
mt08ema0
50
Material m³ 0,020 222,11 4,44
mt08var05
0
Material kg 0,100 1,26 0,13
mt08var06
0
Material kg 0,050 6,65 0,33
mo011 Mano de 
obra
h 0,411 19,21 7,90
mo060 Mano de 
obra
h 0,411 15,30 6,29
% % 2,000 19,09 0,38
CSZ020 0,481 20,05 9,64
CSL010 Partida m³ 16,282 149,35 2.431,72
Encofrado con panel metálico en cimentaciones.
Fleje para encofrado metálico.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación.
Encofrado recuperable de madera en zapata de cimentación.
Madera para encofrar, de 26 mm de espesor, en cimentaciones.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Losa de cimentación, HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500
S, cuantía 85 kg/m³.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LOSA 1 1 69,91 0,12 8,389
LOSA 2 1 23,32 0,12 2,798
LOSA 3 1 19,62 0,12 2,354
LOSA 4 1 9,02 0,12 1,082
LOSA 5 1 4,02 0,12 0,482
LOSA 6 1 9,81 0,12 1,177 16,282
mt07aco02
0a
Material Ud 5,000 0,11 0,55
mt07aco01
0c
Material m2 85,000 0,84 71,40
mt10haf01
0bgaababa
Material m³ 1,050 58,66 61,59
mq06vib02
0
Maquinari
a
h 0,338 4,48 1,51
mo011 Mano de 
obra
h 0,206 19,21 3,96
mo060 Mano de 
obra
h 0,206 15,30 3,15
% % 2,000 142,16 2,84
CSL010 16,282 149,35 2.431,72
EHI010 Partida m² 86,763 28,96 2.512,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LOSA 1 1 69,91 0,30 20,973
LOSA 2 1 23,32 23,320
LOSA 3 1 19,62 19,620
LOSA 4 1 9,02 9,020
Losa de cimentación, HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 85 kg/m³.
Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central vertido con cubilote.
Regla vibrante de 3 m.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Forjado sanitario con encofrado perdido de piezas de polipropileno reforzado, de 25+5 cm de canto,
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3
kg/m²; mallazo ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión de 5 cm de
espesor.Forjado sanitario con encofrado perdido de piezas de polipropileno reforzado, de 25+5 cm de canto, hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con bomba; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3 kg/m²; mallazo ME 15x15, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión de 5 cm de espesor.
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LOSA 5 1 4,02 4,020
LOSA 6 1 9,81 9,810 86,763
mt07cid010
aak
Material m² 1,050 9,28 9,74
mt08efa01
0
Material m² 0,100 1,18 0,12
mt07aco01
0c
Material m2 3,000 0,84 2,52
mt07ame0
10ab
Material m² 1,100 1,66 1,83
mt10haf01
0bgabbaca
Material m³ 0,138 60,76 8,38
mq06vib02
0
Maquinari
a
h 0,083 4,48 0,37
mo011 Mano de 
obra
h 0,092 19,21 1,77
mo046 Mano de 
obra
h 0,089 16,12 1,43
mo060 Mano de 
obra
h 0,092 15,30 1,41
% % 2,000 27,57 0,55
EHI010 86,763 28,96 2.512,66
CS 9.349,76 9.349,76
CA Capítulo 665,12 665,12
CAV010 Partida m³ 3,917 132,53 519,12
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vigas de atado 1 24,48 0,40 0,40 3,917 3,917
mt07aco02
0a
Material Ud 10,000 0,11 1,10
mt07aco01
0c
Material m2 77,137 0,84 64,80
mt10haf01
0bgabbaaa
Material m³ 1,050 55,38 58,15
Encofrado perdido, de polipropileno reciclado, para soleras y forjados sanitarios ventilados, de 50x50x25 cm.
Encofrado y desencofrado con tableros de madera en zunchos perimetrales de forjados sanitarios.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con bomba.
Regla vibrante de 3 m.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Arriostramientos
Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 47.78 kg/m³.
Viga de atado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 47.78 kg/m³.
Separador de plástico rígido, homologado para cimentaciones.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido desde camión.
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mo011 Mano de 
obra
h 0,061 19,21 1,17
mo060 Mano de 
obra
h 0,061 15,30 0,93
% % 2,000 126,15 2,52
CAV010 3,917 132,53 519,12
CAV020 Partida m² 9,792 14,91 146,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vigas de atado 1 24,48 0,40 9,792 9,792
mt08eme0
50
Material m² 1,000 4,37 4,37
mt08eme0
51a
Material m 0,100 0,28 0,03
mt08var05
0
Material kg 0,050 1,26 0,06
mt08var06
0
Material kg 0,100 6,65 0,67
mo011 Mano de 
obra
h 0,263 19,21 5,05
mo060 Mano de 
obra
h 0,263 15,30 4,02
% % 2,000 14,20 0,28
CAV020 9,792 14,91 146,00
CA 665,12 665,12
CN Capítulo 9,94 9,94
CNE010 Partida m³ 0,045 220,79 9,94
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Enano de 
cimentación
1 0,30 0,30 0,50 0,045 0,045
mt07aco02
0b
Material Ud 12,000 0,05 0,60
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.
Encofrado recuperable metálico en viga de atado para cimentación.
Encofrado con panel metálico en cimentaciones.
Fleje para encofrado metálico.
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Puntas de acero de 20x100 mm.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Nivelación
Enano de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 87.55 kg/m³, encofrado con chapas metálicas.
Enano de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido desde camión, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 88.55 kg/m³, encofrado con
chapas metálicas.
Separador de plástico rígido, homologado para soportes.
12
Ana Cristina Riaño 
Nº de proyecto: 422.13.43
Grado en Arquitectura Técnica Casa Pasiva en La Rioja
Mediciones y presupuesto
mt07aco01
0c
Material m2 95,000 0,84 79,80
mt10haf01
0bgabbaaa
Material m³ 1,050 55,38 58,15
mt08eme0
20
Material m² 8,000 8,08 64,64
mo011 Mano de 
obra
h 0,202 19,21 3,88
mo060 Mano de 
obra
h 0,202 15,30 3,09
% % 2,000 210,16 4,20
CNE010 0,045 220,79 9,94
CN 9,94 9,94
C 11.767,59 11.767,59
E Capítulo 53.331,32 53.331,32
EA Capítulo 306,57 306,57
EAS006 Partida Ud 1,000 28,80 28,80
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 1,000 1,000
mt07ala011
b
Material kg 4,906 1,26 6,18
mt07aco01
0c
Material m2 1,065 0,84 0,89
mt07www0
40a
Material Ud 4,000 0,99 3,96
mt09moa0
15
Material kg 3,750 0,89 3,34
mt27pfi010 Material l 0,245 7,67 1,88
mo012 Mano de 
obra
h 0,316 19,21 6,07
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido desde camión.
Montaje y desmontaje de encofrado para enanos de cimentación de hormigón armado de sección
rectangular o cuadrada, hasta 1,5 m de altura, realizado con chapas metálicas reutilizables, incluso p/p de
accesorios de montaje.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Estructuras
Acero
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos de acero
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 30 cm de longitud total, atornillados con
arandelas, tuerca y contratuerca.
Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 10 mm, con 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm
de diámetro y 30 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones
estructurales.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno de anclaje de 12 mm de diámetro.
Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, a base de cemento mejorado con resinas sintéticas.
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
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mo033 Mano de 
obra
h 0,316 16,12 5,09
% % 2,000 27,41 0,55
EAS006 1,000 28,80 28,80
EAS010 Partida kg 141,000 1,97 277,77
mt07ala020
b
Material kg 1,050 0,87 0,91
mt27pfi010 Material l 0,050 7,67 0,38
mo012 Mano de 
obra
h 0,011 19,21 0,21
mo033 Mano de 
obra
h 0,023 16,12 0,37
% % 2,000 1,87 0,04
EAS010 141,000 1,97 277,77
EA 306,57 306,57
EF Capítulo 23.350,48 23.350,48
EFM010 Partida m² 548,262 42,59 23.350,48
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TENDEDERO 1 1,37 3,20 4,384
1 11,80 3,20 37,760
PERIMETRO 
EXTERIOR
1 154,36 3,20 493,952
MURO INTERIOR 1 19,74 3,20 63,168
ventana cocina -1 1,55 1,30 -2,015
ventanal cocina -1 2,55 2,80 -7,140
Ayudante montador de estructura metálica.
Costes directos complementarios
Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las series
IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas.
Acero S275JR en soportes, con piezas compuestas formadas por perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones
soldadas.
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas compuestas, para
aplicaciones estructurales.
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.
Oficial 1ª montador de estructura metálica.
Ayudante montador de estructura metálica.
Costes directos complementarios
Fábrica
Muro de carga, de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm, para
revestir, recibida con mortero de cemento M-10, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm.
Muro de carga, de 19 cm de espesor de fábrica, de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-
10, con armado horizontal "MURFOR" RND.4/Z 30 mm.
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ventana cocina 2 -1 2,55 2,00 -5,100
puerta salon -1 2,55 1,09 -2,780
ventana salon -1 2,55 2,85 -7,268
ventana 
dormitorios
-3 2,55 2,35 -17,978
puerta garaje -1 2,55 0,92 -2,346
hueco muro 
interior p2 y p3
-1 2,55 2,50 -6,375 548,262
mt02btr020
cdb
Material Ud 17,850 0,92 16,42
mt07aaf01
0aaa
Material Ud 0,902 2,99 2,70
mt09mor01
0e
Material m³ 0,020 125,24 2,50
mt10haf01
0agabaaba
Material m³ 0,024 59,30 1,42
mt07aco01
0c
Material m2 2,580 0,84 2,17
mo011 Mano de 
obra
h 0,568 19,21 10,91
mo046 Mano de 
obra
h 0,274 16,12 4,42
% % 2,000 40,54 0,81
EFM010 548,262 42,59 23.350,48
EF 23.350,48 23.350,48
EH Capítulo 29.674,27 29.674,27
EHS010 Partida m³ 0,288 306,71 88,33
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta baja 1 0,30 0,30 3,20 0,288 0,288
Bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19 cm, para revestir, incluso p/p de piezas especiales: media,
terminación, esquina, ajuste, remate base y remate esquina.
Armadura "MURFOR" RND.4/Z, diámetro 4 mm, ancho 30 mm, galvanizada en caliente, longitud 3,05 m,
peso 0,869 kg y p/p de ganchos para dinteles y esquineras. Según UNE-EN 845-3.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4.
Hormigón HA-25/F/20/I, fabricado en central vertido con cubilote.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
Hormigón armado
Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 3,294 kg/m³, encofrado con chapas metálicas reutilizables,
hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.
Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía
3,294 kg/m³, encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m de altura libre y 30x30 cm de sección media.
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mt07aco02
0b
Material Ud 12,000 0,05 0,60
mt07aco01
0c
Material m2 3,294 0,84 2,77
mt08eup01
0aa
Material m² 22,222 9,98 221,78
mt10haf01
0bgabbaba
Material m³ 1,000 57,08 57,08
mo011 Mano de 
obra
h 0,226 19,21 4,34
mo046 Mano de 
obra
h 0,226 16,12 3,64
mo060 Mano de 
obra
h 0,113 15,30 1,73
% % 2,000 291,94 5,84
EHS010 0,288 306,71 88,33
EHV010 Partida m³ 1,119 361,67 404,71
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
viga 30*30 1 3,14 0,30 0,30 0,283
viga 30*30 1 5,79 0,30 0,30 0,521
viga 30*30 1 3,50 0,30 0,30 0,315 1,119
mt08eva01
0a
Material m² 3,500 32,92 115,22
mt07aco02
0c
Material Ud 4,000 0,06 0,24
mt07aco01
0c
Material m2 193,865 0,84 162,85
mt10haf01
0bgabbaba
Material m³ 1,000 57,08 57,08
mo011 Mano de 
obra
h 0,206 19,21 3,96
Separador de plástico rígido, homologado para soportes.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Montaje y desmontaje de encofrado para soportes de hormigón armado de sección rectangular o cuadrada,
de hasta 3 m de altura, realizado con chapas metálicas reutilizables de 50x50 cm, incluso p/p de accesorios
de montaje, aplicación de líquido desencofrante y limpieza de las chapas. Amortizable en 50 usos.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN
10080 B 500 S, cuantía 193,865 kg/m³, encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Viga plana de hormigón armado, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 193,865 kg/m³,
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre.
Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta.
Separador de plástico rígido, homologado para vigas.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote.
Oficial 1ª construcción.
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mo046 Mano de 
obra
h 0,206 16,12 3,32
mo060 Mano de 
obra
h 0,103 15,30 1,58
% % 2,000 344,25 6,89
EHV010 1,119 361,67 404,71
EHU005 Partida m² 157,500 107,64 16.953,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cubierta 1 157,50 157,500 157,500
mt04lpb01
0a
Material Ud 16,000 0,11 1,76
mt09mor01
0c
Material m³ 0,006 108,33 0,65
mt14lba010
d
Material m² 0,333 8,78 2,92
mt08efa01
0
Material m² 0,150 1,18 0,18
mt07bho01
0d
Material Ud 5,625 0,55 3,09
mt07vau01
0a
Material m 0,165 4,05 0,67
mt07vau01
0b
Material m 0,908 4,32 3,92
mt07vau01
0c
Material m 0,495 4,92 2,44
mt07vau01
0d
Material m 0,083 6,03 0,50
mt07aco01
0c
Material m2 2,500 0,84 2,10
mt07ame0
10ad
Material m² 1,100 1,28 1,41
mt10haf01
0bgabbaba
Material m³ 0,102 57,08 5,82
Ayudante construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Forjado unidireccional, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
volumen 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2,5 kg/m²; vigueta pretensada; bovedilla de
hormigón, 72x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en
capa de compresión, sobre murete de apoyo de 60 cm de altura y 1 pie de espesor, de ladrillo cerámico 
Forjado unidirecciona, canto 30 = 25+5 cm; HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,102 m³/m²; acero UNE-EN 10080 B
500 S, cuantía 2,5 kg/m²; vigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 72x20x25 cm y malla electrosoldada ME 20x20, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080, en capa de compresión, sobre murete de apoyo de 60 cm de altura y 1 pie de espesor, de ladrillo cerámico perforado para revestir,
24x11,5x7,5 cm.
Ladrillo cerámico perforado para revestir, 24x11,5x7,5 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida.
Encofrado y desencofrado con tableros de madera en zunchos perimetrales de forjados sanitarios.
Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm, incluso p/p de piezas especiales.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1.
Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote.
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mo011 Mano de 
obra
h 1,791 19,21 34,41
mo046 Mano de 
obra
h 1,791 16,12 28,87
mo060 Mano de 
obra
h 0,896 15,30 13,71
% % 2,000 102,45 2,05
EHU005 157,500 107,64 16.953,30
EHV010b Partida m³ 46,818 261,18 12.227,93
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TENDEDERO 1 1,37 0,25 0,343
1 11,80 0,25 2,950
PERIMETRO 
EXTERIOR
1 154,36 0,25 38,590
MURO INTERIOR 1 19,74 0,25 4,935 46,818
mt08eva01
0a
Material m² 3,500 32,92 115,22
mt07aco02
0c
Material Ud 4,000 0,06 0,24
mt07aco01
0c
Material m2 80,000 0,84 67,20
mt10haf01
0bgabbaba
Material m³ 1,000 57,08 57,08
mo011 Mano de 
obra
h 0,206 19,21 3,96
mo046 Mano de 
obra
h 0,206 16,12 3,32
mo060 Mano de 
obra
h 0,103 15,30 1,58
% % 2,000 248,60 4,97
EHV010b 46,818 261,18 12.227,93
EH 29.674,27 29.674,27
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Zuncho de hormigón armado sobre mururo de termoarcilla, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 32.51 kg/m³, encofrado de madera
Zuncho de hormigón armado sobre mururo de termoarcilla, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S,
cuantía 32.51 kg/m³, encofrado de madera
Encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera
tratada reforzada con varillas y perfiles, en vigas de hormigón armado, hasta 3 m de altura libre de planta.
Separador de plástico rígido, homologado para vigas.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros
varios.
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central vertido con cubilote.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
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E 53.331,32 53.331,32
F Capítulo 37.419,02 37.419,02
FF Capítulo 22.521,65 22.521,65
FAP010 Partida m² 129,366 152,69 19.752,89
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada a la 
calle
1 190,32 190,320
ventana galeria -1 0,60 1,40 -0,840
ventana cocina -1 1,30 1,55 -2,015
ventanal cocina -1 2,80 2,45 -6,860
ventana cocina 2 -1 2,00 2,45 -4,900
puerta salon -1 1,09 2,45 -2,671
ventana salon -1 2,85 2,45 -6,983
ventana 
dormitorios
-3 2,35 2,45 -17,273
puerta de 
acceso a 
-1 2,50 2,45 -6,125
puerta garaje -1 5,17 2,57 -13,287
0 129,366
mt18ban01
0bdab
Material m² 1,150 55,81 64,18
mt19paj12
0a4500
Material Ud 1,000 45,00 45,00
mo006 Mano de 
obra
h 0,941 19,84 18,67
mo048 Mano de 
obra
h 0,997 16,12 16,07
Fachadas
Fábricas y trasdosados
Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de arenisca Bateig Beige, acabado
abujardado, 60x40x3 cm, con anclajes puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI
304, fijados al paramento soporte con tacos especiales
Hoja exterior de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de arenisca Bateig Beige, acabado abujardado, 60x40x3 cm, con anclajes puntuales,
regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte con tacos especiales.
Placa de arenisca nacional, Bateig Beige, 60x40x3 cm, acabado abujardado, según UNE-EN 1469.
Repercusión, por m² de hoja exterior de fachada ventilada de placas de piedra natural, del sistema de anclaje
formado por anclajes puntuales regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al
soporte de hormigón o fábrica de ladrillo macizo o perforado (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
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% % 3,000 143,92 4,32
FAP010 129,366 152,69 19.752,89
FFW015 Partida m² 112,050 24,71 2.768,76
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0
Fachada a la 
calle
1 149,17 149,170
Deduccion de 
huecos, segun 
normativa, la 
mitad esta 
aplicada en el 
0
ventana galeria -1 0,50 0,60 1,40 -0,420
ventana cocina -1 0,50 1,30 1,55 -1,008
ventanal cocina -1 0,50 2,80 2,45 -3,430
ventana cocina 2 -1 0,50 2,00 2,45 -2,450
puerta salon -1 0,50 1,09 2,45 -1,335
ventana salon -1 0,50 2,85 2,45 -3,491
ventana 
dormitorios
-3 0,50 2,35 2,45 -8,636
puerta de 
acceso a 
-1 0,50 2,50 2,45 -3,063
puerta garaje -1 5,17 2,57 -13,287
0 112,050
mt12pik015 Material kg 0,150 0,55 0,08
mt12pfk02
0c
Material m 0,700 1,05 0,74
mt12pfk01
0c
Material m 2,000 1,28 2,56
mt12pck02
0b
Material m 1,200 0,24 0,29
Costes directos complementarios
Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 626 realizado con dos placas de yeso
laminado - |12,5 Standard (A) + 12,5 Standard (A)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por
canales y montantes; 73 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm.
Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento de fachada, W 626 realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 Standard (A) + 12,5 Standard
(A)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 73 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm.
Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.
Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.
Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.
Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de anchura.
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mt12ppk01
0aa
Material m² 1,050 4,29 4,50
mt12ppk01
0aa
Material m² 1,050 4,29 4,50
mt12ptk01
0ad
Material Ud 6,000 0,01 0,06
mt12ptk01
0af
Material Ud 14,000 0,01 0,14
mt12psg22
0
Material Ud 1,600 0,06 0,10
mt12pik010
b
Material kg 0,400 1,26 0,50
mt12pck01
0a
Material m 1,600 0,03 0,05
mo006 Mano de 
obra
h 0,399 19,84 7,92
mo048 Mano de 
obra
h 0,129 16,12 2,08
% % 2,000 23,52 0,47
FFW015 112,050 24,71 2.768,76
FF 22.521,65 22.521,65
FC Capítulo 2.937,35 2.937,35
FCL060 Partida Ud 1,000 225,64 225,64
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
galeria 1 1,000 1,000
mt25pem0
15aa
Material m 4,800 3,31 15,89
mt25pfx01
0aa
Material m 3,600 4,71 16,96
mt25pfx02
0aa
Material m 3,400 6,13 20,84
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF".
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, Standard "KNAUF".
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35.
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963.
Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Carpintería exterior
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, oscilobatiente de apertura hacia el
interior, de 60x160 cm, formada por una hoja y con premarco.
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 60x160 cm, formada por una
hoja y con premarco.
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino, para conformado de marco de ventana, incluso
junta central de estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino para conformado de hoja de ventana, incluso juntas
de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la
fijación del mismo a la obra.
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mt25pfx03
0aa
Material m 3,040 1,92 5,84
mt25pfx03
5ba
Material m 1,090 5,94 6,47
mt15sja100 Material Ud 0,126 3,00 0,38
mt25pfx20
0caa
Material Ud 1,000 12,74 12,74
mo009 Mano de 
obra
h 4,386 19,52 85,61
mo032 Mano de 
obra
h 4,435 16,18 71,76
% % 2,000 246,84 4,94
FCL060 1,000 225,64 225,64
FCL060b Partida Ud 1,000 330,89 330,89
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocina 1 1,000 1,000
mt25pem0
15aa
Material m 4,800 3,31 15,89
mt25pfx01
0ba
Material m 4,800 5,09 24,43
mt25pfx02
0ba
Material m 6,900 6,85 47,27
mt25pfx03
0ba
Material m 6,180 1,92 11,87
mt25pfx03
5ba
Material m 1,090 5,94 6,47
mt15sja100 Material Ud 0,168 3,00 0,50
mt25pfx20
0cab
Material Ud 1,000 18,38 18,38
mo009 Mano de 
obra
h 5,304 19,52 103,53
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana practicable de
apertura hacia el interior de una hoja.
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Carpintería de aluminio, anodizado natural de pino, y madera, con RPT, oscilobatiente de apertura hacia el
interior, de 155x140 cm, formada por dos hojas y eje interior que separa las dos hojas
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 155x140 cm, formada por dos 
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la
fijación del mismo a la obra.
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino, para conformado de marco de ventana, incluso
junta central de estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino para conformado de hoja de ventana, incluso juntas
de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas.
Oficial 1ª cerrajero.
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mo032 Mano de 
obra
h 5,353 16,18 86,61
% % 2,000 314,95 6,30
FCL060b 1,000 330,89 330,89
FCL060c Partida Ud 3,000 332,10 996,30
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Dormitorios 3 3,000
Estar - comedor 0 3,000
mt25pem0
15aa
Material m 4,800 3,31 15,89
mt25pfx01
0ba
Material m 4,800 5,09 24,43
mt25pfx02
0ba
Material m 6,900 6,85 47,27
mt25pfx03
0ba
Material m 6,180 1,92 11,87
mt25pfx03
5ba
Material m 1,090 5,94 6,47
mt15sja100 Material Ud 0,168 3,00 0,50
mt25pfx20
0cab
Material Ud 1,000 18,38 18,38
mo009 Mano de 
obra
h 5,304 19,52 103,53
mo032 Mano de 
obra
h 5,353 16,18 86,61
% % 2,000 373,99 7,48
FCL060c 3,000 332,10 996,30
FCL060e Partida Ud 1,000 346,13 346,13
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, oscilobatiente de apertura hacia el
interior, de 235x245 cm, formada por una hoja y un vidrio fijo y con premarco.
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 235x245 cm, formada por una
hoja y un vidrio fijo y con premarco.
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la
fijación del mismo a la obra.
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino, para conformado de marco de ventana, incluso
junta central de estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino para conformado de hoja de ventana, incluso juntas
de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, de 280x245 cm, formada por dos
hojas fijas
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, de 280x245 cm, formada por dos hojas fijas
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Terrazas 1 1,000 1,000
mt25pem0
15aa
Material m 4,800 3,31 15,89
mt25pfx01
0ba
Material m 4,800 5,09 24,43
mt25pfx02
0ba
Material m 6,900 6,85 47,27
mt25pfx03
0ba
Material m 6,180 1,92 11,87
mt25pfx03
5ba
Material m 1,090 5,94 6,47
mt15sja100 Material Ud 0,168 3,00 0,50
mt25pfx20
0cab
Material Ud 1,000 18,38 18,38
mo009 Mano de 
obra
h 5,590 19,52 109,12
mo032 Mano de 
obra
h 5,691 16,18 92,08
% % 2,000 501,88 10,04
FCL060e 1,000 346,13 346,13
FCL060f Partida Ud 1,000 346,13 346,13
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Terrazas 1 1,000 1,000
mt25pem0
15aa
Material m 4,800 3,31 15,89
mt25pfx01
0ba
Material m 4,800 5,09 24,43
mt25pfx02
0ba
Material m 6,900 6,85 47,27
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la
fijación del mismo a la obra.
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino, para conformado de marco de ventana, incluso
junta central de estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino para conformado de hoja de ventana, incluso juntas
de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, oscilobatiente de apertura hacia el
interior, de 200x245 cm, formada por una hoja y un vidrio fijo y con premarco.
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 200x245 cm, formada por una
hoja y un vidrio fijo y con premarco.
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la
fijación del mismo a la obra.
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino, para conformado de marco de ventana, incluso
junta central de estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino para conformado de hoja de ventana, incluso juntas
de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).
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mt25pfx03
0ba
Material m 6,180 1,92 11,87
mt25pfx03
5ba
Material m 1,090 5,94 6,47
mt15sja100 Material Ud 0,168 3,00 0,50
mt25pfx20
0cab
Material Ud 1,000 18,38 18,38
mo009 Mano de 
obra
h 5,590 19,52 109,12
mo032 Mano de 
obra
h 5,691 16,18 92,08
% % 2,000 501,88 10,04
FCL060f 1,000 346,13 346,13
FCL060g Partida Ud 1,000 346,13 346,13
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Terrazas 1 1,000 1,000
mt25pem0
15aa
Material m 4,800 3,31 15,89
mt25pfx01
0ba
Material m 4,800 5,09 24,43
mt25pfx02
0ba
Material m 6,900 6,85 47,27
mt25pfx03
0ba
Material m 6,180 1,92 11,87
mt25pfx03
5ba
Material m 1,090 5,94 6,47
mt15sja100 Material Ud 0,168 3,00 0,50
mt25pfx20
0cab
Material Ud 1,000 18,38 18,38
mo009 Mano de 
obra
h 5,590 19,52 109,12
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, de 109x245cm, formada por una
hoja, oscilobatiente, con premarco
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera, con RPT, de 109x245 cm, formada por una hoja, oscilobatiente, con premarco
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la
fijación del mismo a la obra.
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino, para conformado de marco de ventana, incluso
junta central de estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino para conformado de hoja de ventana, incluso juntas
de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas.
Oficial 1ª cerrajero.
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mo032 Mano de 
obra
h 5,691 16,18 92,08
% % 2,000 501,88 10,04
FCL060g 1,000 346,13 346,13
FCL060d Partida Ud 1,000 346,13 346,13
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Terrazas 1 1,000 1,000
mt25pem0
15aa
Material m 4,800 3,31 15,89
mt25pfx01
0ba
Material m 4,800 5,09 24,43
mt25pfx02
0ba
Material m 6,900 6,85 47,27
mt25pfx03
0ba
Material m 6,180 1,92 11,87
mt25pfx03
5ba
Material m 1,090 5,94 6,47
mt15sja100 Material Ud 0,168 3,00 0,50
mt25pfx20
0cab
Material Ud 1,000 18,38 18,38
mo009 Mano de 
obra
h 5,590 19,52 109,12
mo032 Mano de 
obra
h 5,691 16,18 92,08
% % 2,000 501,88 10,04
FCL060d 1,000 346,13 346,13
FC 2.937,35 2.937,35
FD Capítulo 5.600,87 5.600,87
FDA005 Partida m 66,470 47,50 3.157,33
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, de 285x245 cm, formada por dos
hojas fijas
Carpintería de aluminio, anodizado natural, y madera de pino, con RPT, de 285x245 cm, formada por dos hojas fijas
Premarco de aluminio de 30x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y provisto de patillas para la
fijación del mismo a la obra.
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino, para conformado de marco de ventana, incluso
junta central de estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, y madera de pino para conformado de hoja de ventana, incluso juntas
de estanqueidad de la hoja y junta exterior del acristalamiento, con el certificado de calidad EWAA-EURAS
(QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de junquillo, incluso junta interior del cristal y parte
proporcional de grapas, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Perfil de aluminio anodizado natural, para conformado de inversora, gama media, incluso junta central de
estanqueidad, con el certificado de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD).
Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior.
Kit compuesto por escuadras, tapas de condensación y salida de agua, y herrajes de ventana practicable de
apertura hacia el interior de dos hojas.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Defensas de exteriores
Antepecho de 0,65 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para
revestir, 25x18x11 cm, recibida con mortero de cemento M-10.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Azoteas 1 66,47 66,470 66,470
mt04lbc010
d
Material Ud 14,333 0,20 2,87
mt09mor01
0e
Material m³ 0,007 125,24 0,88
mt20ahp01
0bb
Material m 1,050 9,71 10,20
mt09mor01
0c
Material m³ 0,052 108,33 5,63
mo011 Mano de 
obra
h 0,940 19,21 18,06
mo046 Mano de 
obra
h 0,470 16,12 7,58
% % 2,000 45,22 0,90
FDA005 66,470 47,50 3.157,33
FDG010 Partida Ud 1,000 2.443,54 2.443,54
mt26pgs01
0bal
Material Ud 1,000 2.211,69 2.211,69
mo009 Mano de 
obra
h 3,198 19,52 62,42
mo032 Mano de 
obra
h 3,198 16,18 51,74
% % 2,000 2.325,85 46,52
FDG010 1,000 2.443,54 2.443,54
FD 5.600,87 5.600,87
FR Capítulo 4.542,07 4.542,07
FRA010 Partida m 182,000 23,43 4.264,26
Antepecho de 0,65 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 25x18x11 cm, recibida con
mortero de cemento M-10.
Ladrillo cerámico hueco (tochana), para revestir, 25x18x11 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/4.
Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco, para cubrición de muros, en piezas de 50x20x5 cm, con
goterón y anclaje metálico de acero inoxidable.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
Puerta seccional para garaje, formada por panel con cuarterones de aluminio relleno de poliuretano,
500x250 cm, acabado en blanco, apertura manual.
Puerta seccional para garaje, formada por panel con cuarterones de aluminio relleno de poliuretano, 500x250 cm, acabado en blanco, apertura 
Puerta seccional para garaje, formada por panel con cuarterones de aluminio relleno de poliuretano,
400x250 cm, acabado en blanco, incluso complementos. Según UNE-EN 13241-1.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
Costes directos complementarios
Remates de exteriores
Albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 30x3 cm.
Albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 30x3 cm.
Ana Cristina Riaño 
Nº de proyecto: 422.13.43 27
Grado en Arquitectura Técnica Casa Pasiva en La Rioja
Mediciones y presupuesto
mt09moe0
10b
Material m³ 0,008 79,13 0,63
mt20apa01
0da
Material m 1,100 10,65 11,72
mt09mcr23
5
Material kg 0,011 2,32 0,03
mt28pcs01
0
Material l 0,120 8,38 1,01
mo011 Mano de 
obra
h 0,258 19,21 4,96
mo060 Mano de 
obra
h 0,258 15,30 3,95
% % 2,000 22,30 0,45
FRA010 182,000 23,43 4.264,26
FRV010 Partida m 13,000 21,37 277,81
mt09moe0
10b
Material m³ 0,008 79,13 0,63
mt20vpa01
0da
Material m 1,050 10,35 10,87
mt09lec010
b
Material m³ 0,001 147,51 0,15
mt09mcr23
5
Material kg 0,024 2,32 0,06
mt28pcs01
0
Material l 0,128 8,38 1,07
mo011 Mano de 
obra
h 0,219 19,21 4,21
mo060 Mano de 
obra
h 0,219 15,30 3,35
% % 2,000 20,34 0,41
FRV010 13,000 21,37 277,81
FR 4.542,07 4.542,07
FV Capítulo 1.817,08 1.817,08
FVC010b Partida m² 28,962 62,74 1.817,08
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/4.
Albardilla de piedra artificial para cubrición de muros, de 30x3 cm, con goterón, anclaje metálico de acero
inoxidable y superficie lavada al ácido. Según UNE-EN 771-5.
Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial, compuesto de cemento, áridos,
pigmentos y aditivos especiales.
Tratamiento superficial hidrofugante, de superficie invisible.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Vierteaguas de piedra artificial de 32x3 cm.
Vierteaguas de piedra artificial de 32x3 cm.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, tipo M-10, confeccionado en obra con 380 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/4.
Vierteaguas de piedra artificial de 32x3 cm, con goterón, superficie lavada al ácido. Según UNE-EN 771-5.
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y piedra artificial, compuesto de cemento, áridos,
pigmentos y aditivos especiales.
Tratamiento superficial hidrofugante, de superficie invisible.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Vidrios
Triple acristalamiento Climaguard, Guardian 4/16/4/16/4, con calzos y sellado continuo.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Ventana 
lavadero
1 1,20 0,40 0,480
ventana cocina 1 1 1,20 0,74 0,888
ventana cocina 2 1 1,20 0,40 0,480
ventanal cocina 1 2,25 2,60 5,850
ventana cocina 3 1 2,25 1,80 4,050
puerta salon 1 2,25 0,90 2,025
ventanal salon 1 2,25 2,65 5,963
ventana 
habitaciones
3 2,25 0,65 4,388
ventana 
habitaciones
1 2,25 2,15 4,838 28,962
mt21vei011
dhabfaa
Material m² 1,006 43,88 44,14
mt21sik010 Material Ud 0,580 2,42 1,40
mt21vva02
1
Material Ud 1,000 1,24 1,24
mo028 Mano de 
obra
h 0,351 19,85 6,97
mo057 Mano de 
obra
h 0,351 17,00 5,97
% % 2,000 59,72 1,19
FVC010b 28,962 62,74 1.817,08
FV 1.817,08 1.817,08
F 37.419,02 37.419,02
P Capítulo 14.684,08 14.684,08
PE Capítulo 3.388,04 3.388,04
Triple acristalamiento Climaguard, Guardian 4/16/4/16/4, con calzos y sellado continuo.
Triple acristalamiento Climaguard, Guardian conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica
de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16
mm, rellena de gas argón, vidrio internot Float incoloro de 4 mm cámara de aire deshidratada con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, rellena de gas argón y vidrio interior Float
incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales.
Cartucho de silicona sintética incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" de 310 ml (rendimiento aproximado de 12
m por cartucho).
Material auxiliar para la colocación de vidrios.
Oficial 1ª cristalero.
Ayudante cristalero.
Costes directos complementarios
Particiones
Puertas de entrada a la vivienda
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PEA010b Partida Ud 2,000 847,01 1.694,02
mt22paa01
0cbaa
Material Ud 1,000 712,60 712,60
mo008 Mano de 
obra
h 3,084 19,53 60,23
mo031 Mano de 
obra
h 2,056 16,24 33,39
% % 2,000 806,22 16,12
PEA010b 2,000 847,01 1.694,02
PEA010 Partida Ud 2,000 847,01 1.694,02
mt22paa01
0cbaa
Material Ud 1,000 712,60 712,60
mo008 Mano de 
obra
h 3,084 19,53 60,23
mo031 Mano de 
obra
h 2,056 16,24 33,39
% % 2,000 806,22 16,12
PEA010 2,000 847,01 1.694,02
PE 3.388,04 3.388,04
PP Capítulo 2.257,84 2.257,84
Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 120 cm y altura de paso 211 cm,
acabado con tablero con molduras rectas en cara exterior y liso interiormente en madera de pino país y
cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) y vidrios en los laterales y en la parte
superior, con parte proporcional de marco y premarco.Block de puerta de entrada acorazada normalizada, c n luz de paso 120 cm y altura de paso 211 cm, acabado con tablero con molduras rectas en cara
exterior y liso interiormente en madera de pino país y cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) y vidrios en los laterales
y en la parte superior, con parte proporcional de marco y premarco.
Block de puerta de entrada acorazada normalizada, luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm, acabado
con tablero con molduras rectas en cara exterior y liso interiormente en madera de pino país, cerradura de
seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos), bombillo de seguridad y burlete automático al
suelo. Suministrado con marco y premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con 
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complementarios
Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 98 cm y altura de paso 250 cm, acabado
con tablero con molduras rectas en cara exterior y liso interiormente en madera de pino país y cerradura de
seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).
Block de puerta de entrada acorazada normalizada, con luz de paso 98 cm y altura de paso 250 cm, acabado con tablero con molduras rectas en cara
exterior y liso interiormente en madera de pino país y cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre (10 pestillos).
Block de puerta de entrada acorazada normalizada, luz de paso 85,6 cm y altura de paso 203 cm, acabado
con tablero con molduras rectas en cara exterior y liso interiormente en madera de pino país, cerradura de
seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos), bombillo de seguridad y burlete automático al
suelo. Suministrado con marco y premarco de acero electrogalvanizado y pintado en polvo de poliéster con 
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complementarios
Puertas de paso interiores
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PPM010d Partida Ud 5,000 249,19 1.245,95
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Puertas de paso 
para comedor
5 5,000 5,000
mt22aga01
0gbga
Material m 10,200 4,83 49,27
mt23ppb10
0a
Material Ud 1,000 7,52 7,52
mt22ata01
0gba
Material m 10,400 1,84 19,14
mt22pxh02
0agab
Material Ud 1,000 83,40 83,40
mt23hba02
0baa
Material Ud 1,000 24,63 24,63
mt23ppb10
2c
Material m 1,100 8,56 9,42
mo008 Mano de 
obra
h 1,225 19,53 23,92
mo031 Mano de 
obra
h 1,225 16,24 19,89
% % 2,000 237,19 4,74
PPM010d 5,000 249,19 1.245,95
PPM010e Partida Ud 3,000 218,47 655,41
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,000 3,000
mt22aap01
1haa
Material Ud 1,000 24,67 24,67
Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 211x98x5 cm, lisa de tablero
aglomerado, barnizada en taller, de roble E; precerco y armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con
rechapado de madera, de roble E de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E
de 70x10 mm.Puerta de paso corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 211x98x5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de roble E;
precerco y armazón metálico no incluidos; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de
madera, de roble E de 70x10 mm.
Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 120x20 mm, barnizado en taller.
Herrajes de colgar, kit para puerta corredera.
Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x10 mm, barnizado en taller.
Puerta de paso ciega de roble E, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero aglomerado liso, barnizada en taller. Según
UNE 56803.
Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, para puerta de paso corredera, para interior.
Carril puerta corredera doble aluminio.
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complementarios
Puerta de paso ciega, de una hoja de 211x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de
roble E; precerco de pino país de 130x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de
120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm.
Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, lisa de tablero aglomerado, barnizada en taller, de roble E; precerco de pino país de 130x35
mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 120x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de roble E de 70x10 mm.
Precerco de madera de pino, 130x35 mm, para puerta de una hoja, con elementos de fijación.
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mt22aga01
0gbha
Material m 5,100 5,07 25,86
mt22ata01
0gba
Material m 10,400 1,84 19,14
mt22pxh02
0agab
Material Ud 1,000 83,40 83,40
mt23ibl010
bab
Material Ud 3,000 0,71 2,13
mt23ppb03
1
Material Ud 18,000 0,06 1,08
mt23ppb20
0
Material Ud 1,000 10,95 10,95
mt23hbl01
0aaaa
Material Ud 1,000 7,88 7,88
mo008 Mano de 
obra
h 0,918 19,53 17,93
mo031 Mano de 
obra
h 0,918 16,24 14,91
% % 2,000 207,95 4,16
PPM010e 3,000 218,47 655,41
PPR010 Partida Ud 1,000 356,48 356,48
mt26pca02
0acabaa
Material Ud 1,000 230,01 230,01
mt26pca10
0aaaa
Material Ud 1,000 93,06 93,06
mo009 Mano de 
obra
h 0,455 19,52 8,88
mo032 Mano de 
obra
h 0,455 16,18 7,36
Galce de MDF, con rechapado de madera, roble E, 130x20 mm, barnizado en taller.
Tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, roble E, 70x10 mm, barnizado en taller.
Puerta de paso ciega de roble E, de 203x82,5x3,5 cm, con tablero aglomerado liso, barnizada en taller. Según
UNE 56803.
Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro brillo, para puerta de paso interior.
Tornillo de latón 21/35 mm.
Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, para puerta de paso interior, según UNE-EN
12209.
Juego de manivela y escudo largo de latón negro brillo, serie básica, para puerta de paso interior.
Oficial 1ª carpintero.
Ayudante carpintero.
Costes directos complementarios
Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura
de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas, con cierrapuertas para uso moderado.
Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 90-C5, de una hoja, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con
tratamiento antihuellas, con cierrapuertas para uso moderado.
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 90-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 63 mm de
espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 900x2050 mm, acabado
galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de
anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la 
Cierrapuertas para uso moderado de puerta cortafuegos de una hoja, según UNE-EN 1154.
Oficial 1ª cerrajero.
Ayudante cerrajero.
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% % 2,000 339,31 6,79
PPR010 1,000 356,48 356,48
PP 2.257,84 2.257,84
PS Capítulo 4.508,24 4.508,24
PTW015 Partida m² 75,800 28,41 2.153,48
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Para particiones 
hechas con 
muro de 
termoarcilla 
2 39,00 78,000
Segun 
normativa, se 
deducira la 
mitad de los 
0
p2 -1 0,50 2,20 1,00 -1,100
p3 -1 0,50 2,20 1,00 -1,100
0 75,800
mt12pik015 Material kg 0,150 0,55 0,08
mt12pfk02
0c
Material m 0,700 1,05 0,74
mt12pfk01
0c
Material m 2,000 1,28 2,56
mt12pck02
0b
Material m 1,200 0,24 0,29
mt12ppk01
0ca
Material m² 1,050 5,96 6,26
mt12ppk01
0ca
Material m² 1,050 5,96 6,26
Costes directos complementarios
Entramados autoportantes
Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5
cortafuego (DF) + 12,5 cortafuego (DF)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y
montantes; 73 mm de espesor total, separación entre montantes 600 mm.
Trasdosado autoportante libre sobre partición interior, W 626 "KNAUF", realizado con dos placas de yeso laminado - |12,5 cortafuego (DF) + 12,5
cortafuego (DF)|, anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 73 mm de espesor total, separación entre montantes
600 mm.
Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.
Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.
Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.
Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de anchura.
Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, cortafuego "KNAUF".
Placa de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, cortafuego "KNAUF".
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mt12ptk01
0ad
Material Ud 6,000 0,01 0,06
mt12ptk01
0af
Material Ud 14,000 0,01 0,14
mt12psg22
0
Material Ud 1,600 0,06 0,10
mt12pik010
b
Material kg 0,400 1,26 0,50
mt12pck01
0a
Material m 1,600 0,03 0,05
mo006 Mano de 
obra
h 0,399 19,84 7,92
mo048 Mano de 
obra
h 0,129 16,12 2,08
% % 2,000 27,04 0,54
PTW015 75,800 28,41 2.153,48
PSY015 Partida m² 90,048 26,15 2.354,76
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Tabiquería 1 34,91 2,80 97,748
Segun 
normativa, se 
deducira la 
mitad de los 
0
p2 -4 0,50 1,00 2,20 -4,400
p3 -3 0,50 1,00 2,20 -3,300
0
0
0 90,048
mt12pck02
0b
Material m 1,200 0,24 0,29
mt12pfk02
0c
Material m 0,700 1,05 0,74
mt12pfk01
0c
Material m 2,000 1,28 2,56
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35.
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963.
Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Tabique multiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (cortafuego (DF)) con placas de yeso laminado, sobre
banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 98 mm de
espesor total.
Tabique multiple (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (cortafuego (DF)) con placas de yeso laminado, sobre banda acústica, formado por una estructura
simple, con disposición normal "N" de los montantes; 98 mm de espesor total.
Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de anchura.
Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.
Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.
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mt12ppk01
0ab
Material m² 2,100 4,93 10,35
mt12ptk01
0ad
Material Ud 29,000 0,01 0,29
mt12psg22
0
Material Ud 1,600 0,06 0,10
mt12pik015 Material kg 0,100 0,55 0,06
mt12pik010
b
Material kg 0,600 1,26 0,76
mt12pck01
0a
Material m 3,200 0,03 0,10
mo006 Mano de 
obra
h 0,268 19,84 5,32
mo048 Mano de 
obra
h 0,268 16,12 4,32
% % 2,000 24,89 0,50
PSY015 90,048 26,15 2.354,76
PS 4.508,24 4.508,24
PY Capítulo 1.929,11 1.929,11
PYA010 Partida m² 152,120 0,27 41,07
mo029 Mano de 
obra
h 0,004 18,92 0,08
mo060 Mano de 
obra
h 0,011 15,30 0,17
% % 4,000 0,25 0,01
PYA010 152,120 0,27 41,07
PYA010b Partida m² 152,120 1,30 197,76
mo029 Mano de 
obra
h 0,021 18,92 0,40
mo060 Mano de 
obra
h 0,053 15,30 0,81
% % 4,000 1,21 0,05
Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, Standard "KNAUF".
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.
Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963.
Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Ayudas
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación audiovisual (conjunto receptor,
instalaciones de interfonía y/o vídeo).
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo).
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para infraestructura de telecomunicaciones.
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
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PYA010b 152,120 1,30 197,76
PYA010c Partida m² 152,120 3,70 562,84
mo029 Mano de 
obra
h 0,060 18,92 1,14
mo060 Mano de 
obra
h 0,151 15,30 2,31
% % 4,000 3,45 0,14
PYA010c 152,120 3,70 562,84
PYA010d Partida m² 152,120 3,40 517,21
mo029 Mano de 
obra
h 0,055 18,92 1,04
mo060 Mano de 
obra
h 0,139 15,30 2,13
% % 4,000 3,17 0,13
PYA010d 152,120 3,40 517,21
PYA010e Partida m² 152,120 0,97 147,56
mo029 Mano de 
obra
h 0,016 18,92 0,30
mo060 Mano de 
obra
h 0,039 15,30 0,60
% % 4,000 0,90 0,04
PYA010e 152,120 0,97 147,56
PYA010f Partida m² 152,120 0,12 18,25
mo029 Mano de 
obra
h 0,002 18,92 0,04
mo060 Mano de 
obra
h 0,005 15,30 0,08
% % 4,000 0,12 0,00
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de calefacción.
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de calefacción.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de fontanería.
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de fontanería.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de gas.
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de gas.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de iluminación.
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de iluminación.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
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PYA010f 152,120 0,12 18,25
PYA010g Partida m² 152,120 0,25 38,03
mo029 Mano de 
obra
h 0,004 18,92 0,08
mo060 Mano de 
obra
h 0,010 15,30 0,15
% % 4,000 0,23 0,01
PYA010g 152,120 0,25 38,03
PYA010h Partida m² 152,120 1,63 247,96
mo029 Mano de 
obra
h 0,027 18,92 0,51
mo060 Mano de 
obra
h 0,066 15,30 1,01
% % 4,000 1,52 0,06
PYA010h 152,120 1,63 247,96
PYA010i Partida m² 152,120 0,91 138,43
mo029 Mano de 
obra
h 0,013 18,92 0,25
mo060 Mano de 
obra
h 0,039 15,30 0,60
% % 4,000 0,85 0,03
PYA010i 152,120 0,91 138,43
PYA010j Partida m² 25,000 0,80 20,00
mo029 Mano de 
obra
h 0,013 18,92 0,25
mo060 Mano de 
obra
h 0,033 15,30 0,50
% % 4,000 0,75 0,03
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de protección contra incendios.
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de protección contra incendios.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de evacuación de aguas.
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para instalación de evacuación de aguas.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido de los aparatos sanitarios.
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido de los aparatos sanitarios.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido de la carpintería exterior.
Ayudas de albañilería en edificio de vivienda unifamiliar, para el recibido de la carpintería exterior.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
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PYA010j 25,000 0,80 20,00
PY 1.929,11 1.929,11
MVI Capítulo 2.600,85 2.600,85
PMM020 Partida Ud 1,000 1.062,09 1.062,09
mt26mmd0
25aa
Material Ud 1,000 1.000,68 1.000,68
mo006 Mano de 
obra
h 0,517 19,84 10,26
% % 2,000 1.010,94 20,22
PMM020 1,000 1.062,09 1.062,09
PMM010 Partida m² 8,976 171,43 1.538,76
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,94 2,55 4,947
1 1,58 2,55 4,029 8,976
mt26mmd0
10aaaa
Material m² 1,000 126,00 126,00
mo006 Mano de 
obra
h 1,034 19,84 20,51
mo048 Mano de 
obra
h 1,034 16,12 16,67
% % 2,000 163,18 3,26
PMM010 8,976 171,43 1.538,76
MVI 2.600,85 2.600,85
P 14.684,08 14.684,08
I Capítulo 40.346,64 40.346,64
IL Capítulo 223,70 223,70
Mampara de vidrio
Puerta de 2 vidrios transparentes de 6 mm cada uno, con entrecalles horizontales de PVC, Suprem
"DESMON", con hoja de 890 mm; para mampara modular.
Puerta de 2 vidrios transparentes de 6 mm cada uno, con entrecalles horizontales de PVC, Suprem "DESMON", con hoja de 89
0 mm; para mampara modular.
Puerta de 2 vidrios transparentes de 6 mm cada uno, con entrecalles horizontales de PVC, Suprem
"DESMON", con hoja de 850 mm, estructura interior vista, realizada con perfiles de aluminio anodizado o
lacado estándar; incluso bisagras de acero inoxidable y cerradura con maneta.
Oficial 1ª montador.
Costes directos complementarios
Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 transparente,
Supra Starlight "DESMON".
Partición desmontable formada por mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 transparente, Supra Starlight "DESMON".
Mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 transparente, Supra Starlight "DESMON", junta entre
vidrios con silicona, sin perfilería entre módulos, perfilería semivista superior de 35x45 mm e inferior de
60x45 mm, de aluminio anodizado o lacado estándar.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Instalaciones
Infraestructura de telecomunicaciones
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ILA020 Partida m 5,000 15,37 76,85
mt35aia070
aaac
Material m 3,000 2,11 6,33
mt40iva020
d
Material Ud 1,180 1,63 1,92
mt10hmf01
0agcbbba
Material m³ 0,073 54,30 3,96
mt40www0
50
Material Ud 0,300 1,39 0,42
mo011 Mano de 
obra
h 0,058 19,21 1,11
mo060 Mano de 
obra
h 0,058 15,30 0,89
% % 2,000 14,63 0,29
ILA020 5,000 15,37 76,85
ILE030 Partida m 4,000 6,48 25,92
mt35aia060
aaa
Material m 2,000 2,13 4,26
mt40iva030 Material m 2,400 0,16 0,38
mt40www0
50
Material Ud 0,200 1,39 0,28
mo000 Mano de 
obra
h 0,031 19,84 0,62
mo030 Mano de 
obra
h 0,039 16,09 0,63
% % 2,000 6,17 0,12
ILE030 4,000 6,48 25,92
ILS010 Partida m 10,000 6,93 69,30
Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en edificación de
hasta 4 PAU.
Canalización externa enterrada formada por 3 tubos de polietileno de 63 mm de diámetro, en edificación de hasta 4 PAU.
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 63 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450
N, resistencia al impacto 20 julios, con grado de protección IP 549 según UNE 20324, con hilo guía
incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.Soporte separador de tubos de PVC rígido de 63 mm de diámetro.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40
mm de diámetro, para vivienda unifamiliar.
Canalización de enlace superior empotrada formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, para vivienda unifamiliar.
Tubo curvable de polipropileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color gris, de 40 mm de
diámetro nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (suelos, paredes y techos). Resistencia a
la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 90°C, con grado de
protección IP 549 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC flexible, corrugados,
reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de hasta 3 PAU.
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mt35aia020
aad
Material m 4,000 0,70 2,80
mt40iva030 Material m 4,800 0,16 0,77
mt40www0
50
Material Ud 0,400 1,39 0,56
mo000 Mano de 
obra
h 0,062 19,84 1,23
mo030 Mano de 
obra
h 0,077 16,09 1,24
% % 2,000 6,60 0,13
ILS010 10,000 6,93 69,30
ILI001 Partida Ud 1,000 51,63 51,63
mt40irt020
aa
Material Ud 1,000 39,76 39,76
mt40www0
50
Material Ud 0,500 1,39 0,70
mo000 Mano de 
obra
h 0,242 19,84 4,80
mo030 Mano de 
obra
h 0,242 16,09 3,89
% % 2,000 49,15 0,98
ILI001 1,000 51,63 51,63
IL 223,70 223,70
IA Capítulo 1.649,47 1.649,47
IAA031 Partida Ud 1,000 78,78 78,78
mt40saf010
acbcg
Material Ud 1,000 23,89 23,89
Canalización secundaria empotrada en tramo comunitario, formada por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en
edificación de hasta 3 PAU.
Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forrado, de color negro, de 32 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320
N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547
según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-
Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del
equipamiento principalmente en vertical.
Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical.
Caja de plástico de registro de terminación de red para instalaciones de ICT, de 500x600x80 mm, para
empotrar, incluso tapa.
Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Audiovisuales
Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.
Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro.
Mástil de antena de 3 m de alto, para unión por enchufe, fabricado con tubo de acero de 40 mm de
diámetro y 2 mm de espesor, con tratamiento anticorrosión, incluso accesorios.
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mt40saf011
abbdd
Material Ud 2,000 6,40 12,80
mo000 Mano de 
obra
h 1,066 19,84 21,15
mo030 Mano de 
obra
h 1,066 16,09 17,15
% % 2,000 74,99 1,50
IAA031 1,000 78,78 78,78
IAA034 Partida Ud 1,000 36,24 36,24
mt40ecf010
aaa
Material Ud 1,000 17,10 17,10
mo000 Mano de 
obra
h 0,484 19,84 9,60
mo030 Mano de 
obra
h 0,484 16,09 7,79
% % 2,000 34,49 0,69
IAA034 1,000 36,24 36,24
IAA034b Partida Ud 1,000 34,87 34,87
mt40ecf020
aaa
Material Ud 1,000 15,80 15,80
mo000 Mano de 
obra
h 0,484 19,84 9,60
mo030 Mano de 
obra
h 0,484 16,09 7,79
% % 2,000 33,19 0,66
IAA034b 1,000 34,87 34,87
IAA034c Partida Ud 1,000 64,52 64,52
Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación en superficie, de 500 mm de longitud y 4 mm de
espesor, con abrazadera.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de
emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia.
Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia.
Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de
emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones
terrenales, de 0 dB de ganancia.
Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 0 dB de ganancia.
Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones
terrenales, de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y
televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de
ganancia.
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV)
procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 17 dB de ganancia.
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mt40ecf030
acb
Material Ud 1,000 44,02 44,02
mo000 Mano de 
obra
h 0,484 19,84 9,60
mo030 Mano de 
obra
h 0,484 16,09 7,79
% % 2,000 61,41 1,23
IAA034c 1,000 64,52 64,52
IAA039 Partida Ud 1,000 74,00 74,00
mt40eaf01
1aa
Material Ud 1,000 29,07 29,07
mt40eaf04
0aabb
Material Ud 1,000 20,69 20,69
mt40eaf10
0aa
Material Ud 1,000 2,12 2,12
mt40www0
40
Material Ud 1,000 1,16 1,16
mo000 Mano de 
obra
h 0,484 19,84 9,60
mo030 Mano de 
obra
h 0,484 16,09 7,79
% % 2,000 70,43 1,41
IAA039 1,000 74,00 74,00
IAA100 Partida m 37,100 1,35 50,09
mt40cfr010
aaaaa
Material m 1,000 0,74 0,74
mo000 Mano de 
obra
h 0,015 19,84 0,30
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y
televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, de 45
elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.
Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI.
Amplificador de mástil, de 3 entradas, BI/FM/BIII-UHF-FI, de 35 dB de ganancia máxima, con caja de
protección de ABS, incluso conectores tipo "F".
Fuente de alimentación, de una salida, de 250 mA de intensidad máxima a 18 Vcc de tensión.
Carga resistiva de 75 Ohm, para cierre.
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior
de PVC de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz.
Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro, de 0,285
dB/m de atenuación a 2150 MHz.
Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de cobre de 1,15
mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla de cinta de cobre y malla de hilos trenzados de
cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco, de 0,285 dB/m de atenuación a
2150 MHz.Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
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mo030 Mano de 
obra
h 0,015 16,09 0,24
% % 2,000 1,28 0,03
IAA100 37,100 1,35 50,09
IAA100b Partida m 15,000 1,40 21,00
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Red exterior 1 15,00 15,000 15,000
mt40cfr010
aaacb
Material m 1,000 0,79 0,79
mo000 Mano de 
obra
h 0,015 19,84 0,30
mo030 Mano de 
obra
h 0,015 16,09 0,24
% % 2,000 1,33 0,03
IAA100b 15,000 1,40 21,00
IAA115 Partida Ud 1,000 13,94 13,94
mt40irf026
add
Material Ud 1,000 9,78 9,78
mo000 Mano de 
obra
h 0,097 19,84 1,92
mo030 Mano de 
obra
h 0,097 16,09 1,56
% % 2,000 13,26 0,27
IAA115 1,000 13,94 13,94
IAA120 Partida Ud 3,000 10,51 31,53
mt40irf050
aabb
Material Ud 1,000 5,20 5,20
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior
de PE de 6,9 mm de diámetro, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150 MHz.
Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro, de 0,285
dB/m de atenuación a 2150 MHz.
Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, con conductor central de cobre de 1,15
mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla de cinta de cobre y malla de hilos trenzados de
cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro de color negro, de 0,285 dB/m de atenuación a 2150
MHz.Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU).
Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU).
Distribuidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 11 dB de pérdidas de
inserción a 850 MHz y 13,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz, con conectores tipo "F".
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.
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mo000 Mano de 
obra
h 0,242 19,84 4,80
% % 2,000 10,00 0,20
IAA120 3,000 10,51 31,53
IAF070 Partida m 74,200 0,91 67,52
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,10 37,100
1 37,10 37,100 74,200
mt40cpt01
0aa
Material m 1,000 0,26 0,26
mt40www0
40
Material Ud 0,050 1,16 0,06
mo000 Mano de 
obra
h 0,015 19,84 0,30
mo030 Mano de 
obra
h 0,015 16,09 0,24
% % 2,000 0,86 0,02
IAF070 74,200 0,91 67,52
IAF090 Partida Ud 3,000 17,60 52,80
mt40dpt06
0a
Material Ud 1,000 13,30 13,30
mo000 Mano de 
obra
h 0,174 19,84 3,45
% % 2,000 16,75 0,34
IAF090 3,000 17,60 52,80
IAV010 Partida Ud 1,000 1.124,18 1.124,18
mt35aia010
aab
Material m 25,000 0,22 5,50
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro.
Cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro.
Cable rígido UTP de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno
y vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diámetro, según EN 50288-6-1.
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.
Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6.
Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Costes directos complementarios
Videoportero convencional B/N para vivienda unifamiliar.
Videoportero convencional B/N para vivienda unifamiliar.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
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mt40vpa01
0
Material m 25,000 2,18 54,50
mt40vpk11
1
Material Ud 1,000 893,64 893,64
mt40www0
40
Material Ud 2,000 1,16 2,32
mo001 Mano de 
obra
h 3,175 19,84 62,99
mo052 Mano de 
obra
h 3,175 16,09 51,09
% % 2,000 1.070,04 21,40
IAV010 1,000 1.124,18 1.124,18
IA 1.649,47 1.649,47
IC Capítulo 20.403,88 20.403,88
ICG232 Partida Ud 1,000 4.375,57 4.375,57
mt38cmj01
5baaa
Material Ud 1,000 3.733,59 3.733,59
mt38scj070
bbb
Material Ud 1,000 329,72 329,72
mt38www0
10
Material Ud 1,000 1,63 1,63
mo002 Mano de 
obra
h 2,780 19,84 55,16
mo053 Mano de 
obra
h 2,780 16,09 44,73
Manguera de videoportero para kits de vídeo con instalación convencional, compuesta por 3 hilos de 1 mm²,
8 hilos de 0,5 mm² y cable coaxial de 75 Ohm.
Kit de videoportero convencional, para instalación de 8 hilos + coaxial, compuesto por placa de calle con
pulsador de llamada y telecámara, caja, alimentador, abrepuertas y monitor con base de conexión.
Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Calefacción, climatización y A.C.S.
Caldera mural de condensación a gas (B/N), con bajo nivel de emisiones de NOx (clase 5), para calefacción y
A.C.S. acumulada con depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW,
caudal de A.C.S. 21 l/min, dimensiones 600x482x890 mm, quemador multigás para gas natural, butano y
propano, panel de mandos con display digital, depósito de acero inoxidable de 42 litros con protección por 
Caldera mural de condensación a gas (B/N), con bajo nivel de emisiones de NOx (clase 5), para calefacción y A.C.S. acumulada con depósito integrado,
cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW, caudal de A.C.S. 21 l/min, dimensiones 600x482x890 mm, quemador multigás para
gas natural, butano y propano, panel de mandos con display digital, depósito de acero inoxidable de 42 litros con protección por ánodo de magnesio,
Cerapur Acu ZWSB 28-3A "JUNKERS".aldera mural de condensación a gas (B/N), con bajo nivel de emisiones de NOx (clase 5), para calefacción y
A.C.S. acumulada con depósito integrado, cámara de combustión estanca y tiro forzado, potencia de 24 kW,
caudal de A.C.S. 21 l/min, dimensiones 600x482x890 mm, quemador multigás para gas natural, butano y
propano, panel de mandos con display digital, depósito de acero inoxidable de 42 litros con protección por
ánodo de magnesio, Cerapur Acu ZWSB 28-3A "JUNKERS", encendido electrónico y seguridad por ionización,
sin llama piloto, equipamiento formado por: cuerpo de caldera, panel de control y mando, vaso de 
Módulo de optimización de la energía solar térmica, para calefacción y A.C.S., ISM 2 "JUNKERS".
Material auxiliar para instalaciones de calefacción.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
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% % 2,000 4.164,83 83,30
ICG232 1,000 4.375,57 4.375,57
ICS010b Partida m 8,600 20,33 174,84
mt37tca400
b
Material Ud 1,000 0,23 0,23
mt37tca010
be
Material m 1,000 5,55 5,55
mt17coe05
0bc
Material m 1,000 5,67 5,67
mt17coe11
0
Material l 0,025 11,33 0,28
mo002 Mano de 
obra
h 0,212 19,84 4,21
mo053 Mano de 
obra
h 0,212 16,09 3,41
% % 2,000 19,35 0,39
ICS010b 8,600 20,33 174,84
ICE100 Partida Ud 8,000 623,48 4.987,84
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Baños 2 2,000
Cocina 1 1,000
Dormitorios 3 3,000
Vestíbulo - 
pasillo
2 2,000 8,000
mt37alu011
ab
Material Ud 1,000 73,65 73,65
mt37alu012
abb
Material Ud 1,000 54,01 54,01
Costes directos complementarios
Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro,
colocada superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma
elastomérica.
Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de cobre rígido, de 13/15 mm de diámetro.
Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, según UNE-EN 1057, con el
precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 16,0
mm de diámetro interior y 22,0 mm de espesor (equivalente a 25,0 mm de RITE IT 1.2.4.2).
Adhesivo para coquilla elastomérica.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, con armario de 80x700x630 mm y puerta para
armario de 700x630 mm, acabado galvanizado, con curvatubos de plástico.
Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, con armario de 80x700x630 mm y puerta para armario de 700x630 mm, acabado
galvanizado, con curvatubos de plástico.
Armario de 80x700x630 mm, para colector de 5 a 7 salidas.
Puerta para armario de 700x630 mm, acabado galvanizado, con cerradura con llave.
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mt37alu010
afaa
Material Ud 1,000 371,44 371,44
mt37alu005
add
Material Ud 7,000 4,60 32,20
mt37alu015
ac
Material Ud 14,000 1,97 27,58
mo002 Mano de 
obra
h 0,962 19,84 19,09
mo053 Mano de 
obra
h 0,962 16,09 15,48
% % 2,000 593,45 11,87
ICE100 8,000 623,48 4.987,84
ICE110 Partida m² 96,860 66,16 6.408,26
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
baño 1 1 3,00 3,000
galeria 1 6,23 6,230
cocina 1 15,08 15,080
salon comedor 1 27,45 27,450
dormitorio 1 8,98 8,980
dormitorio 2 1 10,05 10,050
dormitorio 3 1 15,00 15,000
baño 2 1 5,05 5,050
vestibulo 1 6,02 6,020 96,860
mt17epu02
1ab
Material m 0,600 1,71 1,03
mt17epu01
3aaa
Material m² 1,000 14,13 14,13
Colector modular plástico de 1" de diámetro, para 7 circuitos, compuesto de 2 válvulas de paso de 1", 2
termómetros, 2 purgadores automáticos, llave de llenado, llave de vaciado, 2 tapones terminales y soportes.
Adaptador para conexión de tubo de 20 mm de diámetro y 1,9 mm de espesor a colector modular plástico.
Curvatubos de plástico, para tubería de 20 mm de diámetro exterior.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por panel aislante moldeado, de tetones, plastificado,
de 1217x817 mm y 30 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), tubo de polietileno reticulado (PE-X)
con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámet
Sistema de calefacción por suelo radiante compuesto por panel aislante moldeado, de tetones, plastificado, de 1217x817 mm y 30 mm de espesor, de
poliestireno expandido (EPS), tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5
y capa de mortero autonivelante de 4 cm de espesor.
Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm.
Panel aislante moldeado, de tetones, plastificado, de 1217x817 mm y 30 mm de espesor, de poliestireno
expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, coeficiente de conductividad térmica 0,031 W/(mK).
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mt37tpu01
4abb
Material m 10,000 1,85 18,50
mt09moa0
10e
Material m² 1,000 6,17 6,17
mo002 Mano de 
obra
h 0,644 19,84 12,78
mo053 Mano de 
obra
h 0,644 16,09 10,36
% % 2,000 62,97 1,26
ICE110 96,860 66,16 6.408,26
ICE150 Partida Ud 1,000 300,42 300,42
mt38esu03
0aa
Material Ud 1,000 103,06 103,06
mt38esu02
0aa
Material Ud 1,000 34,72 34,72
mt38esu01
0aa
Material Ud 3,000 40,35 121,05
mt35aia010
aaa
Material m 3,000 0,20 0,60
mt35cun02
0a
Material m 6,000 0,39 2,34
mo002 Mano de 
obra
h 0,673 19,84 13,35
mo053 Mano de 
obra
h 0,673 16,09 10,83
% % 2,000 285,95 5,72
ICE150 1,000 300,42 300,42
Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno, de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de
espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2.
Capa de 4 cm de espesor de mortero autonivelante compuesto de cementos y arenas de granulometría
seleccionada, agua y aditivos especiales. Incluso suministro a la obra desde el camión hormigonera, descarga
a máquina de bombeo, transporte hasta la zona de trabajo y vertido.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control termostático, para un
máximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostato de control,
estándar, por cable y cabezales electrotérmicos.
Sistema de regulación de la temperatura compuesto de unidad base de control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control por cable y
8 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostato de control, estándar, por cable y cabezales electrotérmicos.
Unidad base de control termostático, para un máximo de 6 termostatos de control por cable y 8 cabezales
electrotérmicos a 24 V.
Termostato de control, estándar, por cable, para un voltaje de 24 V.
Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.
Costes directos complementarios
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ICB005 Partida Ud 1,000 4.156,95 4.156,95
mt38csj200
abbaeb
Material Ud 1,000 3.767,53 3.767,53
mt38csj050 Material Ud 1,000 38,79 38,79
mo006 Mano de 
obra
h 4,183 19,84 82,99
mo048 Mano de 
obra
h 4,183 16,12 67,43
% % 2,000 3.956,74 79,13
ICB005 1,000 4.156,95 4.156,95
IC 20.403,88 20.403,88
IE Capítulo 5.970,04 5.970,04
IEP010 Partida Ud 1,000 1.900,94 1.900,94
mt35ttc010
b
Material m 86,000 2,68 230,48
mt35tte010
b
Material Ud 20,000 17,18 343,60
mt35tte020
a
Material Ud 12,000 35,74 428,88
mt35tts010
c
Material Ud 32,000 3,35 107,20
mt35tta020 Material Ud 20,000 14,76 295,20
Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, F2/300/FKT "JUNKERS", formado por
dos paneles FKT-1 S, de 2335x2070x90 mm en conjunto, superficie útil 4,46 m², rendimiento óptico 0,811,
coeficiente de pérdidas primario 3,653 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,0146 W/m²K², según
UNE-EN 12975-2, estructura de soporte sobre cubierta horizontal e interacumulador de un serpentín SK 300-
Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, F2/300/FKT "JUNKERS", formado por dos paneles FKT-1 S, de 2335x2070x90 mm
en conjunto, superficie útil 4,46 m², rendimiento óptico 0,811, coeficiente de pérdidas primario 3,653 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario
0,0146 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, estructura de soporte sobre cubierta horizontal e interacumulador de un serpentín SK 300-3 ZB de 293 litros.
Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, F2/300/FKT "JUNKERS", compuesto
por: dos paneles FKT-1 S, de 2335x2070x90 mm en conjunto, superficie útil 4,46 m², rendimiento óptico
0,811, coeficiente de pérdidas primario 3,653 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,0146 W/m²K²,
según UNE-EN 12975-2, compuesto de: caja de fibra de vidrio con chapa posterior de acero galvanizado y
esquinas de plástico; cubierta protectora de cristal; absorbedor con tratamiento selectivo (PVD); aislamiento
térmico de lana mineral de 55 mm de espesor; circuito hidráulico de doble serpentín; uniones mediante
manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido; estructura de soporte de aluminio sobre cubierta
horizontal; kit de tuberías y accesorios de conexión de acero inoxidable; interacumulador de acero 
Bidón de 10 l de solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico, para una temperatura de
trabajo de -28°C a +200°C, "JUNKERS".
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Eléctricas
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 86 m de conductor de cobre desnudo de
35 mm² y 20 picas.
Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 86 m de conductor de cobre desnudo de 35 mm² y 20 picas.
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².
Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 15 mm de diámetro y 2 m
de longitud.
Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x100x3 mm, con borne de unión.
Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.
Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza del electrodo de la pica y pletina de
50x30x7 mm, para facilitar la soldadura aluminotérmica.
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mt35www0
20
Material Ud 1,000 1,10 1,10
mo001 Mano de 
obra
h 11,214 19,84 222,49
mo052 Mano de 
obra
h 11,214 16,09 180,43
% % 2,000 1.809,38 36,19
IEP010 1,000 1.900,94 1.900,94
IEP030 Partida Ud 2,000 39,86 79,72
mt35ttc020 Material m 7,000 0,47 3,29
mt35ttc030 Material Ud 5,000 1,34 6,70
mt35www0
20
Material Ud 0,250 1,10 0,28
mo001 Mano de 
obra
h 0,770 19,84 15,28
mo052 Mano de 
obra
h 0,770 16,09 12,39
% % 2,000 37,94 0,76
IEP030 2,000 39,86 79,72
IEC010 Partida Ud 1,000 148,07 148,07
mt35cgp01
0aabaa
Material Ud 1,000 93,51 93,51
mt35cgp04
0ah
Material m 3,000 5,19 15,57
mt35cgp04
0af
Material m 1,000 3,56 3,56
mt35www0
10
Material Ud 1,000 1,41 1,41
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.
Conductor rígido unipolar de cobre aislante, 750 V y 4 mm² de sección, para red equipotencial.
Abrazadera de latón.
Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, instalada
en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.
Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el interior de hornacina mural, en
vivienda unifamiliar o local.
Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, formada
por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de
conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora. Según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 60439-
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
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mo011 Mano de 
obra
h 0,285 19,21 5,47
mo060 Mano de 
obra
h 0,285 15,30 4,36
mo001 Mano de 
obra
h 0,475 19,84 9,42
mo052 Mano de 
obra
h 0,475 16,09 7,64
% % 2,000 140,94 2,82
IEC010 1,000 148,07 148,07
IED010 Partida m 21,820 17,42 380,10
mt35aia090
aaaae
Material m 1,000 2,45 2,45
mt35cun02
0f
Material m 3,000 3,82 11,46
mt35der01
1aa
Material m 1,000 0,12 0,12
mt35www0
10
Material Ud 0,200 1,41 0,28
mo001 Mano de 
obra
h 0,064 19,84 1,27
mo052 Mano de 
obra
h 0,062 16,09 1,00
% % 2,000 16,58 0,33
IED010 21,820 17,42 380,10
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo
protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.
Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro.
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, para
canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios,
temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 60423.
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas 
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16
mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Según UNE 211025.
Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de color rojo (tarifa nocturna).
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
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IEI015 Partida Ud 1,000 3.461,21 3.461,21
mt35cgm04
0acaa
Material Ud 1,000 26,71 26,71
mt35cgm02
1aaaaf
Material Ud 1,000 40,16 40,16
mt35cgm02
9ah
Material Ud 1,000 87,13 87,13
mt35cgm02
9ab
Material Ud 3,000 89,48 268,44
mt35cgm02
1baaaa
Material Ud 1,000 11,87 11,87
mt35cgm02
1baaab
Material Ud 4,000 12,08 48,32
mt35cgm02
1baaac
Material Ud 1,000 12,97 12,97
mt35cgm02
1baaad
Material Ud 4,000 13,44 53,76
mt35aia010
aaa
Material m 134,460 0,20 26,89
mt35aia010
aab
Material m 185,090 0,22 40,72
mt35aia010
aac
Material m 45,650 0,30 13,70
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada, con las
siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, comedor, 3 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería,
terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo
protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, 3 C8, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: color; marco: 
Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada, con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo,
comedor, 3 dormitorios dobles, 2 baños, cocina, galería, terraza, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores con
cableado bajo tubo protector: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, 3 C8, C10; mecanismos gama alta (tecla o tapa: color; marco: color).
Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) en
compartimento independiente y precintable y de los interruptores de protección de la instalación, 1 fila de 4
módulos (ICP) + 2 filas de 24 módulos. Fabricada en ABS autoextinguible, con grado de protección IP40,
doble aislamiento (clase II), color blanco RAL 9010. Según UNE-EN 60670-1.Interruptor ge eral automático (IGA), c n 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, de
corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 61008-1.
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 61008-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10 A de intensidad nominal, curva
C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 16 A de intensidad nominal, curva
C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20 A de intensidad nominal, curva
C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 25 A de intensidad nominal, curva
C, de corte omnipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.
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mt35aia080
aaaa
Material m 8,300 1,31 10,87
mt35caj020
a
Material Ud 9,000 1,71 15,39
mt35caj020
b
Material Ud 4,000 2,19 8,76
mt35caj010
a
Material Ud 50,000 0,24 12,00
mt35caj010
b
Material Ud 22,000 0,45 9,90
mt35caj011 Material Ud 1,000 1,92 1,92
mt35cun04
0ba
Material m 486,000 0,26 126,36
mt35cun04
0cb
Material m 225,000 0,44 99,00
mt35cun04
0dd
Material m 30,000 1,08 32,40
mt35cun04
0ec
Material m 54,000 0,70 37,80
mt35cun04
0fb
Material m 90,000 0,44 39,60
mt35cun04
0hb
Material m 225,000 0,44 99,00
mt35cun04
0id
Material m 135,000 1,08 145,80
mt35cun04
0kb
Material m 75,000 0,44 33,00
mt33seg30
0bb
Material Ud 8,000 14,83 118,64
mt33seg31
1bb
Material Ud 1,000 19,42 19,42
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de
color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 250
N, con grado de protección IP 549 según UNE 20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
50086-2-4.Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y
tapa de registro.
Caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y
tapa de registro.
Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.
Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.
Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas).
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C1, iluminación. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C2, tomas de corriente de uso general y
frigorífico. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C3, cocina y horno. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.
Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C5, tomas de corriente de los cuartos de
baño y de cocina. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C7, adicional del tipo C2, tomas de
corriente de uso general y frigorífico. Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de 
PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C8, instalación de calefacción eléctrica.
Según UNE 21031-3.
Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento
de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V, para circuito C10, instalación de secadora. Según UNE
21031-3.
Interruptor monopolar, gama alta, con tecla simple de color y marco de 1 elemento de color.
Doble interruptor, gama alta, con tecla doble de color y marco de 1 elemento de color.
Ana Cristina Riaño 
Nº de proyecto: 422.13.43 53
Grado en Arquitectura Técnica Casa Pasiva en La Rioja
Mediciones y presupuesto
mt33seg30
1bb
Material Ud 1,000 20,04 20,04
mt33seg30
2bb
Material Ud 12,000 15,19 182,28
mt33seg30
3bb
Material Ud 4,000 20,25 81,00
mt33seg30
4bb
Material Ud 1,000 15,90 15,90
mt33seg30
5bb
Material Ud 1,000 29,33 29,33
mt33seg30
7bb
Material Ud 40,000 15,33 613,20
mt33seg30
7bd
Material Ud 3,000 7,74 23,22
mt33sem31
7atb
Material Ud 1,000 20,91 20,91
mt33seg31
0bb
Material Ud 1,000 22,82 22,82
mt33seg50
4a
Material Ud 2,000 9,39 18,78
mt35www0
10
Material Ud 5,000 1,41 7,05
mo001 Mano de 
obra
h 22,807 19,84 452,49
mo052 Mano de 
obra
h 22,807 16,09 366,96
% % 2,000 3.294,51 65,89
IEI015 1,000 3.461,21 3.461,21
IE 5.970,04 5.970,04
IF Capítulo 4.513,55 4.513,55
IFA010 Partida Ud 1,000 354,61 354,61
Interruptor bipolar, gama alta, con tecla bipolar de color y marco de 1 elemento de color.
Conmutador, gama alta, con tecla simple de color y marco de 1 elemento de color.
Conmutador de cruce, gama alta, con tecla simple de color y marco de 1 elemento de color.
Pulsador, gama alta, con tecla con símbolo de timbre de color y marco de 1 elemento de color.
Zumbador 230 V, gama alta, con tapa de color y marco de 1 elemento de color.
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color y marco de 1 elemento de color.
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama alta, con tapa de color.
Marco horizontal de 3 elementos, gama alta de color.
Base de enchufe de 25 A 2P+T y 250 V para cocina, gama alta, con tapa de color y marco de 1 elemento de
color.
Base de enchufe de 16 A 2P+T monobloc estanca, para instalación en superficie (IP 55), color gris.
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Fontanería
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 6 m de longitud, formada por tubo de
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 6 m de longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de
25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
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mt10hmf01
0agcbcba
Material m³ 0,111 51,13 5,68
mt01ara01
0
Material m³ 0,438 11,53 5,05
mt37tpa01
2b
Material Ud 1,000 5,06 5,06
mt37tpa01
1b
Material m 4,000 1,20 4,80
mt11arp10
0a
Material Ud 1,000 15,83 15,83
mt11arp05
0ac
Material Ud 1,000 12,96 12,96
mt37sve03
0c
Material Ud 1,000 5,47 5,47
mt10hmf01
0agcbcba
Material m³ 0,300 51,13 15,34
mq05pdm0
10b
Maquinari
a
h 1,267 6,20 7,86
mq05mai03
0
Maquinari
a
h 1,267 3,67 4,65
mo011 Mano de 
obra
h 0,095 19,21 1,82
mo029 Mano de 
obra
h 2,046 18,92 38,71
mo060 Mano de 
obra
h 1,118 15,30 17,11
mo004 Mano de 
obra
h 6,835 19,84 135,61
mo055 Mano de 
obra
h 3,424 16,09 55,09
% % 4,000 331,04 13,24
IFA010 1,000 354,61 354,61
IFB010 Partida Ud 1,000 39,32 39,32
mt37tpu40
0ab
Material Ud 10,000 0,09 0,90
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), de 25 mm de
diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.
Acometida de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y
2,3 mm de espesor. Incluso p/p de accesorios de conexión y piezas especiales.
Arqueta prefabricada de polipropileno, 30x30x30 cm.
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4", con mando de cuadradillo.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote.
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
Martillo neumático.
Oficial 1ª construcción.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Alimentación de agua potable de 10 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de
polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
Alimentación de agua potable de 10 m de longitud, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de
diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
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mt37tpu01
0abg
Material m 10,000 2,29 22,90
mo004 Mano de 
obra
h 0,379 19,84 7,52
mo055 Mano de 
obra
h 0,379 16,09 6,10
% % 2,000 37,42 0,75
IFB010 1,000 39,32 39,32
IFC010 Partida Ud 1,000 61,38 61,38
mt37svc01
0a
Material Ud 2,000 5,58 11,16
mt37www0
60b
Material Ud 1,000 4,78 4,78
mt37sgl012
a
Material Ud 1,000 4,78 4,78
mt37svr010
a
Material Ud 1,000 2,74 2,74
mt37aar01
0a
Material Ud 1,000 11,36 11,36
mt37www0
10
Material Ud 1,000 1,34 1,34
mo004 Mano de 
obra
h 0,758 19,84 15,04
mo055 Mano de 
obra
h 0,379 16,09 6,10
% % 4,000 57,30 2,29
IFC010 1,000 61,38 61,38
IFI010d Partida Ud 2,000 396,90 793,80
mt37tpu40
0aa
Material Ud 13,500 0,07 0,95
mt37tpu01
0aag
Material m 13,500 1,87 25,25
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave de corte
general de compuerta.
Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con llave de corte general de compuerta.
Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1/2".
Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de
diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de
110°C.
Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1/2".
Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".
Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, según Compañía Suministradora.
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
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mt37tpu40
0ab
Material Ud 5,400 0,09 0,49
mt37tpu01
0abg
Material m 5,400 2,29 12,37
mt37tpu40
0ab
Material Ud 8,500 0,09 0,77
mt37tpu01
0abg
Material m 8,500 2,29 19,47
mt37tpu40
0ac
Material Ud 8,500 0,16 1,36
mt37tpu01
0acg
Material m 8,500 4,05 34,43
mt37avu01
0aba
Material Ud 1,000 18,15 18,15
mt37avu01
0aca
Material Ud 1,000 22,27 22,27
mo004 Mano de 
obra
h 6,743 19,84 133,78
mo055 Mano de 
obra
h 6,743 16,09 108,49
% % 2,000 377,78 7,56
IFI010d 2,000 396,90 793,80
IFI010 Partida Ud 2,000 396,90 793,80
mt37tpu40
0aa
Material Ud 13,500 0,07 0,95
mt37tpu01
0aag
Material m 13,500 1,87 25,25
mt37tpu40
0ab
Material Ud 5,400 0,09 0,49
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Válvula de asiento de latón, de 25 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
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mt37tpu01
0abg
Material m 5,400 2,29 12,37
mt37tpu40
0ab
Material Ud 8,500 0,09 0,77
mt37tpu01
0abg
Material m 8,500 2,29 19,47
mt37tpu40
0ac
Material Ud 8,500 0,16 1,36
mt37tpu01
0acg
Material m 8,500 4,05 34,43
mt37avu01
0aba
Material Ud 1,000 18,15 18,15
mt37avu01
0aca
Material Ud 1,000 22,27 22,27
mo004 Mano de 
obra
h 6,743 19,84 133,78
mo055 Mano de 
obra
h 6,743 16,09 108,49
% % 2,000 377,78 7,56
IFI010 2,000 396,90 793,80
IFI010b Partida Ud 1,000 233,90 233,90
mt37tpu40
0aa
Material Ud 8,100 0,07 0,57
mt37tpu01
0aag
Material m 8,100 1,87 15,15
mt37tpu40
0ab
Material Ud 11,000 0,09 0,99
mt37tpu01
0abg
Material m 11,000 2,29 25,19
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Válvula de asiento de latón, de 25 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para
lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
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mt37avu01
0aba
Material Ud 2,000 18,15 36,30
mt31gcg07
0a
Material Ud 1,000 15,52 15,52
mo004 Mano de 
obra
h 3,588 19,84 71,19
mo055 Mano de 
obra
h 3,588 16,09 57,73
% % 2,000 222,64 4,45
IFI010b 1,000 233,90 233,90
IFI010c Partida Ud 1,000 207,62 207,62
mt37tpu40
0aa
Material Ud 2,700 0,07 0,19
mt37tpu01
0aag
Material m 2,700 1,87 5,05
mt37tpu40
0ab
Material Ud 5,400 0,09 0,49
mt37tpu01
0abg
Material m 5,400 2,29 12,37
mt37tpu40
0ab
Material Ud 8,000 0,09 0,72
mt37tpu01
0abg
Material m 8,000 2,29 18,32
mt37avu01
0aba
Material Ud 2,000 18,15 36,30
mt31gcg07
0a
Material Ud 1,000 15,52 15,52
mo004 Mano de 
obra
h 3,024 19,84 60,00
mo055 Mano de 
obra
h 3,024 16,09 48,66
% % 2,000 197,62 3,95
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, serie básica, de 1/2" de diámetro.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadora, toma y llave de paso para
lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadora, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, serie básica, de 1/2" de diámetro.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
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IFI010c 1,000 207,62 207,62
IFI010h Partida Ud 2,000 396,90 793,80
mt37tpu40
0aa
Material Ud 13,500 0,07 0,95
mt37tpu01
0aag
Material m 13,500 1,87 25,25
mt37tpu40
0ab
Material Ud 5,400 0,09 0,49
mt37tpu01
0abg
Material m 5,400 2,29 12,37
mt37tpu40
0ab
Material Ud 8,500 0,09 0,77
mt37tpu01
0abg
Material m 8,500 2,29 19,47
mt37tpu40
0ac
Material Ud 8,500 0,16 1,36
mt37tpu01
0acg
Material m 8,500 4,05 34,43
mt37avu01
0aba
Material Ud 1,000 18,15 18,15
mt37avu01
0aca
Material Ud 1,000 22,27 22,27
mo004 Mano de 
obra
h 6,743 19,84 133,78
mo055 Mano de 
obra
h 6,743 16,09 108,49
% % 2,000 377,78 7,56
IFI010h 2,000 396,90 793,80
IFI010g Partida Ud 2,000 396,90 793,80
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Válvula de asiento de latón, de 25 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera,
realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
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mt37tpu40
0aa
Material Ud 13,500 0,07 0,95
mt37tpu01
0aag
Material m 13,500 1,87 25,25
mt37tpu40
0ab
Material Ud 5,400 0,09 0,49
mt37tpu01
0abg
Material m 5,400 2,29 12,37
mt37tpu40
0ab
Material Ud 8,500 0,09 0,77
mt37tpu01
0abg
Material m 8,500 2,29 19,47
mt37tpu40
0ac
Material Ud 8,500 0,16 1,36
mt37tpu01
0acg
Material m 8,500 4,05 34,43
mt37avu01
0aba
Material Ud 1,000 18,15 18,15
mt37avu01
0aca
Material Ud 1,000 22,27 22,27
mo004 Mano de 
obra
h 6,743 19,84 133,78
mo055 Mano de 
obra
h 6,743 16,09 108,49
% % 2,000 377,78 7,56
IFI010g 2,000 396,90 793,80
IFI010f Partida Ud 1,000 233,90 233,90
Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X),
para la red de agua fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 2,3 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Válvula de asiento de latón, de 25 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para
lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado
(PE-X), para la red de agua fría y caliente.
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mt37tpu40
0aa
Material Ud 8,100 0,07 0,57
mt37tpu01
0aag
Material m 8,100 1,87 15,15
mt37tpu40
0ab
Material Ud 11,000 0,09 0,99
mt37tpu01
0abg
Material m 11,000 2,29 25,19
mt37avu01
0aba
Material Ud 2,000 18,15 36,30
mt31gcg07
0a
Material Ud 1,000 15,52 15,52
mo004 Mano de 
obra
h 3,588 19,84 71,19
mo055 Mano de 
obra
h 3,588 16,09 57,73
% % 2,000 222,64 4,45
IFI010f 1,000 233,90 233,90
IFI010e Partida Ud 1,000 207,62 207,62
mt37tpu40
0aa
Material Ud 2,700 0,07 0,19
mt37tpu01
0aag
Material m 2,700 1,87 5,05
mt37tpu40
0ab
Material Ud 5,400 0,09 0,49
mt37tpu01
0abg
Material m 5,400 2,29 12,37
mt37tpu40
0ab
Material Ud 8,000 0,09 0,72
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, serie básica, de 1/2" de diámetro.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadora, toma y llave de paso para
lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.
Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadora, toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 12 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,8 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm
de diámetro exterior.
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mt37tpu01
0abg
Material m 8,000 2,29 18,32
mt37avu01
0aba
Material Ud 2,000 18,15 36,30
mt31gcg07
0a
Material Ud 1,000 15,52 15,52
mo004 Mano de 
obra
h 3,024 19,84 60,00
mo055 Mano de 
obra
h 3,024 16,09 48,66
% % 2,000 197,62 3,95
IFI010e 1,000 207,62 207,62
IF 4.513,55 4.513,55
IG Capítulo 1.730,01 1.730,01
IGA010 Partida Ud 1,000 578,26 578,26
mt01ara01
0
Material m³ 0,400 11,53 4,61
mt43tpo01
1bag
Material m 5,000 0,53 2,65
mt10hmf01
0agcbcba
Material m³ 0,375 51,13 19,17
mt10hmf01
0agcbcba
Material m³ 0,111 51,13 5,68
mt43www0
30a
Material Ud 1,000 22,16 22,16
mt11arp05
0ab
Material Ud 1,000 12,96 12,96
mt37sve01
0e
Material Ud 1,000 14,63 14,63
mt43tpo01
2b
Material m 1,000 5,12 5,12
mt43www0
40
Material Ud 1,000 100,62 100,62
Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de
espesor, según UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Válvula de asiento de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.
Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, serie básica, de 1/2" de diámetro.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Gas
Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5 m de longitud, con llave de
acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.
Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 5 m de longitud, con llave de acometida formada por válvula de esfera de latón
niquelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Acometida de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión
nominal, según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas
especiales.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote.
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote.
Arqueta prefabricada registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x30x30 cm, para instalaciones
receptoras de gas.
Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm.
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".
Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de alta densidad de 32 mm de diámetro exterior.
Prueba de estanqueidad para instalación de gas.
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mq05pdm0
10b
Maquinari
a
h 1,583 6,20 9,81
mq05mai03
0
Maquinari
a
h 1,583 3,67 5,81
mo029 Mano de 
obra
h 2,747 18,92 51,97
mo060 Mano de 
obra
h 1,467 15,30 22,45
mo005 Mano de 
obra
h 9,297 19,84 184,45
mo056 Mano de 
obra
h 4,719 16,09 75,93
mo011 Mano de 
obra
h 0,094 19,21 1,81
% % 4,000 539,83 21,59
IGA010 1,000 578,26 578,26
IGA020 Partida Ud 1,000 41,86 41,86
mt01ara01
0
Material m³ 0,800 11,53 9,22
mt43tpo01
0aag
Material m 10,000 0,25 2,50
mt37tpb04
0
Material Ud 0,700 1,92 1,34
mo011 Mano de 
obra
h 0,141 19,21 2,71
mo060 Mano de 
obra
h 0,141 15,30 2,16
mo005 Mano de 
obra
h 0,610 19,84 12,10
mo056 Mano de 
obra
h 0,610 16,09 9,81
% % 2,000 39,84 0,80
IGA020 1,000 41,86 41,86
IGA030 Partida Ud 1,000 429,18 429,18
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.
Martillo neumático.
Oficial 2ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª instalador de gas.
Ayudante instalador de gas.
Oficial 1ª construcción.
Costes directos complementarios
Acometida interior de gas, D=20 mm de polietileno de alta densidad SDR 11, de 10 m de longitud.
Acometida interior de gas, D=20 mm de polietileno de alta densidad SDR 11, de 10 m de longitud.
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.
Tubo de polietileno de alta densidad, de 20 mm de diámetro exterior, SDR 11, de 4 bar de presión nominal,
según UNE-EN 1555, con el precio incrementado el 30% en concepto de accesorios y piezas especiales, para
instalaciones receptoras de gas.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª instalador de gas.
Ayudante instalador de gas.
Costes directos complementarios
Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación receptora de vivienda unifamiliar.
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mt43reg01
0aaaaaa
Material Ud 1,000 286,47 286,47
mt35aia010
aaf
Material m 2,000 0,94 1,88
mt09mor01
0c
Material m³ 0,040 108,33 4,33
mt43www0
10
Material Ud 1,000 1,36 1,36
mo011 Mano de 
obra
h 0,282 19,21 5,42
mo060 Mano de 
obra
h 0,282 15,30 4,31
mo005 Mano de 
obra
h 3,756 19,84 74,52
mo056 Mano de 
obra
h 1,878 16,09 30,22
% % 2,000 408,51 8,17
IGA030 1,000 429,18 429,18
IGM015 Partida m 18,000 20,19 363,42
mt43tco01
0dd
Material m 1,000 3,31 3,31
mt27ess01
0ba
Material kg 0,018 6,83 0,12
mt43www0
20c
Material m 1,000 3,13 3,13
mt27tec02
0
Material kg 0,040 0,43 0,02
mo005 Mano de 
obra
h 0,332 19,84 6,59
Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, para instalación receptora de vivienda unifamiliar.
Armario de regulación de caudal nominal 6 m³/h, compuesto de: toma de presión a la entrada de 0,4 a 5 bar,
llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, filtro, regulador para una presión de salida de 22
mbar, válvula de seguridad por defecto de presión situada a la salida del contador G-4 (no incluido en este
precio) y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm.Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 50 mm de diámetro nominal, para canalización
empotrada en obra de fábrica (paredes y techos). Resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 1
julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP 545 según UNE 20324, no
propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22.M rtero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Material auxiliar para instalaciones de gas.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª instalador de gas.
Ayudante instalador de gas.
Costes directos complementarios
Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en
frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm, con dos manos de esmalte y vaina metálica.
Tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm,
con dos manos de esmalte y vaina metálica.
Tubo de cobre estirado en frío sin soldadura, diámetro D=20/22 mm y 1 mm de espesor, según UNE-EN
1057, con el precio incrementado el 15% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Esmalte sintético, color a elegir de la carta RAL, para aplicar sobre superficies metálicas, aspecto brillante.
Tubo metálico de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, incluso p/p de abrazaderas, elementos de
sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes y codos).
Pasta hidrófuga.
Oficial 1ª instalador de gas.
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mo056 Mano de 
obra
h 0,332 16,09 5,34
mo024 Mano de 
obra
h 0,037 19,21 0,71
% % 2,000 19,22 0,38
IGM015 18,000 20,19 363,42
IGI005 Partida m 3,000 21,21 63,63
mt08tan33
0b
Material Ud 0,400 0,31 0,12
mt08tan01
0be
Material m 1,000 4,50 4,50
mt27pfi030 Material kg 0,008 8,97 0,07
mt08tap01
0b
Material m 2,500 1,44 3,60
mo005 Mano de 
obra
h 0,323 19,84 6,41
mo056 Mano de 
obra
h 0,341 16,09 5,49
% % 2,000 20,19 0,40
IGI005 3,000 21,21 63,63
IGI005b Partida m 11,000 23,06 253,66
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,000
1 3,00 3,000 11,000
mt08tan33
0c
Material Ud 0,400 0,31 0,12
mt08tan01
0ce
Material m 1,000 5,01 5,01
mt27pfi030 Material kg 0,011 8,97 0,10
Ayudante instalador de gas.
Oficial 1ª pintor.
Costes directos complementarios
Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro.
Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de 1/2" DN 15 mm.
Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro,
según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Imprimación antioxidante con poliuretano.
Cinta anticorrosiva, de 10 cm de ancho, para protección de materiales metálicos enterrados, según DIN
30672.
Oficial 1ª instalador de gas.
Ayudante instalador de gas.
Costes directos complementarios
Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, formada por tubo de acero negro, con
soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro.
Tubería para instalación interior de gas, empotrada en paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero, de 3/4" DN 20 mm.
Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro,
según UNE-EN 10255, con el precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Imprimación antioxidante con poliuretano.
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mt08tap01
0b
Material m 2,750 1,44 3,96
mo005 Mano de 
obra
h 0,345 19,84 6,84
mo056 Mano de 
obra
h 0,368 16,09 5,92
% % 2,000 21,95 0,44
IGI005b 11,000 23,06 253,66
IG 1.730,01 1.730,01
IO Capítulo 46,68 46,68
IOX010 Partida Ud 1,000 46,68 46,68
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vivienda 1 1,000 1,000
mt41ixi010
a
Material Ud 1,000 42,99 42,99
mo060 Mano de 
obra
h 0,094 15,30 1,44
% % 2,000 44,43 0,89
IOX010 1,000 46,68 46,68
IO 46,68 46,68
IS Capítulo 5.809,31 5.809,31
ISB010 Partida m 3,250 23,89 77,64
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cocinas 1 3,25 3,250 3,250
mt36tiq051
ac
Material Ud 1,000 0,44 0,44
Cinta anticorrosiva, de 10 cm de ancho, para protección de materiales metálicos enterrados, según DIN
30672.
Oficial 1ª instalador de gas.
Ayudante instalador de gas.
Costes directos complementarios
Contra incendios
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-
C, con 6 kg de agente extintor.
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-
C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, según UNE 23110.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Salubridad
Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de diámetro, unión con junta elástica.
Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, de 90 mm de
diámetro, unión con junta elástica.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, insonorizado, de 90 mm de
diámetro y 3 m de longitud nominal.
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mt36tiq050
aci
Material m 1,000 12,35 12,35
mo004 Mano de 
obra
h 0,302 19,84 5,99
mo055 Mano de 
obra
h 0,246 16,09 3,96
% % 2,000 22,74 0,45
ISB010 3,250 23,89 77,64
ISB010b Partida m 6,500 32,89 213,79
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fecales 1 6,50 6,500 6,500
mt36tiq051
ae
Material Ud 1,000 0,69 0,69
mt36tiq050
aei
Material m 1,000 19,34 19,34
mo004 Mano de 
obra
h 0,350 19,84 6,94
mo055 Mano de 
obra
h 0,269 16,09 4,33
% % 2,000 31,30 0,63
ISB010b 6,500 32,89 213,79
ISB010c Partida m 13,800 16,35 225,63
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pluviales 1 13,80 13,800 13,800
mt36tit400
ag
Material Ud 1,000 1,39 1,39
Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0
según UNE-EN 13501-1), de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 3 m de longitud nominal, con
embocadura, unión a presión con junta elástica, con el precio incrementado el 40% en concepto de
accesorios y piezas especiales.Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
PVC, serie B, insonorizado, de 125 mm de diámetro, unión con junta elástica.
Bajante interior insonorizada y resistente al fuego de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, serie B, insonorizado, de 125 mm de
diámetro, unión con junta elástica.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, insonorizado, de 125 mm de
diámetro y 3 m de longitud nominal.
Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0
según UNE-EN 13501-1), de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud nominal, con
embocadura, unión a presión con junta elástica, con el precio incrementado el 40% en concepto de
accesorios y piezas especiales.Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de
diámetro, unión pegada con adhesivo.
Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.
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mt36tit010
age
Material m 1,000 11,10 11,10
mt11var00
9
Material l 0,016 9,19 0,15
mt11var01
0
Material l 0,008 19,41 0,16
mo004 Mano de 
obra
h 0,099 19,84 1,96
mo055 Mano de 
obra
h 0,050 16,09 0,80
% % 2,000 15,56 0,31
ISB010c 13,800 16,35 225,63
ISD010 Partida Ud 2,000 349,18 698,36
mt36tiq050
aac
Material m 4,800 4,08 19,58
mt36tiq050
aac
Material m 4,800 4,08 19,58
mt36tiq050
aac
Material m 1,650 4,08 6,73
mt36tiq050
aac
Material m 1,650 4,08 6,73
mt36tiq050
adc
Material m 2,125 10,77 22,89
mt36tiq050
adc
Material m 2,125 10,77 22,89
mt36tiq012
a
Material l 0,275 11,22 3,09
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red 
de desagües.
Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0
según UNE-EN 13501-1), de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud nominal, unión pegada
con adhesivo, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0
según UNE-EN 13501-1), de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud nominal, unión pegada
con adhesivo, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0
según UNE-EN 13501-1), de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud nominal, unión pegada
con adhesivo, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0
según UNE-EN 13501-1), de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 5 m de longitud nominal, unión pegada
con adhesivo, con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0
según UNE-EN 13501-1), de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud nominal, con
embocadura, unión a presión con junta elástica, con el precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0
según UNE-EN 13501-1), de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud nominal, con
embocadura, unión a presión con junta elástica, con el precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
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mt36tiq013
a
Material kg 0,137 14,86 2,04
mo004 Mano de 
obra
h 8,206 19,84 162,81
mo055 Mano de 
obra
h 4,103 16,09 66,02
% % 2,000 332,36 6,65
ISD010 2,000 349,18 698,36
ISD010b Partida Ud 1,000 141,57 141,57
mt36tit010
abc
Material m 4,300 3,44 14,79
mt30del01
0aaa
Material Ud 1,000 1,13 1,13
mt11var00
9
Material l 0,215 9,19 1,98
mt11var01
0
Material l 0,108 19,41 2,10
mo004 Mano de 
obra
h 4,115 19,84 81,64
mo055 Mano de 
obra
h 2,058 16,09 33,11
% % 2,000 134,75 2,70
ISD010b 1,000 141,57 141,57
ISD010c Partida Ud 1,000 141,57 141,57
mt36tit010
abc
Material m 4,300 3,44 14,79
mt30del01
0aaa
Material Ud 1,000 1,13 1,13
mt11var00
9
Material l 0,215 9,19 1,98
mt11var01
0
Material l 0,108 19,41 2,10
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red
de desagües.
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües.
Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de
desagües.
Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio
incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de PVC, de 40 mm de diámetro.
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de PVC.
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
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mo004 Mano de 
obra
h 4,115 19,84 81,64
mo055 Mano de 
obra
h 2,058 16,09 33,11
% % 2,000 134,75 2,70
ISD010c 1,000 141,57 141,57
ISM031 Partida Ud 1,000 211,88 211,88
mt20svs360
aa
Material Ud 1,000 194,96 194,96
mo006 Mano de 
obra
h 0,187 19,84 3,71
mo048 Mano de 
obra
h 0,187 16,12 3,01
% % 2,000 201,68 4,03
ISM031 1,000 211,88 211,88
ISS010 Partida m 15,200 42,60 647,52
mt36tiq051
af
Material Ud 1,000 1,04 1,04
mt36tiq050
afj
Material m 1,050 30,02 31,52
mo004 Mano de 
obra
h 0,287 19,84 5,69
mo055 Mano de 
obra
h 0,143 16,09 2,30
% % 2,000 40,55 0,81
ISS010 15,200 42,60 647,52
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Grupo de ventilación compuesto por ventilador centrífugo con motor para alimentación monofásica y
carcasa exterior de plástico, para la renovación permanente del aire en viviendas unifamiliares.
Grupo de ventilación compuesto por ventilador centrífugo con motor para alimentación monofásica y carcasa exterior de plástico, para la renovación
permanente del aire en viviendas unifamiliares.
Grupo de ventilación compuesto por ventilador centrífugo, con motor de dos velocidades para alimentación
monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, carcasa exterior de plástico y caja de
bornes con condensador, de potencia nominal 65 W, caudal máximo 265 m³/h, con cinco bocas de entrada
laterales, cuatro para conexión a conductos de extracción de 80 mm de diámetro y una para conexión a
conducto de extracción de 125 mm de diámetro y boca de salida superior de 125 mm de diámetro.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión con junta elástica.
Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 160 mm de diámetro, unión con junta elástica.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, insonorizado, de 160 mm de
diámetro y 3 m de longitud nominal.
Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0
según UNE-EN 13501-1), de 160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 3 m de longitud nominal, con
embocadura, unión a presión con junta elástica, con el precio incrementado el 45% en concepto de
accesorios y piezas especiales.Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
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ISS010b Partida m 22,800 67,29 1.534,21
mt36tiq051
ag
Material Ud 1,000 1,76 1,76
mt36tiq050
agj
Material m 1,050 50,95 53,50
mo004 Mano de 
obra
h 0,315 19,84 6,25
mo055 Mano de 
obra
h 0,158 16,09 2,54
% % 2,000 64,05 1,28
ISS010b 22,800 67,29 1.534,21
ISH010 Partida Ud 3,000 32,71 98,13
mt20svg04
0aacd
Material Ud 1,000 21,03 21,03
mo006 Mano de 
obra
h 0,281 19,84 5,58
mo048 Mano de 
obra
h 0,281 16,12 4,53
% % 2,000 31,14 0,62
ISH010 3,000 32,71 98,13
ISH010b Partida Ud 4,000 48,30 193,20
mt20svg03
5aaaaa
Material Ud 1,000 40,90 40,90
mo006 Mano de 
obra
h 0,141 19,84 2,80
mo048 Mano de 
obra
h 0,141 16,12 2,27
Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión con junta elástica.
Colector suspendido insonorizado de PVC, serie B, de 200 mm de diámetro, unión con junta elástica.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, insonorizado, de 200 mm de
diámetro y 3 m de longitud nominal.
Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, insonorizado y resistente al fuego (resistencia al fuego B-s1,d0
según UNE-EN 13501-1), de 200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, 3 m de longitud nominal, con
embocadura, unión a presión con junta elástica, con el precio incrementado el 45% en concepto de
accesorios y piezas especiales.Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida.
Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación híbrida.
Aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con silenciador acústico de espuma
de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dB, para colocar en puertas de paso interiores, entre el
marco y la batiente de la puerta de paso interior de 700 mm de anchura de puerta y 80 mm de anchura de
marco.Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación híbrida.
Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación híbrida.
Aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, caudal máximo 10 l/s, de
1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dB y filtro antipolución tipo S30,
para colocar en posición horizontal encima de la carpintería exterior de aluminio o PVC, hasta 80 mm de
profundidad.Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
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% % 2,000 45,97 0,92
ISH010b 4,000 48,30 193,20
ISH010c Partida Ud 3,000 26,40 79,20
mt20svg05
0aabbb
Material Ud 1,000 20,06 20,06
mo006 Mano de 
obra
h 0,141 19,84 2,80
mo048 Mano de 
obra
h 0,141 16,12 2,27
% % 2,000 25,13 0,50
ISH010c 3,000 26,40 79,20
ISH030 Partida Ud 1,000 1.225,56 1.225,56
mt20sva02
0aaa
Material Ud 1,000 796,88 796,88
mt20sva02
2
Material Ud 1,000 358,81 358,81
mt20svg10
0
Material Ud 1,000 2,43 2,43
mo006 Mano de 
obra
h 0,234 19,84 4,64
mo048 Mano de 
obra
h 0,234 16,12 3,77
% % 2,000 1.166,53 23,33
ISH030 1,000 1.225,56 1.225,56
ISK010 Partida Ud 1,000 85,25 85,25
mt32exs01
0a
Material Ud 1,000 66,90 66,90
Costes directos complementarios
Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de
diámetro exterior, para paredes o techos de locales húmedos (cocina), para ventilación híbrida.
Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de
locales húmedos (cocina), para ventilación híbrida.
Boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco RAL 9010, caudal máximo 19 l/s,
de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para colocar en paredes o techos de
locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, incluso tornillos/muelles de fijación,
silenciador acústico y accesorios de montaje.Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Torreta de ventilación, caudal máximo 300 m³/h.
Torreta de ventilación, caudal máximo 300 m³/h.
Torreta de ventilación, de potencia máxima 16 W con motor de alimentación regulable de 8 a 12 Vcc,
velocidad máxima 1000 r.p.m., caudal máximo 300 m³/h, nivel de presión sonora 26 dBA, de 350 mm de
diámetro y 612 mm de altura.
Pieza de adaptación para torreta de ventilación.
Material de fijación para conductos de ventilación.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250
m³/h, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio.
Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h, con tramo de conexión de tubo
flexible de aluminio.
Extractor de cocina, de dimensiones 218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250
m³/h.
Ana Cristina Riaño 
Nº de proyecto: 422.13.43 73
Grado en Arquitectura Técnica Casa Pasiva en La Rioja
Mediciones y presupuesto
mt20cme02
0ad
Material m 3,000 2,51 7,53
mo001 Mano de 
obra
h 0,187 19,84 3,71
mo052 Mano de 
obra
h 0,187 16,09 3,01
% % 2,000 81,15 1,62
ISK010 1,000 85,25 85,25
ISK030 Partida Ud 1,000 183,75 183,75
mt20cve01
0aaaa
Material Ud 1,000 170,58 170,58
mo006 Mano de 
obra
h 0,155 19,84 3,08
mo048 Mano de 
obra
h 0,077 16,12 1,24
% % 2,000 174,90 3,50
ISK030 1,000 183,75 183,75
ISV020 Partida m 5,520 9,43 52,05
mt20cvg41
0a
Material Ud 1,000 0,24 0,24
mt20cvg01
0aad
Material m 1,000 5,45 5,45
mo006 Mano de 
obra
h 0,118 19,84 2,34
mo048 Mano de 
obra
h 0,059 16,12 0,95
% % 2,000 8,98 0,18
ISV020 5,520 9,43 52,05
IS 5.809,31 5.809,31
Tubo de aluminio natural flexible, de 110 mm de diámetro, incluso p/p de codos, derivaciones, manguitos y
piezas especiales.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm
de diámetro exterior.
Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior.
Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm
de diámetro exterior.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 80 mm de diámetro y 0,6 mm de
espesor de chapa, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, de 100 mm de diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, colocado en posición
horizontal, para instalación de ventilación.
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de chapa de acero galvanizado de pared
simple lisa, de 100 mm de diámetro.
Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple lisa, autoconectable macho-hembra, de 100 mm de
diámetro y 0,6 mm de espesor de chapa, suministrado en tramos de 1 m, con el precio incrementado el 15%
en concepto de accesorios y piezas especiales.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
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I 40.346,64 40.346,64
N Capítulo 19.278,53 19.278,53
NA Capítulo 14.731,67 14.731,67
NAA030 Partida Ud 2,000 9,09 18,18
mt16pda05
0aa
Material m² 0,313 13,28 4,16
mt16pda05
1a
Material Ud 2,205 0,20 0,44
mt16aaa03
0
Material m 1,000 0,29 0,29
mo004 Mano de 
obra
h 0,105 19,84 2,08
mo055 Mano de 
obra
h 0,105 16,09 1,69
% % 2,000 8,66 0,17
NAA030 2,000 9,09 18,18
NAA030b Partida Ud 4,000 10,49 41,96
mt16pda05
0aa
Material m² 0,376 13,28 4,99
mt16pda05
1a
Material Ud 2,276 0,20 0,46
mt16aaa03
0
Material m 1,000 0,29 0,29
mo004 Mano de 
obra
h 0,118 19,84 2,34
mo055 Mano de 
obra
h 0,118 16,09 1,90
% % 2,000 9,98 0,20
NAA030b 4,000 10,49 41,96
NAA030c Partida Ud 1,000 11,49 11,49
Aislamientos e impermeabilizaciones
Aislamientos
Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de
espesor; fijado con bridas.
Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas.
Panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad
termosoldada a una lámina de polietileno reticulado, para aislamiento acústico de bajantes.
Brida de plástico, para fijación de aislamiento acústico de bajantes.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de
espesor; fijado con bridas.
Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas.
Panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad
termosoldada a una lámina de polietileno reticulado, para aislamiento acústico de bajantes.
Brida de plástico, para fijación de aislamiento acústico de bajantes.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Aislamiento acústico de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de
espesor; fijado con bridas.
Aislamiento acústico de codo de bajante de 125 mm de diámetro, realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas.
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mt16pda05
0aa
Material m² 0,423 13,28 5,62
mt16pda05
1a
Material Ud 2,329 0,20 0,47
mt16aaa03
0
Material m 1,000 0,29 0,29
mo004 Mano de 
obra
h 0,127 19,84 2,52
mo055 Mano de 
obra
h 0,127 16,09 2,04
% % 2,000 10,94 0,22
NAA030c 1,000 11,49 11,49
NAF040 Partida m² 182,020 18,80 3.421,98
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 182,02 182,020 182,020
mt16aaa02
0ac
Material Ud 4,000 0,13 0,52
mt16lki020
egj
Material m² 1,050 12,47 13,09
mt16aaa03
0
Material m 0,440 0,29 0,13
mo011 Mano de 
obra
h 0,120 19,21 2,31
mo060 Mano de 
obra
h 0,120 15,30 1,84
% % 2,000 17,89 0,36
NAF040 182,020 18,80 3.421,98
NAT010 Partida m² 248,860 8,13 2.023,23
Panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad
termosoldada a una lámina de polietileno reticulado, para aislamiento acústico de bajantes.
Brida de plástico, para fijación de aislamiento acústico de bajantes.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por panel de lana mineral natural (LMN),
hidrorrepelente, revestido por una de sus caras con velo de vidrio transparente, suministrado en rollos,
Ultravent R (TI 416) "KNAUF INSULATION", de 100 mm de espesor.
Aislamiento por el exterior en fachada ventilada formado por panel de lana mineral natural (LMN), hidrorrepelente, revestido por una de sus caras con
velo de vidrio transparente, suministrado en rollos, Ultravent R (TI 416) "KNAUF INSULATION", de 100 mm de espesor.
Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados directamente sobre la superficie
soporte.
Panel de lana mineral natural (LMN), hidrorrepelente, revestido por una de sus caras con velo de vidrio
transparente, suministrado en rollos, Ultravent R (TI 416) "KNAUF INSULATION", de 100 mm de espesor,
según UNE-EN 13162, resistencia térmica 2,7 (m²K)/W, conductividad térmica 0,037 W/(mK), Euroclase A1
de reacción al fuego, con código de designación MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5, de aplicación como 
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Aislamiento sobre falso techo formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado
en rollos, "KNAUF INSULATION", de 70 mm de espesor.
Aislamiento sobre falso techo formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, "KNAUF INSULATION", de 70 mm
de espesor.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
dos placas para 
hacer los 14cm 
de aislamiento
2 124,43 248,860 248,860
mt16lki020
ceb
Material m² 1,050 4,97 5,22
mo006 Mano de 
obra
h 0,070 19,84 1,39
mo048 Mano de 
obra
h 0,070 16,12 1,13
% % 2,000 7,74 0,15
NAT010 248,860 8,13 2.023,23
NAO030 Partida m² 110,120 9,51 1.047,24
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
interior de 
fachada
1 110,12 110,120
0 110,120
mt16lki020
cga
Material m² 1,050 6,90 7,25
mo006 Mano de 
obra
h 0,050 19,84 0,99
mo048 Mano de 
obra
h 0,050 16,12 0,81
% % 2,000 9,05 0,18
NAO030 110,120 9,51 1.047,24
Panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF
INSULATION", de 70 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 1,85 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,037 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego, con código de designación MW-EN 13162-T2-AFr5,
de aplicación como aislante térmico y acústico en tabiques y trasdosados de yeso laminado, cerramientos 
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en este precio), formado por panel de
lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de
100 mm de espesor.
Aislamiento entre montantes en trasdosado de placas (no incluidas en este precio), formado por panel de lana mineral natural (LMN), no revestido,
suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF INSULATION", de 100 mm de espesor.
Panel de lana mineral natural (LMN), no revestido, suministrado en rollos, Ultracoustic R "KNAUF
INSULATION", de 100 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 2,7 (m²K)/W, conductividad
térmica 0,037 W/(mK), Euroclase A1 de reacción al fuego, con código de designación MW-EN 13162-T2-AFr5,
de aplicación como aislante térmico y acústico en tabiques y trasdosados de yeso laminado, cerramientos 
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Ana Cristina Riaño 
Nº de proyecto: 422.13.43 77
Grado en Arquitectura Técnica Casa Pasiva en La Rioja
Mediciones y presupuesto
NAK010 Partida m² 248,860 32,82 8.167,59
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 124,43 248,860 248,860
mt16pxp01
0afi
Material m² 1,100 23,08 25,39
mt17poa01
0b
Material m² 1,100 0,16 0,18
mt16aaa03
0
Material m 0,400 0,29 0,12
mo011 Mano de 
obra
h 0,161 19,21 3,09
mo060 Mano de 
obra
h 0,161 15,30 2,46
% % 2,000 31,24 0,62
NAK010 248,860 32,82 8.167,59
NA 14.731,67 14.731,67
NI Capítulo 4.546,86 4.546,86
NIF010b Partida m² 0,000 24,98 0,00
mt09mor01
0c
Material m³ 0,020 108,33 2,17
mt14lbd10
0a
Material kg 0,300 2,11 0,63
mt14lbd02
0k
Material m 1,100 9,09 10,00
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de
poliestireno extruido Ursa XPS NV L "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 100 mm de espesor, resistencia a
compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 2,8 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en
la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una 
Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS NV L "URSA IBÉRICA
AISLANTES", de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 2,8 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK),
colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón
(no incluida en este precio).
Panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS NV L "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13164, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 500
kPa, resistencia térmica 2,8 (m²K)/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego,
con código de designación XPS-EN 13164-E-T1-CS(10/Y)500-DS(TH)-TR100-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)175-WL(T)0,7-
Film de polietileno de 0,20 mm de espesor.
Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Impermeabilizaciones
Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS,
tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast Autoadhesivo "DANOSA" sobre imprimación.
Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast
Autoadhesivo "DANOSA" sobre imprimación.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA", EA, UNE 104231.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast Autoadhesivo
"DANOSA", masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster, de superficie no protegida, acabada
con film plástico en ambas caras. Según UNE-EN 13707.
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mt09mor01
0c
Material m³ 0,020 108,33 2,17
mo011 Mano de 
obra
h 0,255 19,21 4,90
mo060 Mano de 
obra
h 0,255 15,30 3,90
% % 2,000 23,77 0,48
NIF010b 0,000 24,98 0,00
NIF010 Partida ml 182,020 24,98 4.546,86
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 182,02 182,020 182,020
mt09mor01
0c
Material m³ 0,020 108,33 2,17
mt14lbd10
0a
Material kg 0,300 2,11 0,63
mt14lbd02
0k
Material m 1,100 9,09 10,00
mt09mor01
0c
Material m³ 0,020 108,33 2,17
mo011 Mano de 
obra
h 0,255 19,21 4,90
mo060 Mano de 
obra
h 0,255 15,30 3,90
% % 2,000 23,77 0,48
NIF010 182,020 24,98 4.546,86
NI 4.546,86 4.546,86
N 19.278,53 19.278,53
Q Capítulo 14.677,87 14.677,87
QA Capítulo 14.526,67 14.526,67
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS,
tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast Autoadhesivo "DANOSA" sobre imprimación.
Barrera anticapilaridad en muro de fábrica formada por lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast
Autoadhesivo "DANOSA" sobre imprimación.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Emulsión asfáltica de base acuosa, Curidan "DANOSA", EA, UNE 104231.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, tipo LBM(SBS) - 30 - FP, Esterdan 30 P Elast Autoadhesivo
"DANOSA", masa nominal 3 kg/m², con armadura de fieltro de poliéster, de superficie no protegida, acabada
con film plástico en ambas caras. Según UNE-EN 13707.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Cubiertas
Planas
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QAD020 Partida m² 162,440 65,28 10.604,08
mt04lbc010
c
Material Ud 4,000 0,14 0,56
mt10hlw01
0aaaa
Material m³ 0,100 93,37 9,34
mt16pea02
0ab
Material m² 0,010 1,30 0,01
mt09mor01
0c
Material m³ 0,020 108,33 2,17
mt14lba010
d
Material m² 1,100 8,78 9,66
mt14iea020
a
Material kg 0,300 1,23 0,37
mt14gsa02
0b
Material m² 1,050 0,79 0,83
mt16pxp01
0abe
Material m² 1,050 14,20 14,91
mt14gsc03
0c
Material m² 1,050 0,97 1,02
mt01arc01
0
Material t 0,180 24,05 4,33
mo018 Mano de 
obra
h 0,536 19,21 10,30
mo039 Mano de 
obra
h 0,536 16,12 8,64
% % 2,000 62,14 1,24
QAD020 162,440 65,28 10.604,08
Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de:
formación de pendientes: hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con
arcilla expandida y cemento Portland con
Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero
de resistencia a compresión 2,5 MPa, confeccionado en obra con arcilla expandida y cemento Portland con caliza, con espesor medio de 10 cm;
impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140) colocada con imprimación asfáltica,
tipo EA; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibras de poliéster (150 g/m²); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido Ursa
XPS HR L "URSA IBÉRICA AISLANTES", de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa; capa separadora bajo protección: geotextil de 
Ladrillo cerámico hueco (chignolo), para revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1.
Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa, de densidad 500 kg/m³, conductividad térmica 0,116
W/mK, confeccionado en obra con 1.100 litros de arcilla expandida, de granulometría entre 10 y 20 mm,
densidad 275 kg/m³ y 150 kg de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R, según UNE-EN 197-1.
Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado lateral recto, de 40 mm de
espesor, resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida.
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.
Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una masa superficial de
150 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25
mm. Según UNE-EN 13252.
Panel rígido de poliestireno extruido Ursa XPS HR L "URSA IBÉRICA AISLANTES", según UNE-EN 13164, de
superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300
kPa, resistencia térmica 2,05 (m²K)/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK), Euroclase E de reacción al
fuego, con código de designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)-L(T)0,7-CC(2/1,5/50)125-
Geotextil de poliéster no tejido, GEOFIM 200 (200 g/m²), "CHOVA", para capa separadora.
Canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Costes directos complementarios
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QAF010 Partida m 23,610 12,91 304,81
mt14lba010
b
Material m² 0,347 7,59 2,63
mt14iea020
a
Material kg 0,099 1,23 0,12
mt15sja030
d
Material m 1,050 0,35 0,37
mt14lba010
d
Material m² 0,500 8,78 4,39
mo018 Mano de 
obra
h 0,135 19,21 2,59
mo039 Mano de 
obra
h 0,135 16,12 2,18
% % 2,000 12,28 0,25
QAF010 23,610 12,91 304,81
QAF020 Partida m 162,440 21,39 3.474,59
mt14lba010
b
Material m² 0,347 7,59 2,63
mt14iea020
a
Material kg 0,099 1,23 0,12
mt14lga010
c
Material m² 0,500 11,28 5,64
mt15acc02
0
Material m 1,000 1,05 1,05
mt15sja020 Material Ud 0,170 4,87 0,83
Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, con grava, compuesta de: banda
de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP
(140) colocada sobre el soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA; cordón de
polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta; y banda de refuerzo superior lámina de betún 
Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana no transitable, con grava, compuesta de: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) colocada sobre el soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica,
tipo EA; cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de junta; y banda de refuerzo superior lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140).Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.
Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, UNE 104233, de 30 mm de diámetro,
para limitar la profundidad de la junta de dilatación.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Costes directos complementarios
Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con paramento vertical mediante perfil metálico
inoxidable, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente imprimado con imprimación
asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con 
Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con paramento vertical mediante perfil metálico inoxidable, formado por: banda de refuerzo
inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), colocada sobre el soporte previamente
imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS
LBM(SBS)-50/G-FP (150R).Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida.
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), UNE-EN 13707, con armadura de
fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 g/m², con autoprotección mineral.
Perfil de chapa de acero galvanizado, para encuentros de la impermeabilización con paramentos verticales.
Cartucho de masilla de poliuretano, de 310 cm³.
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mo018 Mano de 
obra
h 0,193 19,21 3,71
mo039 Mano de 
obra
h 0,193 16,12 3,11
mo060 Mano de 
obra
h 0,214 15,30 3,27
% % 2,000 20,36 0,41
QAF020 162,440 21,39 3.474,59
QAF030 Partida Ud 3,000 47,73 143,19
mt14lba010
d
Material m² 1,050 8,78 9,22
mt14iea020
a
Material kg 0,300 1,23 0,37
mt14lbd20
0aabba
Material Ud 1,000 17,68 17,68
mo018 Mano de 
obra
h 0,514 19,21 9,87
mo039 Mano de 
obra
h 0,514 16,12 8,29
% % 2,000 45,43 0,91
QAF030 3,000 47,73 143,19
QA 14.526,67 14.526,67
QR Capítulo 151,20 151,20
QRF010 Partida Ud 4,000 37,80 151,20
mt04lbc010
c
Material Ud 70,000 0,14 9,80
mt09mor01
0c
Material m³ 0,029 108,33 3,14
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de
refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al soporte y
sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la pieza de refuerzo.
Encuentro de cubierta plana no transitable, con grava con sumidero de salida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida al soporte y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro adherido a la
pieza de refuerzo.
Lámina de betún modificado con elastómero SBS, UNE-EN 13707, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de
fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida.
Imprimación asfáltica, tipo EA, UNE 104231.
Sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla alta, paragravillas, de
polietileno.
Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.
Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.
Costes directos complementarios
Remates
Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo
cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de sección y 1 m de altura.
Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m²
de sección y 1 m de altura.
Ladrillo cerámico hueco (chignolo), para revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1.
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
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mt09mor01
0c
Material m³ 0,040 108,33 4,33
mo011 Mano de 
obra
h 0,686 19,21 13,18
mo046 Mano de 
obra
h 0,343 16,12 5,53
% % 2,000 35,98 0,72
QRF010 4,000 37,80 151,20
QR 151,20 151,20
Q 14.677,87 14.677,87
R Capítulo 31.792,02 31.792,02
RA Capítulo 2.073,62 2.073,62
RAG012 Partida m² 34,884 27,07 944,31
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cocina y galeria 1 13,68 2,55 34,884 34,884
mt09mcr02
1baa
Material kg 6,000 0,33 1,98
mt19abp01
0baaala800
Material m² 1,050 8,00 8,40
mt09lec010
b
Material m³ 0,001 147,51 0,15
mo015 Mano de 
obra
h 0,431 19,21 8,28
mo036 Mano de 
obra
h 0,431 16,12 6,95
% % 2,000 25,76 0,52
RAG012 34,884 27,07 944,31
RAG012b Partida m² 23,001 27,07 622,64
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6.
Oficial 1ª construcción.
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
Revestimientos
Alicatados
Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 €/ŵ², colocado sobre una superficie
soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1,
gris, con doble encolado, sin junta (separació
Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 €/ŵ², colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de
ingletes.
Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris.
Baldosa ĐeráŵiĐa de gres porĐeláŶiĐo ϭ/Ϭ/-/-, aĐaďado ŵate o Ŷatural, ϯϭ,ϲxϱϵ,Ϯ Đŵ, ϴ,ϬϬ €/ŵ².
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Oficial 1ª alicatador.
Ayudante alicatador.
Costes directos complementarios
Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 €/ŵ², colocado sobre una superficie
soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1,
gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
baño 2 1 9,02 2,55 23,001 23,001
mt09mcr02
1baa
Material kg 6,000 0,33 1,98
mt19abp01
0baaala800
Material m² 1,050 8,00 8,40
mt09lec010
b
Material m³ 0,001 147,51 0,15
mo015 Mano de 
obra
h 0,431 19,21 8,28
mo036 Mano de 
obra
h 0,431 16,12 6,95
% % 2,000 25,76 0,52
RAG012b 23,001 27,07 622,64
RAG012c Partida m² 18,717 27,07 506,67
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
baño 1 1 7,34 2,55 18,717 18,717
mt09mcr02
1baa
Material kg 6,000 0,33 1,98
mt19abp01
0baaala800
Material m² 1,050 8,00 8,40
mt09lec010
b
Material m³ 0,001 147,51 0,15
mo015 Mano de 
obra
h 0,431 19,21 8,28
mo036 Mano de 
obra
h 0,431 16,12 6,95
% % 2,000 25,76 0,52
Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 €/ŵ², colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de
ingletes.
Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris.
Baldosa ĐeráŵiĐa de gres porĐeláŶiĐo ϭ/Ϭ/-/-, aĐaďado ŵate o Ŷatural, ϯϭ,ϲxϱϵ,Ϯ Đŵ, ϴ,ϬϬ €/ŵ².
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Oficial 1ª alicatador.
Ayudante alicatador.
Costes directos complementarios
Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 €/ŵ², colocado sobre una superficie
soporte de placas de yeso laminado en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1,
gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de ingletes.
Alicatado con gres porcelánico mate o natural, 1/0/-/-, 31,6x59,2 cm, 8 €/ŵ², colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado en
paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso normal, C1, gris, con doble encolado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); formación de
ingletes.
Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris.
Baldosa ĐeráŵiĐa de gres porĐeláŶiĐo ϭ/Ϭ/-/-, aĐaďado ŵate o Ŷatural, ϯϭ,ϲxϱϵ,Ϯ Đŵ, ϴ,ϬϬ €/ŵ².
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.
Oficial 1ª alicatador.
Ayudante alicatador.
Costes directos complementarios
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RAG012c 18,717 27,07 506,67
RA 2.073,62 2.073,62
RC Capítulo 14.504,33 14.504,33
RCP030 Partida m² 130,142 111,45 14.504,33
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
puerta gareje -1 5,17 2,57 -13,287
puerta de 
entrada 1
-1 2,50 2,70 -6,750
puerta de 
entrada
-1 0,98 2,55 -2,499
ventana cocina -1 1,55 1,40 -2,170
ventanal cocina -1 2,80 2,45 -6,860
ventana cocina -1 2,00 2,45 -4,900
puerta salon -1 1,09 2,45 -2,671
ventanal salon -1 2,85 2,45 -6,983
ventana 
dormitorio
-1 2,35 2,45 -5,758
Fachada a la 
calle
1 182,02 182,020 130,142
mt18ban01
0bdbb
Material m² 1,050 51,66 54,24
mt19paj10
0b
Material m² 1,000 3,79 3,79
mt19paj02
0a
Material m² 1,000 12,81 12,81
mt18wwa0
90
Material Ud 34,000 0,02 0,68
mo006 Mano de 
obra
h 0,961 19,84 19,07
mo048 Mano de 
obra
h 0,961 16,12 15,49
% % 2,000 106,08 2,12
RCP030 130,142 111,45 14.504,33
Chapados y aplacados
Chapado con placas de arenisca Bateig Beige, acabado apomazado, 60x40x4 cm, sujetas con pivotes ocultos
de acero inoxidable.
Chapado con placas de arenisca Bateig Beige, acabado apomazado, 60x40x4 cm, sujetas con pivotes ocultos de acero inoxidable.
Placa de arenisca nacional, Bateig Beige, 60x40x4 cm, acabado apomazado, según UNE-EN 1469.
Repercusión por sujeción de los anclajes en chapado de paramentos con materiales pétreos mediante
resinas químicas.
Repercusión por anclaje oculto mediante pivotes ocultos (4 por baldosa), de 5 mm de diámetro mínimo y 30
mm de longitud mínima de acero inoxidable, en chapado de paramentos con materiales pétreos.
Separadores de PVC, de 2 mm de espesor, para juntas horizontales en paramentos de piedra natural.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
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RC 14.504,33 14.504,33
RI Capítulo 4.788,09 4.788,09
RIP035 Partida m² 514,295 9,31 4.788,09
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
salon y vestibulo 
interior
1 32,49 2,80 90,972
vestidor 1 8,53 2,80 23,884
dormitorio 1 1 12,44 2,80 34,832
vestidor 1 8,53 2,80 23,884
dormitorio 2 1 12,63 2,80 35,364
dormitorio 3 1 17,16 2,80 48,048
pasillo 1 8,49 2,80 23,772
garaje 1 20,99 20,990
vestibulor 
exterior
1 10,49 10,490
techos 0
cocina 1 15,08 15,080
salon comedor 1 27,45 27,450
vestibulos 
exterior
1 6,82 6,820
vestibulo 
interior
1 6,02 6,020
baño 1 1 3,00 3,000
dormitorio 1 1 8,98 8,980
vestidor 1 2,54 2,540
dormitorio 2 1 10,05 10,050
pasillo 1 3,68 3,680
dormiotorio 3 1 15,00 15,000
baño 2 1 5,05 5,050
Pinturas en paramentos interiores
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales
interiores de yeso proyectado o placas de yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).
Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y verticales interiores de yeso proyectado o placas de
yeso laminado, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano).
86
Ana Cristina Riaño 
Nº de proyecto: 422.13.43
Grado en Arquitectura Técnica Casa Pasiva en La Rioja
Mediciones y presupuesto
garaje 1 27,51 27,510
0
0
Estar - comedor 1 28,93 2,45 70,879 514,295
mt27pfj010
aaaaa
Material l 0,180 7,54 1,36
mt27pij040
aaaaa
Material l 0,250 5,49 1,37
mo024 Mano de 
obra
h 0,159 19,21 3,05
mo045 Mano de 
obra
h 0,191 16,12 3,08
% % 2,000 8,86 0,18
RIP035 514,295 9,31 4.788,09
RI 4.788,09 4.788,09
RS Capítulo 4.748,84 4.748,84
RSO010 Partida m² 109,900 32,97 3.623,40
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cocina 1 15,08 15,080
salon comedor 1 27,45 27,450
tendedero 1 6,23 6,230
vestibulos 
exterior
1 6,82 6,820
vestibulo 
interior
1 6,02 6,020
baño 1 1 3,00 3,000
dormitorio 1 1 8,98 8,980
vestidor 1 2,54 2,540
dormitorio 2 1 10,05 10,050
pasillo 1 3,68 3,680
Imprimación selladora para interior con resinas acrílicas en dispersión acuosa, especialmente indicada sobre
yeso, color blanco, aplicada con brocha, rodillo o pistola.
Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, permeable al vapor de
agua, color blanco, acabado mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola.
Oficial 1ª pintor.
Ayudante pintor.
Costes directos complementarios
Suelos y pavimentos
Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (según UNE-EN 685), plastificadas,
colocadas con adhesivo.
Pavimento de losetas de corcho de 600x300x3,2 mm, clase de uso 42 (según UNE-EN 685), plastificadas, colocadas con adhesivo.
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dormiotorio 3 1 15,00 15,000
baño 2 1 5,05 5,050
0
0
0 109,900
mt18mva04
0
Material kg 1,100 2,86 3,15
mt18mlc02
0a
Material m² 1,050 22,33 23,45
mo016 Mano de 
obra
h 0,160 19,21 3,07
mo037 Mano de 
obra
h 0,106 16,12 1,71
% % 2,000 31,38 0,63
RSO010 109,900 32,97 3.623,40
RSM050 Partida m 59,250 6,51 385,72
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
dormitorio 1 1 12,44 12,440
vestidor 1 8,53 8,530
dormitorio 2 1 12,63 12,630
dormitorio 3 1 17,16 17,160
pasillo 1 8,49 8,490 59,250
mt18rma01
0fa
Material m 1,050 3,96 4,16
mo016 Mano de 
obra
h 0,106 19,21 2,04
% % 2,000 6,20 0,12
RSM050 59,250 6,51 385,72
RSN200 Partida m² 27,510 7,36 202,47
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.
Loseta de corcho, plastificada, 600x300x3,2 mm, con soporte de PVC y lámina de PVC transparente.
Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.
Ayudante instalador de pavimentos de madera.
Costes directos complementarios
Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm.
Rodapié macizo de jatoba 6x1,2 cm.
Rodapié macizo en madera de jatoba, 6x1,2 cm, barnizado en fábrica.
Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.
Costes directos complementarios
Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón.
Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón.
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garaje 1 27,51 27,510
0 27,510
mq06aca03
0
Maquinari
a
h 0,173 4,80 0,83
mo023 Mano de 
obra
h 0,179 19,21 3,44
mo060 Mano de 
obra
h 0,179 15,30 2,74
% % 2,000 7,01 0,14
RSN200 27,510 7,36 202,47
RSG010 Partida m² 20,600 26,08 537,25
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
vestibulo 
exteropr
1 6,02 6,020
porche 1 14,58 14,580 20,600
mt09mcr02
1caa
Material kg 3,000 0,39 1,17
mt18bcp01
0bedcca125
Material m² 1,050 12,53 13,16
mt09mcr07
0c
Material kg 0,100 0,93 0,09
mo014 Mano de 
obra
h 0,381 19,21 7,32
mo035 Mano de 
obra
h 0,191 16,12 3,08
% % 2,000 24,82 0,50
RSG010 20,600 26,08 537,25
RS 4.748,84 4.748,84
RT Capítulo 4.814,98 4.814,98
Pulidora para pavimentos de hormigón, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie de
muelas abrasivas, refrigeradas con agua.
Oficial 1ª pulidor.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, mate o natural 5/3/-/E, de 30x30 cm, 12,53 €/ŵ²,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2,
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.Solado de baldosas cerámicas de gres p rcelánico, mate o natural 5/3/-/E, de 30x30 cm, 12,53 €/ŵ², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2
sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.
Adhesivo cementoso mejorado, C2, según UNE-EN 12004, color gris.
Baldosa cerámica de gres porcelánico 5/3/-/E, 30x30 cm, acabado mate o natural, 12,53 €/ŵ², según UNE-EN
14411.
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888.
Oficial 1ª solador.
Ayudante solador.
Costes directos complementarios
Falsos techos
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RTA010 Partida m² 44,450 17,14 761,87
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
galeria 1 6,23 6,230
Estar - comedor 1 38,22 38,220 44,450
mt12fpe01
0ba
Material m² 1,050 4,27 4,48
mt12fac020
a
Material Ud 3,500 0,19 0,67
mt12fac021 Material kg 0,100 1,10 0,11
mt12psg03
0a
Material kg 0,500 1,17 0,59
mo021 Mano de 
obra
h 0,303 19,21 5,82
mo063 Mano de 
obra
h 0,303 15,30 4,64
% % 2,000 16,31 0,33
RTA010 44,450 17,14 761,87
PSY015b Partida m² 0,000 41,92 0,00
mt12pck02
0b
Material m 1,200 0,24 0,29
mt12pfk02
0c
Material m 0,700 1,05 0,74
mt12pfk01
0c
Material m 2,000 1,28 2,56
mt12ppk01
0ea
Material m² 4,200 5,44 22,85
mt12ptk01
0ad
Material Ud 13,000 0,01 0,13
mt12ptk01
0af
Material Ud 29,000 0,01 0,29
mt12psg22
0
Material Ud 1,600 0,06 0,10
Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 60x60x20 cm, con canto biselado y
acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas.
Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 60x60x20 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado
mediante varillas metálicas.
Placa de escayola de 60x60x20 cm, con canto biselado y acabado liso, sin revestir, para falsos techos.
Varilla metálica de acero galvanizado de 3 mm de diámetro.
Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de diámetro.
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
Oficial 1ª escayolista.
Peón escayolista.
Costes directos complementarios
Tabique múltiple para techo W 112 "KNAUF" (12,5+12,5+48)/600 (48) (4 alta dureza (AD)) con placas de yeso
laminado, sobre banda acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de
los montantes; 98 mm de espesor total.
Tabique múltiple para techo W 112 "KNAUF" (12,5+12,5+48+12,5+12,5)/600 (48) (4 alta dureza (AD)) con placas de yeso laminado, sobre banda
acústica "KNAUF", formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 98 mm de espesor total.
Banda acústica de dilatación "KNAUF" de 50 mm de anchura.
Canal 48/30 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.
Montante 48/35 "KNAUF" de acero galvanizado, según UNE-EN 14195.
Placa de yeso laminado AD / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, alta dureza "KNAUF".
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x25.
Tornillo autoperforante TN "KNAUF" 3,5x35.
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
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mt12pik015 Material kg 0,200 0,55 0,11
mt12pik010
b
Material kg 1,000 1,26 1,26
mt12pck01
0a
Material m 3,200 0,03 0,10
mo006 Mano de 
obra
h 0,319 19,84 6,33
mo048 Mano de 
obra
h 0,319 16,12 5,14
% % 2,000 39,90 0,80
PSY015b 0,000 41,92 0,00
RTC015 Partida m² 109,900 36,88 4.053,11
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cocina 1 15,08 15,080
salon comedor 1 27,45 27,450
tendedero 1 6,23 6,230
vestibulos 
exterior
1 6,82 6,820
vestibulo 
interior
1 6,02 6,020
baño 1 1 3,00 3,000
dormitorio 1 1 8,98 8,980
vestidor 1 2,54 2,540
dormitorio 2 1 10,05 10,050
pasillo 1 3,68 3,680
dormiotorio 3 1 15,00 15,000
baño 2 1 5,05 5,050 109,900
mt12psg16
0a
Material m 0,400 1,29 0,52
mt12psg22
0
Material Ud 2,300 0,06 0,14
mt12psg21
0a
Material Ud 1,500 0,86 1,29
Pasta de agarre Perlfix "KNAUF", según UNE-EN 14496.
Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963.
Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60,
formado por dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de
vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego.
Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de yeso laminado F
/ UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego.
Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm.
Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
Cuelgue para falsos techos suspendidos.
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mt12psg21
0b
Material Ud 1,500 0,14 0,21
mt12psg21
0c
Material Ud 1,500 1,05 1,58
mt12psg19
0
Material Ud 1,500 0,45 0,68
mt12psg05
0c
Material m 3,200 1,24 3,97
mt12psg21
5b
Material Ud 0,600 0,49 0,29
mt12psg21
5a
Material Ud 2,300 0,61 1,40
mt12psg01
0bb
Material m² 2,000 7,21 14,42
mt12psg08
1ab
Material Ud 9,000 0,01 0,09
mt12psg08
1ad
Material Ud 17,000 0,02 0,34
mt12psg04
1
Material m 0,400 0,24 0,10
mt12psg03
0a
Material kg 0,500 1,17 0,59
mt12psg03
0a
Material kg 0,600 1,17 0,70
mt12psg04
0a
Material m 0,450 0,03 0,01
mo006 Mano de 
obra
h 0,346 19,84 6,86
mo048 Mano de 
obra
h 0,119 16,12 1,92
% % 2,000 35,11 0,70
RTC015 109,900 36,88 4.053,11
RT 4.814,98 4.814,98
RL Capítulo 862,16 862,16
RLH010 Partida m² 176,310 4,89 862,16
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Fachada a la 
calle
1 176,31 176,310 176,310
Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos suspendidos.
Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en falsos techos suspendidos.
Varilla de cuelgue.
Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-EN 14195.
Conector para maestra 60/27.
Caballete para maestra 60/27.
Placa de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la
masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego.
Tornillo autoperforante 3,5x25 mm.
Tornillo autoperforante 3,5x45 mm.
Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura.
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
Pasta para juntas, según UNE-EN 13963.
Cinta de juntas.
Oficial 1ª montador.
Ayudante montador.
Costes directos complementarios
Tratamientos superficiales de protección
Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural, mediante impregnación
acuosa, incolora, hidrófuga, Masterseal 304 "BASF Construction Chemical", aplicada en una mano
(rendimiento: 0,2 l/m²).
Tratamiento superficial de protección hidrófuga para fachadas de piedra natural, mediante impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, Masterseal 304
"BASF Construction Chemical", aplicada en una mano (rendimiento: 0,2 l/m²).
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mt09reh19
0bb
Material l 0,200 4,67 0,93
mo024 Mano de 
obra
h 0,194 19,21 3,73
% % 2,000 4,66 0,09
RLH010 176,310 4,89 862,16
RL 862,16 862,16
R 31.792,02 31.792,02
S Capítulo 1.274,96 1.274,96
SM Capítulo 1.239,99 1.239,99
SMS010 Partida Ud 1,000 484,42 484,42
mt30svr020
aaba
Material Ud 1,000 74,97 74,97
mt30svr010
aaa
Material Ud 1,000 60,71 60,71
mt30pas01
0baa
Material Ud 1,000 119,47 119,47
mt31gmg01
0aaa
Material Ud 1,000 46,26 46,26
mt31gmg05
0aa
Material Ud 1,000 42,77 42,77
mt30sif010
aba
Material Ud 1,000 4,42 4,42
mt30lla010 Material Ud 2,000 12,32 24,64
mt30lla020 Material Ud 1,000 14,06 14,06
mt38tew01
0a
Material Ud 1,000 2,76 2,76
Impregnación acuosa, incolora, hidrófuga, Masterseal 304 "BASF Construction Chemical", a base de una
mezcla de silano y siloxano, con una profundidad media de penetración de 3 mm, resistente a los rayos UV,
repelente del agua y la suciedad, para aplicación sobre superficies de ladrillo cerámico o piedra natural.
Oficial 1ª pintor.
Costes directos complementarios
Señalización y equipamiento
Baños
Inodoro con tanque bajo serie Victoria "ROCA", color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal,
serie Victoria "ROCA", color blanco, de 650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, con
aireador; plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe provisto de grifería
monomando serie básica, acabado cromado.In d ro con tanque bajo serie Victoria "ROCA", color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria "ROCA", color blanco, de
650x510 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe
provisto de grifería monomando serie básica, acabado cromado.
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo y salida para conexión horizontal, serie Victoria "ROCA",
color blanco, de 370x665 mm, asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de
fijación según UNE-EN 997.
Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Victoria "ROCA", color blanco, de 650x510 mm, con juego
de fijación, según UNE 67001.
Plato de ducha acrílico gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe.
Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, serie básica, acabado cromado, compuesta de
aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.
Grifería monomando con cartucho cerámico para ducha, serie básica, acabado cromado, compuesta de
ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m y soporte articulado, según UNE-EN 200.
Sifón botella extensible, para lavabo, acabado blanco.
Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado.
Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
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mt30dpd02
0
Material Ud 1,000 4,12 4,12
mo004 Mano de 
obra
h 2,189 19,84 43,43
mo055 Mano de 
obra
h 1,459 16,09 23,48
% % 2,000 461,09 9,22
SMS010 1,000 484,42 484,42
SMS010c Partida Ud 1,000 755,57 755,57
mt30sar020
aa
Material Ud 1,000 140,52 140,52
mt30sar010
aaa
Material Ud 1,000 129,17 129,17
mt30bas01
0aaaa
Material Ud 1,000 109,12 109,12
mt31gmg01
0aaa
Material Ud 1,000 46,26 46,26
mt31gmg04
0aa
Material Ud 1,000 48,59 48,59
mt30sif010
aba
Material Ud 1,000 4,42 4,42
mt30lla010 Material Ud 2,000 12,32 24,64
mt30lla020 Material Ud 1,000 14,06 14,06
mt38tew01
0a
Material Ud 1,000 2,76 2,76
mt30dba01
0
Material Ud 1,000 130,92 130,92
mo004 Mano de 
obra
h 2,248 19,84 44,60
mo055 Mano de 
obra
h 1,499 16,09 24,12
Válvula sifónica para plato de ducha, con rejilla de acero.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
Costes directos complementarios
Inodoro con tanque bajo serie Dama Senso "ROCA", color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con
pedestal, serie Dama Senso "ROCA", color blanco, de 800x530 mm con grifería monomando, acabado
cromado, con aireador; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, equipada con grifería
monomando serie básica, acabado cromado.In d ro con tanque bajo serie Dama Senso "ROCA", color blanco; lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Dama Senso "ROCA", color blanco,
de 800x530 mm con grifería monomando, acabado cromado, con aireador; bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, equipada con
grifería monomando serie básica, acabado cromado.
Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie Dama Senso "ROCA", color blanco, de 400x660 mm,
asiento y tapa lacados con bisagras extraíbles, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y
codo de evacuación de salida vertical, según UNE-EN 997.
Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, serie Dama Senso "ROCA", color blanco, de 800x530 mm, con
juego de fijación, según UNE 67001.
Bañera acrílica gama básica, color blanco, de 140x70 cm, sin asas, según UNE 53463.
Grifería monomando con cartucho cerámico para lavabo, serie básica, acabado cromado, compuesta de
aireador, desagüe automático y enlaces de alimentación flexibles, según UNE-EN 200.
Grifería monomando con cartucho cerámico para baño/ducha, serie básica, acabado cromado, compuesta
de inversor, ducha teléfono flexible de 1,50/1,70 m y soporte articulado, según UNE-EN 200.
Sifón botella extensible, para lavabo, acabado blanco.
Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, acabado cromado.
Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado cromado.
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.
Conjunto de desagüe con cadenilla, rebosadero y sifón metálico, para bañera, acabado cromado.
Oficial 1ª fontanero.
Ayudante fontanero.
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% % 2,000 719,18 14,38
SMS010c 1,000 755,57 755,57
SM 1.239,99 1.239,99
SZ Capítulo 34,97 34,97
SZB015 Partida Ud 1,000 34,97 34,97
mt45bex01
0ba
Material Ud 1,000 31,77 31,77
mo060 Mano de 
obra
h 0,099 15,30 1,51
% % 2,000 33,28 0,67
SZB015 1,000 34,97 34,97
SZ 34,97 34,97
S 1.274,96 1.274,96
G Capítulo 2.730,70 2.730,70
GT Capítulo 1.210,07 1.210,07
GTA010 Partida m³ 287,427 4,21 1.210,07
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Desbroce y 
limpieza del 
terreno
1,37 178,75 244,888
Zapatas aisladas 1,13 3,03 3,424
Zapatas corridas 
(Muros 
1,13 3,50 3,955
Vigas 1,13 14,43 16,306
Vigas de atado 1,13 4,90 5,537
Apoyo de 
forjado sanitario
1,13 11,72 13,244
Costes directos complementarios
Zonas comunes
Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura
epoxi, apertura hacia abajo, serie básica.
Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura epoxi, apertura hacia abajo, serie básica.
Buzón exterior, revistero, metálico, con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con pintura
epoxi, apertura hacia abajo, serie básica, incluso tornillería de fijación, tarjetero, cerradura y llaves.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Gestión de residuos
Transporte de tierras
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km.
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
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Apoyo de 
forjado sanitario
1,13 0,72 0,814
Saneamiento en 
la urbanización
1,13 12,30 13,899
Tierra 
seleccionada 
para relleno
-1 14,64 -14,640 287,427
mq04cab01
0c
Maquinari
a
h 0,103 38,96 4,01
% % 2,000 4,01 0,08
GTA010 287,427 4,21 1.210,07
GT 1.210,07 1.210,07
GR Capítulo 1.520,63 1.520,63
GRA010 Partida Ud 1,000 100,53 100,53
mq04res01
0ag
Maquinari
a
Ud 1,082 88,44 95,69
% % 2,000 95,69 1,91
GRA010 1,000 100,53 100,53
GRA010b Partida Ud 2,000 100,53 201,06
mq04res01
0bg
Maquinari
a
Ud 1,082 88,44 95,69
% % 2,000 95,69 1,91
GRA010b 2,000 100,53 201,06
Camión basculante de 12 t de carga.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes
Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de hormigón producidos en obras
de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste
de vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³,
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de
residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso
servicio de entrega, alquiler y coste de vertido.
Costes directos complementarios
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GRA010c Partida Ud 1,000 163,38 163,38
mq04res01
0dg
Maquinari
a
Ud 1,082 143,72 155,51
% % 2,000 155,51 3,11
GRA010c 1,000 163,38 163,38
GRA010d Partida Ud 1,000 163,38 163,38
mq04res01
0eg
Maquinari
a
Ud 1,082 143,72 155,51
% % 2,000 155,51 3,11
GRA010d 1,000 163,38 163,38
GRA010e Partida Ud 1,000 163,38 163,38
mq04res01
0fg
Maquinari
a
Ud 1,082 143,72 155,51
% % 2,000 155,51 3,11
GRA010e 1,000 163,38 163,38
GRA010f Partida Ud 1,000 163,38 163,38
mq04res01
0gg
Maquinari
a
Ud 1,082 143,72 155,51
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de madera producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de
vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor
de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes vítreos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes vítreos producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de
vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes plásticos producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de
vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes de papel y cartón, producidos en
obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y
coste de vertido.
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% % 2,000 155,51 3,11
GRA010f 1,000 163,38 163,38
GRA010g Partida Ud 1,000 163,38 163,38
mq04res01
0hg
Maquinari
a
Ud 1,082 143,72 155,51
% % 2,000 155,51 3,11
GRA010g 1,000 163,38 163,38
GRA010h Partida Ud 2,000 201,07 402,14
mq04res01
0cg
Maquinari
a
Ud 1,082 176,88 191,38
% % 2,000 191,38 3,83
GRA010h 2,000 201,07 402,14
GR 1.520,63 1.520,63
G 2.730,70 2.730,70
X Capítulo 3.299,35 3.299,35
XE Capítulo 1.084,95 1.084,95
XEB010 Partida Ud 3,000 83,38 250,14
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
B 500 S (Serie 
fina)
1 1,000
B 500 S (Serie 
media)
1 1,000
Costes directos complementarios
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con
contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos inertes metálicos producidos en obras de
construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y coste de
vertido.
Costes directos complementarios
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición,
con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos
en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega,
alquiler y coste de vertido.
Costes directos complementarios
Control de calidad y ensayos
Estructuras de hormigón
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: sección
media equivalente, características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, características
geométricas del corrugado, doblado/desdoblado.
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B 500 S (Serie 
gruesa)
1 1,000 3,000
mt49arb04
0
Material Ud 1,000 25,50 25,50
mt49arb01
0
Material Ud 1,000 37,68 37,68
mt49arb02
0
Material Ud 1,000 16,18 16,18
% % 2,000 79,36 1,59
XEB010 3,000 83,38 250,14
XEB020 Partida Ud 7,000 53,27 372,89
mt49arb05
0
Material Ud 1,000 50,71 50,71
% % 2,000 50,71 1,01
XEB020 7,000 53,27 372,89
XEM010 Partida Ud 1,000 136,55 136,55
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Serie fina 1 1,000 1,000
mt49arm04
0
Material Ud 1,000 25,50 25,50
mt49arm01
0
Material Ud 1,000 37,68 37,68
mt49arm02
0
Material Ud 1,000 16,18 16,18
Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos barras de acero corrugado
del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de dos barras de
acero corrugado del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra
de dos barras de acero corrugado del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a
obra, toma de muestra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de
características mecánicas.
Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.
Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el
alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una barra de acero
corrugado de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-1, incluso desplazamiento a obra, toma de
muestra e informe de resultados.Costes direct s complementarios
Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente,
características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado, carga de despegue.
Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: sección media equivalente, características geométricas del corrugado,
doblado/desdoblado, carga de despegue.
Ensayo para determinar la sección media equivalente sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas del
mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Ensayo para determinar las características geométricas del corrugado sobre una muestra de cuatro mallas
electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN 10080, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.
Ensayo para determinar la presencia o ausencia de grietas mediante doblado/desdoblado sobre una muestra
de dos mallas electrosoldadas del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra,
toma de muestra e informe de resultados.
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mt49arm05
0
Material Ud 1,000 50,61 50,61
% % 2,000 129,97 2,60
XEM010 1,000 136,55 136,55
XEM020 Partida Ud 1,000 53,27 53,27
mt49arm06
0
Material Ud 1,000 50,71 50,71
% % 2,000 50,71 1,01
XEM020 1,000 53,27 53,27
XEH010 Partida Ud 3,000 90,70 272,10
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Elementos a 
compresión (HA-
25/B/20/IIa)
1 1,000
Elementos a 
flexión (HA-
25/B/20/IIa)
1 1,000
Macizos (HA-
25/B/20/IIa)
1 1,000 3,000
mt49hob02
0ca
Material Ud 1,000 86,33 86,33
% % 2,000 86,33 1,73
XEH010 3,000 90,70 272,10
Ensayo para determinar la carga de despegue de los nudos sobre una muestra de dos mallas electrosoldadas
del mismo lote, según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados.
Costes directos complementarios
Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de
características mecánicas.
Ensayo sobre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.
Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas: el límite elástico, la carga de rotura, el
alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima sobre una muestra de una malla electrosoldada
de cada diámetro diferente según UNE-EN ISO 15630-2, incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.Costes directos complementarios
Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el
método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón
endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión.Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de
Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación de seis probetas, curado,
refrentado y rotura a compresión.
Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono
de Abrams según UNE-EN 12350-2 y la resistencia característica a compresión del hormigón endurecido
mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo
lote según UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra de hormigón fresco según UNE-EN 12350-1 e informe de 
Costes directos complementarios
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XE 1.084,95 1.084,95
XM Capítulo 280,19 280,19
XMP030 Partida Ud 1,000 181,55 181,55
mt49des01
0
Material Ud 1,000 0,71 0,71
mt49pma0
20
Material Ud 1,000 30,71 30,71
mt49rpl010 Material Ud 1,000 49,24 49,24
mt49rpl020 Material Ud 1,000 92,14 92,14
% % 2,000 172,80 3,46
XMP030 1,000 181,55 181,55
XMS010 Partida Ud 1,000 62,96 62,96
mt49sld010 Material Ud 1,000 59,93 59,93
% % 2,000 59,93 1,20
XMS010 1,000 62,96 62,96
XMS020 Partida Ud 1,000 35,68 35,68
mt49sld050 Material Ud 1,000 33,96 33,96
% % 2,000 33,96 0,68
XMS020 1,000 35,68 35,68
XM 280,19 280,19
XS Capítulo 1.934,21 1.934,21
XSE010 Partida Ud 1,000 1.934,21 1.934,21
Estructuras metálicas
Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación del espesor del recubrimiento.
Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación del espesor del recubrimiento.
Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras.
Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura metálica, cuyo peso no exceda de 50 kg.
Ensayo para determinar el espesor del recubrimiento de una muestra de perfil laminado en estructura
metálica, según UNE-EN ISO 2808.
Informe de resultados de los ensayos realizados sobre el recubrimiento de una muestra de perfil laminado
en estructura metálica.
Costes directos complementarios
Inspección visual sobre una unión soldada.
Inspección visual sobre una unión soldada.
Inspección visual sobre una unión soldada, según UNE-EN 970, incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados.
Costes directos complementarios
Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas.
Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas.
Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas, según UNE-EN 1290,
incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Costes directos complementarios
Estudios geotécnicos
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1
muestra inalterada y 1 alterada (SPT), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH)
hasta 15 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis granulométrico; 2 de límites
de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor normal; C.B.R. 2 
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mt49sts010 Material Ud 1,000 235,20 235,20
mt49sts020 Material Ud 1,000 57,07 57,07
mt49sts030
aa
Material m 10,000 33,57 335,70
mt49sts040 Material Ud 3,000 7,67 23,01
mt49stp01
0
Material Ud 1,000 145,57 145,57
mt49stp02
0
Material Ud 1,000 47,00 47,00
mt49stp03
0a
Material m 15,000 11,51 172,65
mt49sts060
a
Material Ud 1,000 23,02 23,02
mt49sts050
a
Material Ud 1,000 17,27 17,27
mt49sts040 Material Ud 2,000 7,67 15,34
mt49sla030 Material m 10,000 2,97 29,70
mt49sla080
a
Material Ud 2,000 28,87 57,74
mt49sla060 Material Ud 2,000 34,63 69,26
mt49sla050 Material Ud 2,000 4,32 8,64
mt49sla070 Material Ud 1,000 8,63 8,63
mt49sla090 Material Ud 1,000 28,87 28,87
mt49sue01
0
Material Ud 1,000 59,44 59,44
mt49sue03
0
Material Ud 1,000 167,21 167,21
mt49sla110 Material Ud 2,000 25,99 51,98
mt49sin010 Material Ud 1,000 287,75 287,75
% % 2,000 1.841,05 36,82
Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 alterada (SPT), una
penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico (DPSH) hasta 15 m y realización de los siguientes ensayos de laboratorio: 2 de análisis
granulométrico; 2 de límites de Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a compresión; Proctor normal; C.B.R. 2 de contenido
en sulfatos.Transporte de equipo de sondeo, personal especializado y materiales a la zona de trabajo y retorno al
finalizar los mismos. Distancia menor de 40 km.
Emplazamiento de equipo de sondeo en cada punto.
Sondeo mediante perforación a rotación en suelo medio (arcillas, margas), con extracción de testigo
continuo, con batería de diámetros 86 a 101 mm, hasta 25 m de profundidad.
Caja porta-testigos de cartón parafinado, fotografiada.
Transporte de equipo de penetración dinámica (DPSH), personal especializado y materiales a la zona de
trabajo y retorno al finalizar los mismos. Distancia menor de 40 km.
Emplazamiento de equipo de penetración dinámica (DPSH) en cada punto.
Penetración mediante penetrómetro dinámico (DPSH), hasta 15 m de profundidad.
Extracción de muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa, hasta 25 m de profundidad.
Extracción de muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de Penetración Estándar
(SPT), hasta 25 m de profundidad.
Caja porta-testigos de cartón parafinado, fotografiada.
Descripción de testigo continuo de muestra de suelo.
Análisis granulométrico por tamizado de una muestra de suelo, según UNE 103101.
Ensayo para determinar los Límites de Atterberg (límite líquido y plástico de una muestra de suelo), según
UNE 103103 y UNE 103104.
Ensayo para determinar el contenido de humedad natural mediante secado en estufa de una muestra de
suelo, según UNE 103300.
Ensayo para determinar la densidad aparente (seca y húmeda) de una muestra de suelo, según UNE 103301.
Ensayo para determinar la resistencia a compresión simple de una muestra de suelo (incluso tallado), según
UNE 103400.
Ensayo Proctor Normal, según UNE 103500.
Ensayo C.B.R. (California Bearing Ratio) en laboratorio, según UNE 103502, sin incluir ensayo Proctor, en
explanadas.
Ensayo cuantitativo para determinar el contenido en sulfatos solubles de una muestra de suelo, según UNE
103201.
Informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del
estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación.
Costes directos complementarios
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XSE010 1,000 1.934,21 1.934,21
XS 1.934,21 1.934,21
X 3.299,35 3.299,35
Y Capítulo 8.595,97 8.595,97
YC Capítulo 2.777,80 2.777,80
YCB010 Partida m 68,370 8,20 560,63
mt50spb03
0aabaa
Material Ud 0,080 16,05 1,28
mt50spb05
0a
Material Ud 0,080 4,59 0,37
mt50spb07
0
Material Ud 0,033 16,03 0,53
mo011 Mano de 
obra
h 0,163 19,21 3,13
mo060 Mano de 
obra
h 0,163 15,30 2,49
% % 2,000 7,80 0,16
YCB010 68,370 8,20 560,63
YCB010b Partida m 0,400 12,15 4,86
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
0,40 0,400 0,400
mt50spb03
0aabaa
Material Ud 0,080 16,05 1,28
mt50spb05
0a
Material Ud 0,080 4,59 0,37
mt50spb07
0
Material Ud 0,033 16,03 0,53
mo011 Mano de 
obra
h 0,272 19,21 5,23
mo060 Mano de 
obra
h 0,272 15,30 4,16
Seguridad y salud
Sistemas de protección colectiva
Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y rodapié
metálicos.
Barandilla de protección de perímetro de forjados, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y rodapié metálicos.
Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, con apriete arriba.
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm
de diámetro y 2500 mm de longitud.
Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno en epoxi-poliéster.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Barandilla de protección de escaleras o rampas, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y rodapié
metálicos.
Barandilla de protección de escaleras o rampas, con guardacuerpos de seguridad y barandilla y rodapié metálicos.
Guardacuerpos telescópico de seguridad fabricado en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-
poliéster, de 35x35 mm y 1500 mm de longitud, con apriete arriba.
Barandilla para guardacuerpos matrizada, de tubo de acero pintado al horno en epoxi-poliéster, de 25 mm
de diámetro y 2500 mm de longitud.
Rodapié metálico de 3 m de longitud, pintado al horno en epoxi-poliéster.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
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% % 2,000 11,57 0,23
YCB010b 0,400 12,15 4,86
YCB010c Partida m 8,740 5,70 49,82
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Huecos en 
fachada
1 8,74 8,740 8,740
mt50spb01
0a
Material m 0,200 4,07 0,81
mt50spa05
0bb
Material m³ 0,003 282,96 0,85
mo011 Mano de 
obra
h 0,109 19,21 2,09
mo060 Mano de 
obra
h 0,109 15,30 1,67
% % 2,000 5,42 0,11
YCB010c 8,740 5,70 49,82
YCC010 Partida m 1,000 21,91 21,91
mt50spc01
0
Material m 0,200 38,05 7,61
mt50spc02
0
Material Ud 0,100 41,50 4,15
mt50spc03
0
Material Ud 0,200 2,22 0,44
mt50spa08
0ba
Material Ud 0,200 10,62 2,12
mo060 Mano de 
obra
h 0,427 15,30 6,53
% % 2,000 20,85 0,42
YCC010 1,000 21,91 21,91
YCE010 Partida Ud 2,000 5,45 10,90
mt50spe01
0
Material Ud 0,333 10,46 3,48
Costes directos complementarios
Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, etc., con tubos metálicos y
rodapié de madera.
Barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, etc., con tubos metálicos y rodapié de madera.
Tubo metálico de 50 mm de diámetro, pintado en colores.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Bajante de escombros, metálica.
Bajante de escombros, metálica.
Bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro.
Embocadura para bajante metálica de escombros de 40 cm de diámetro.
Accesorios y elementos de sujeción de bajante metálica de escombros.
Puntal metálico telescópico, 3,00 m de altura.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Lámpara portátil de mano.
Lámpara portátil de mano.
Lámpara portátil de mano.
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mo052 Mano de 
obra
h 0,106 16,09 1,71
% % 2,000 5,19 0,10
YCE010 2,000 5,45 10,90
YCE020 Partida Ud 1,000 176,22 176,22
mt50spe02
0b
Material Ud 0,250 518,77 129,69
mo001 Mano de 
obra
h 1,059 19,84 21,01
mo052 Mano de 
obra
h 1,059 16,09 17,04
% % 2,000 167,74 3,35
YCE020 1,000 176,22 176,22
YCI010 Partida Ud 1,000 48,33 48,33
mt50spi010 Material Ud 1,000 44,39 44,39
mo060 Mano de 
obra
h 0,105 15,30 1,61
% % 2,000 46,00 0,92
YCI010 1,000 48,33 48,33
YCM010 Partida m 3,000 62,62 187,86
mt50spm01
0
Material Ud 0,200 107,80 21,56
mt50spa07
0
Material Ud 1,000 1,90 1,90
mt50spa05
0cc
Material m³ 0,008 292,55 2,34
mt50spa05
0aa
Material m³ 0,005 287,75 1,44
mo011 Mano de 
obra
h 0,916 19,21 17,60
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW.
Cuadro general de obra, potencia máxima 10 kW.
Cuadro general de mando y protección de obra para una potencia máxima de 10 kW.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante electricista.
Costes directos complementarios
Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Extintor de polvo químico ABC, 6 kg.
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, eficacia 34A/233B, de 6 kg de agente extintor, con
soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según UNE 23110.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Marquesina de protección del acceso a la obra.
Marquesina de protección del acceso a la obra.
Brazo marquesina de IPN o similar.
Gancho de sujeción al forjado formado por una barra doblada de Ø10 mm de acero S 275 JR, presentando en
sus dos extremos una zona roscada de 20 cm de longitud. La pletina de apoyo del soporte tendrá unas
dimensiones de 25x8x1 cm.
Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.
Tabla de madera de pino, dimensiones 12x2,7 cm.
Oficial 1ª construcción.
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mo046 Mano de 
obra
h 0,916 16,12 14,77
% % 2,000 59,61 1,19
YCM010 3,000 62,62 187,86
YCM030 Partida m 3,000 1,07 3,21
mt50spm04
0
Material m² 0,600 1,67 1,00
mo060 Mano de 
obra
h 0,001 15,30 0,02
% % 2,000 1,02 0,02
YCM030 3,000 1,07 3,21
YCM030b Partida m 2,680 15,83 42,42
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vigas flotantes 1 0,64 0,640
Vigas de atado 1 2,04 2,040 2,680
mt50spa05
0cc
Material m³ 0,015 292,55 4,39
mt50spa05
0aa
Material m³ 0,004 287,75 1,15
mt50spa05
0bb
Material m³ 0,003 282,96 0,85
mo011 Mano de 
obra
h 0,323 19,21 6,20
mo060 Mano de 
obra
h 0,162 15,30 2,48
% % 2,000 15,07 0,30
YCM030b 2,680 15,83 42,42
YCR010 Partida m 68,370 21,14 1.445,34
Ayudante construcción.
Costes directos complementarios
Pasarela de madera para montaje de forjado.
Pasarela de madera para montaje de forjado.
Tablero para encofrar, espesor 26 mm y longitud 2,50 m.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Pasarela de madera para paso sobre zanjas abiertas.
Pasarela de madera para paso sobre zanjas abiertas.
Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.
Tabla de madera de pino, dimensiones 12x2,7 cm.
Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M con pescante tipo horca, primera puesta.
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M con pescante tipo horca, primera puesta.
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mt50jpr050
aaaaa
Material Ud 0,011 130,26 1,43
mt50jpr060
aaaba
Material Ud 0,021 116,30 2,44
mt50jpr065
a
Material Ud 0,042 26,05 1,09
mt50jpr040
ac
Material Ud 2,090 0,56 1,17
mt50jpr070
ab
Material m 0,110 0,13 0,01
mt50jpr080
aa
Material m 0,220 0,33 0,07
mo011 Mano de 
obra
h 0,403 19,21 7,74
mo060 Mano de 
obra
h 0,403 15,30 6,17
% % 2,000 20,12 0,40
YCR010 68,370 21,14 1.445,34
YCR030 Partida m 68,370 3,31 226,30
mt50spr07
0
Material m² 0,120 1,86 0,22
mt50spr08
0
Material m 0,800 0,52 0,42
mt50spr09
0a
Material Ud 2,000 0,42 0,84
mo060 Mano de 
obra
h 0,109 15,30 1,67
% % 2,000 3,15 0,06
YCR030 68,370 3,31 226,30
YC 2.777,80 2.777,80
YF Capítulo 79,49 79,49
YFF020 Partida Ud 1,000 79,49 79,49
Red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M de poliamida de alta tenacidad, anudada, de color blanco,
de dimensiones 10x7 m, certificada por AIDICO. Cuerda de red de calibre 4,5 mm, con tratamiento a los
rayos UV. Energía de la red superior a 3,8 kJ. Configuración de la red al rombo. Bordeada en todo su
perímetro con cuerda de polysteel de calibre 12 mm.Pescante tipo horca fijo de 8x2 m con tubo de 60x60x3 mm, fabricado en acero de primera calidad pintado al
horno en epoxi-poliéster, con tratamiento previo contra la oxidación, para red vertical.
Pletina de sujeción al canto del forjado para pescante tipo horca.
Anclaje expansivo de 8x60 mm, de acero galvanizado en caliente.
Cuerda de unión UNE-EN 1263-1 O de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=8
mm y carga de rotura superior a 7,5 kN.
Cuerda de atado UNE-EN 1263-1 G de polipropileno de alta tenacidad, con tratamiento a los rayos UV, D=12
mm y carga de rotura superior a 20 kN.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U.
Protección vertical en el perímetro del forjado con red de seguridad tipo U.
Red vertical de seguridad tipo U, según UNE-EN 1263-1, de poliamida de alta tenacidad, de color blanco,
certificada por AENOR mediante sello N de Productos Certificados AENOR para Redes de Seguridad. Cuerda
de red de calibre 4,5 mm. Energía de la red A2 (entre 2,2 y 4,4 kJ). Configuración de la red al rombo.
Cuerda de nylon, D=16 mm, para fijación de protección vertical en perímetro de forjados.
Gancho de fijación de 7 mm de diámetro, de acero galvanizado en caliente.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Formación
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.
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mt50mas02
0
Material Ud 1,000 75,66 75,66
% % 2,000 75,66 1,51
YFF020 1,000 79,49 79,49
YF 79,49 79,49
YI Capítulo 1.187,02 1.187,02
YIC010 Partida Ud 8,000 0,23 1,84
mt50epc02
0bfj
Material Ud 0,100 2,21 0,22
% % 2,000 0,22 0,00
YIC010 8,000 0,23 1,84
YIC010b Partida Ud 1,000 1,21 1,21
mt50epc03
0aaj
Material Ud 0,100 11,49 1,15
% % 2,000 1,15 0,02
YIC010b 1,000 1,21 1,21
YID010 Partida Ud 1,000 79,56 79,56
mt50epd01
0ac
Material Ud 0,330 14,46 4,77
mt50epd01
1ac
Material Ud 0,330 81,88 27,02
mt50epd01
2aad
Material Ud 0,250 61,20 15,30
mt50epd01
3d
Material Ud 0,250 87,34 21,84
Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico
cualificado.
Costes directos complementarios
Equipos de protección individual
Casco de protección, amortizable en 10 usos.
Casco de protección, amortizable en 10 usos.
Casco de protección, EPI de categoría II, según UNE-EN 397 y UNE-EN 13087-7, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 10 usos.
Costes directos complementarios
Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.
Casco aislante eléctrico, amortizable en 10 usos.
Casco aislante eléctrico hasta una tensión de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua,
EPI de categoría III, según UNE-EN 50365, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92,
amortizable en 10 usos.
Costes directos complementarios
Sistema anticaídas compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; un dispositivo
anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud
fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un
arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.Sistema anticaídas com esto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; un dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje
flexible, amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía,
amortizable en 4 usos y un arnés anticaídas con un punto de amarre, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.
Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible, EPI de categoría III, según UNE-EN 353-2,
UNE-EN 363, UNE-EN 364 y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92,
amortizable en 3 usos.
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
108
Ana Cristina Riaño 
Nº de proyecto: 422.13.43
Grado en Arquitectura Técnica Casa Pasiva en La Rioja
Mediciones y presupuesto
mt50epd01
4ad
Material Ud 0,250 27,18 6,80
% % 2,000 75,73 1,51
YID010 1,000 79,56 79,56
YID020 Partida Ud 1,000 67,25 67,25
mt50epd01
0ac
Material Ud 0,330 14,46 4,77
mt50epd01
2aad
Material Ud 0,250 61,20 15,30
mt50epd01
3d
Material Ud 0,250 87,34 21,84
mt50epd01
5ad
Material Ud 0,250 88,39 22,10
% % 2,000 64,01 1,28
YID020 1,000 67,25 67,25
YID020b Partida Ud 1,000 56,29 56,29
mt50epd01
0ac
Material Ud 0,330 14,46 4,77
mt50epd01
2aad
Material Ud 0,250 61,20 15,30
mt50epd01
3d
Material Ud 0,250 87,34 21,84
mt50epd01
5bd
Material Ud 0,250 46,69 11,67
% % 2,000 53,58 1,07
YID020b 1,000 56,29 56,29
YIJ010 Partida Ud 1,000 3,54 3,54
Arnés anticaídas, con un punto de amarre, EPI de categoría III, según UNE-EN 361, UNE-EN 363, UNE-EN 364
y UNE-EN 365, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía,
amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos.
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento
de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 813, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el
R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una
cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía,
amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos.
Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en 3 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento
de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un cinturón de sujeción y retención, amortizable en 4 usos.
Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.
Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Absorbedor de energía, EPI de categoría III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Cinturón de sujeción y retención, EPI de categoría III, según UNE-EN 358, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.
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mt50epj01
0cbce
Material Ud 0,200 16,84 3,37
% % 2,000 3,37 0,07
YIJ010 1,000 3,54 3,54
YIJ010b Partida Ud 1,000 2,06 2,06
mt50epj01
0mbce
Material Ud 0,200 9,82 1,96
% % 2,000 1,96 0,04
YIJ010b 1,000 2,06 2,06
YIJ010c Partida Ud 1,000 4,04 4,04
mt50epj01
0mcce
Material Ud 0,200 19,20 3,84
% % 2,000 3,84 0,08
YIJ010c 1,000 4,04 4,04
YIJ010d Partida Ud 2,000 4,88 9,76
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000
1 1,000 2,000
mt50epj01
0pdae
Material Ud 0,200 23,26 4,65
% % 2,000 4,65 0,09
YIJ010d 2,000 4,88 9,76
YIM010 Partida Ud 12,000 3,36 40,32
Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, amortizable en 5 usos.
Gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, EPI de categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 5 usos.
Costes directos complementarios
Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media
energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, amortizable
en 5 usos.
Gafas de protección con montura integral, resistentes a impactos de partículas a gran velocidad y media
energía, a temperaturas extremas, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 5 usos.
Costes directos complementarios
Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a
temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.
Pantalla de protección facial, resistente a impactos de partículas a gran velocidad y media energía, a
temperaturas extremas, EPI de categoría II, según UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos establecidos
por el R.D. 1407/92, amortizable en 5 usos.
Costes directos complementarios
Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en
5 usos.
Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.
Pantalla de protección facial, para soldadores, de sujeción manual y con filtros de soldadura, EPI de categoría
II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-EN 169, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D.
1407/92, amortizable en 5 usos.
Costes directos complementarios
Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
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mt50epm0
10acd
Material Ud 0,250 12,81 3,20
% % 2,000 3,20 0,06
YIM010 12,000 3,36 40,32
YIM010b Partida Ud 4,000 10,48 41,92
mt50epm0
10ead
Material Ud 0,250 39,87 9,97
% % 2,000 9,97 0,20
YIM010b 4,000 10,48 41,92
YIM010c Partida Ud 1,000 2,27 2,27
mt50epm0
10fcd
Material Ud 0,250 8,63 2,16
% % 2,000 2,16 0,04
YIM010c 1,000 2,27 2,27
YIM010d Partida Ud 1,000 5,95 5,95
mt50epm0
10gcd
Material Ud 0,250 22,66 5,67
% % 2,000 5,67 0,11
YIM010d 1,000 5,95 5,95
YIM020 Partida Ud 1,000 4,83 4,83
mt50epm0
60dcd
Material Ud 0,250 18,41 4,60
% % 2,000 4,60 0,09
YIM020 1,000 4,83 4,83
YIM030 Partida Ud 1,000 3,43 3,43
Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos.
Par de guantes contra riesgos mecánicos EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, amortizable en 4 usos.
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN
60903, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.
Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.
Par de guantes para soldadores EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 12477, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Par de guantes resistentes al fuego EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Par de manoplas resistentes al fuego amortizable en 4 usos.
Par de manoplas resistentes al fuego EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-EN 659, cumpliendo
todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.
Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.
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mt50epm0
30d
Material Ud 0,250 13,03 3,26
% % 2,000 3,26 0,07
YIM030 1,000 3,43 3,43
YIM040 Partida Ud 1,000 0,83 0,83
mt50epm0
70d
Material Ud 0,250 3,17 0,79
% % 2,000 0,79 0,02
YIM040 1,000 0,83 0,83
YIO010 Partida Ud 5,000 1,00 5,00
mt50epo01
0aaj
Material Ud 0,100 9,50 0,95
% % 2,000 0,95 0,02
YIO010 5,000 1,00 5,00
YIO020 Partida Ud 2,000 0,02 0,04
mt50epo02
0aaa
Material Ud 1,000 0,02 0,02
% % 2,000 0,02 0,00
YIO020 2,000 0,02 0,04
YIP010 Partida Ud 2,000 18,82 37,64
mt50epp01
0cabbabbb
cb
Material Ud 0,500 35,82 17,91
% % 2,000 17,91 0,36
YIP010 2,000 18,82 37,64
Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 420,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.
Protector de manos para puntero, EPI de categoría I, según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de categoría II, según UNE-EN 352-1 y
UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 10 usos.
Costes directos complementarios
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB.
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB.
Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, según UNE-
EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92.
Costes directos complementarios
Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a
la penetración y absorción de agua, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Par de botas de media caña de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, con
código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Par de botas de media caña de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento,
zona del tacón cerrada, resistente a la penetración y absorción de agua, EPI de categoría II, según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20347, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92,
amortizable en 2 usos.Costes directos complementarios
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YIP010b Partida Ud 6,000 17,11 102,66
mt50epp01
0cabbbabb
bb
Material Ud 0,500 32,56 16,28
% % 2,000 16,28 0,33
YIP010b 6,000 17,11 102,66
YIP010c Partida Ud 2,000 72,91 145,82
mt50epp01
0cabbbbba
ab
Material Ud 0,500 138,80 69,40
% % 2,000 69,40 1,39
YIP010c 2,000 72,91 145,82
YIP020 Partida Ud 1,000 2,77 2,77
mt50epp02
0ac
Material Ud 0,330 8,01 2,64
% % 2,000 2,64 0,05
YIP020 1,000 2,77 2,77
YIP020b Partida Ud 1,000 22,77 22,77
mt50epp02
0bc
Material Ud 0,330 65,69 21,68
% % 2,000 21,68 0,43
YIP020b 1,000 22,77 22,77
YIP030 Partida Ud 6,000 6,52 39,12
mt50epp03
0a
Material Ud 1,000 6,21 6,21
% % 2,000 6,21 0,12
Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la
perforación, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, resistente a la perforación, con código de designación OB,
amortizable en 2 usos.
Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del
tacón cerrada, resistente a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20347,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 2 usos.
Costes directos complementarios
Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de
designación OB, amortizable en 2 usos.
Par de zapatos de trabajo, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón cerrada, aislante, con código de designación OB, amortizable en 2 usos.
Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, con resistencia al deslizamiento, zona del tacón
cerrada, aislante, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN 50321 y UNE-EN ISO 20347,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 2 usos.
Costes directos complementarios
Par de polainas para soldador, amortizable en 3 usos.
Par de polainas para soldador, amortizable en 3 usos.
Par de polainas para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11611 y UNE-EN 348, cumpliendo todos
los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.
Costes directos complementarios
Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
Par de polainas para extinción de incendios, amortizable en 3 usos.
Par de polainas para extinción de incendios, EPI de categoría III, según UNE-EN ISO 6942, UNE-EN 367 y UNE-
EN 702, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.
Costes directos complementarios
Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 usos.
Par de plantillas resistentes a la perforación, amortizable en 1 usos.
Par de plantillas resistentes a la perforación, EPI de categoría II, según UNE-EN 12568, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 1 usos.
Costes directos complementarios
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YIP030 6,000 6,52 39,12
YIU010 Partida Ud 1,000 13,77 13,77
mt50epu01
0aabc
Material Ud 0,330 39,73 13,11
% % 2,000 13,11 0,26
YIU010 1,000 13,77 13,77
YIU010b Partida Ud 1,000 4,07 4,07
mt50epu01
0aadc
Material Ud 0,330 11,72 3,87
% % 2,000 3,87 0,08
YIU010b 1,000 4,07 4,07
YIU010c Partida Ud 10,000 39,99 399,90
mt50epu01
0baac
Material Ud 0,330 115,37 38,07
% % 2,000 38,07 0,76
YIU010c 10,000 39,99 399,90
YIU020 Partida Ud 6,000 5,86 35,16
mt50epu02
5aae
Material Ud 0,200 27,89 5,58
% % 2,000 5,58 0,11
YIU020 6,000 5,86 35,16
YIU030 Partida Ud 4,000 4,61 18,44
Chaqueta de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.
Chaqueta de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Chaqueta de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.
Costes directos complementarios
Mandil de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C,
amortizable en 3 usos.
Mandil de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Mandil de protección para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, EPI de
categoría II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.
Costes directos complementarios
Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una temperatura ambiente
hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.
Mono de protección para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una temperatura ambiente
hasta 100°C, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11612 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.
Costes directos complementarios
Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, amortizable en 5 usos.
Mono de protección para trabajos expuestos a la lluvia, EPI de categoría I, según UNE-EN 343 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 5 usos.
Costes directos complementarios
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, amortizable en 5 usos.
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mt50epu03
0bdce
Material Ud 0,200 21,96 4,39
% % 2,000 4,39 0,09
YIU030 4,000 4,61 18,44
YIU032 Partida Ud 1,000 0,25 0,25
mt50epu03
2j
Material Ud 0,100 2,39 0,24
% % 2,000 0,24 0,00
YIU032 1,000 0,25 0,25
YIU040 Partida Ud 2,000 2,43 4,86
mt50epu04
0j
Material Ud 0,100 23,06 2,31
% % 2,000 2,31 0,05
YIU040 2,000 2,43 4,86
YIU050 Partida Ud 4,000 4,80 19,20
mt50epu05
0d
Material Ud 0,250 18,27 4,57
% % 2,000 4,57 0,09
YIU050 4,000 4,80 19,20
YIV010 Partida Ud 1,000 8,65 8,65
mt50epv01
0badc
Material Ud 0,330 22,11 7,30
mt50epv01
1abdc
Material Ud 0,330 2,86 0,94
% % 2,000 8,24 0,16
Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante, EPI de categoría II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 5 usos.
Costes directos complementarios
Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.
Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.
Bolsa portaelectrodos para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN
340, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 10 usos.
Costes directos complementarios
Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.
Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 10 usos.
Costes directos complementarios
Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos.
Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, EPI de
categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92,
amortizable en 4 usos.
Costes directos complementarios
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media
máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos.
Equipo de protección respiratoria (EPR), filtrante no asistido, compuesto por una mascarilla, de media máscara, amortizable en 3 usos y un filtro contra
partículas, de eficacia media (P2), amortizable en 3 usos.
Mascarilla, de media máscara, EPI de categoría III, según UNE-EN 140, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.
Filtro contra partículas, de eficacia media (P2), EPI de categoría III, según UNE-EN 143, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 3 usos.
Costes directos complementarios
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YIV010 1,000 8,65 8,65
YIV020 Partida Ud 1,000 1,80 1,80
mt50epv02
0aba
Material Ud 1,000 1,72 1,72
% % 2,000 1,72 0,03
YIV020 1,000 1,80 1,80
YI 1.187,02 1.187,02
YM Capítulo 441,26 441,26
YMM010 Partida Ud 1,000 100,14 100,14
mt50eca01
0
Material Ud 1,000 92,23 92,23
mo060 Mano de 
obra
h 0,201 15,30 3,08
% % 2,000 95,31 1,91
YMM010 1,000 100,14 100,14
YMM011 Partida Ud 1,000 99,33 99,33
mt50eca01
1
Material Ud 1,000 94,55 94,55
% % 2,000 94,55 1,89
YMM011 1,000 99,33 99,33
YMM020 Partida Ud 1,000 35,81 35,81
mt50eca02
0
Material Ud 0,250 136,34 34,09
% % 2,000 34,09 0,68
YMM020 1,000 35,81 35,81
YMR010 Partida Ud 2,000 102,99 205,98
mt50man0
10
Material Ud 1,000 98,03 98,03
% % 2,000 98,03 1,96
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 usos.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, amortizable en 1 usos.
Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los
requisitos establecidos por el R.D. 1407/92, amortizable en 1 usos.
Costes directos complementarios
Medicina preventiva y primeros auxilios
Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Botiquín de urgencia en caseta de obra.
Botiquín de urgencia.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.
Reposición de material de botiquín de urgencia en caseta de obra.
Reposición de botiquín de urgencia.
Costes directos complementarios
Camilla portátil para evacuaciones.
Camilla portátil para evacuaciones.
Camilla portátil para evacuaciones.
Costes directos complementarios
Reconocimiento médico anual al trabajador.
Reconocimiento médico anual al trabajador.
Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.
Costes directos complementarios
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YMR010 2,000 102,99 205,98
YM 441,26 441,26
YP Capítulo 3.204,57 3.204,57
YPC210 Partida m² 2,000 178,58 357,16
mt50cat010
a
Material m² 1,000 169,98 169,98
% % 2,000 169,98 3,40
YPC210 2,000 178,58 357,16
YPC210b Partida m² 8,000 150,05 1.200,40
mt50cat010
b
Material m² 1,000 142,82 142,82
% % 2,000 142,82 2,86
YPC210b 8,000 150,05 1.200,40
YPM010 Partida Ud 1,000 128,55 128,55
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Casetas para 
aseos
1 1,000 1,000
mt50mca04
0
Material Ud 0,200 54,19 10,84
mt50mca01
0a
Material Ud 1,000 6,23 6,23
mt50mca07
0
Material Ud 0,500 85,61 42,81
mt50mca01
0b
Material Ud 1,000 11,41 11,41
Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra.
Adaptación de local existente como caseta provisional para aseos en obra.
Adaptación de local existente como caseta provisional de obra, para aseos, compuesta por: aislamiento
térmico; distribución interior con ladrillo cerámico hueco doble; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; revestimiento de terrazo en suelos; alicatado en paredes;
aparatos sanitarios (inodoro, plato de ducha y lavabo); falso techo de placas de escayola; puertas de madera 
Costes directos complementarios
Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra.
Adaptación de local existente como caseta provisional para vestuarios en obra.
Adaptación de local existente como caseta provisional de obra, para vestuarios, compuesta por: aislamiento
térmico; distribución interior con ladrillo cerámico hueco doble; instalación de electricidad y fuerza con toma
exterior a 230 V; revestimiento de terrazo en suelos; enlucido de yeso y pintura en paredes; falso techo de
placas de escayola; puertas de madera enrasadas y pintadas y ventanas correderas de aluminio natural, con 
Costes directos complementarios
Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en caseta de
obra para vestuarios y/o aseos.
Radiador, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera, secamanos eléctrico en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Radiador eléctrico de 1.500 W.
Percha para vestuarios y/o aseos.
Banco de madera para 5 personas.
Espejo para vestuarios y/o aseos.
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mt50mca02
0a
Material Ud 0,330 25,36 8,37
mt50mca02
0b
Material Ud 0,330 24,25 8,00
mt50mca03
0
Material Ud 0,330 79,27 26,16
mo060 Mano de 
obra
h 0,558 15,30 8,54
% % 2,000 122,36 2,45
YPM010 1,000 128,55 128,55
YPM010b Partida Ud 1,000 213,24 213,24
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Casetas para 
vestuarios
1 1,000 1,000
mt50mca04
0
Material Ud 0,200 54,19 10,84
mt50mca05
0
Material Ud 0,990 72,49 71,77
mt50mca01
0a
Material Ud 5,000 6,23 31,15
mt50mca07
0
Material Ud 0,500 85,61 42,81
mt50mca01
0b
Material Ud 1,000 11,41 11,41
mt50mca02
0a
Material Ud 0,330 25,36 8,37
mt50mca02
0b
Material Ud 0,330 24,25 8,00
mo060 Mano de 
obra
h 1,217 15,30 18,62
% % 2,000 202,97 4,06
YPM010b 1,000 213,24 213,24
YPL010 Partida Ud 105,600 12,36 1.305,22
YP 3.204,57 3.204,57
Portarrollos industrial de acero inoxidable.
Jabonera industrial de acero inoxidable.
Secamanos eléctrico.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Radiador, 3 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en caseta
de obra para vestuarios y/o aseos.
Radiador, 3 taquillas individuales, 5 perchas, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en caseta de obra para vestuarios y/o aseos.
Radiador eléctrico de 1.500 W.
Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado.
Percha para vestuarios y/o aseos.
Banco de madera para 5 personas.
Espejo para vestuarios y/o aseos.
Portarrollos industrial de acero inoxidable.
Jabonera industrial de acero inoxidable.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra.
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YS Capítulo 905,83 905,83
YSB010 Partida m 128,350 1,07 137,33
mt50bal010 Material m 1,100 0,19 0,21
mo060 Mano de 
obra
h 0,053 15,30 0,81
% % 2,000 1,02 0,02
YSB010 128,350 1,07 137,33
YSB020 Partida m 77,010 2,61 201,00
mt50bal020 Material m 1,100 0,79 0,87
mo060 Mano de 
obra
h 0,105 15,30 1,61
% % 2,000 2,48 0,05
YSB020 77,010 2,61 201,00
YSB030 Partida Ud 3,000 2,51 7,53
mt50bal030
aa
Material Ud 0,200 3,88 0,78
mo060 Mano de 
obra
h 0,105 15,30 1,61
% % 2,000 2,39 0,05
YSB030 3,000 2,51 7,53
YSC010 Partida m 18,000 29,29 527,22
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 6,00 18,000 18,000
mt50spv01
0
Material m 0,200 49,30 9,86
mt50spv01
1
Material Ud 0,005 244,14 1,22
mt50spv04
0
Material Ud 0,200 7,95 1,59
Señalizaciones y cerramientos del solar
Cinta bicolor para balizamiento.
Cinta bicolor para balizamiento.
Cinta para balizamiento, bicolor amarilla/negra, de material plástico, de 8 cm.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Banderola colgante para señalización.
Banderola colgante para señalización.
Banderola de señalización reflectante, bicolor rojo/blanco, de material plástico.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Cono para balizamiento de 50 cm de altura.
Cono para balizamiento de 50 cm de altura.
Cono de balizamiento de 50 cm de altura.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.
Vallado del solar con valla de chapa galvanizada.
Valla metálica prefabricada de chapa ciega galvanizada, H=2 m.
Puerta de acceso de chapa galvanizada de 4x2 m.
Soporte metálico para valla metálica, de 2,0 m de altura.
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mt10hmf01
0agcbbba
Material m³ 0,080 54,30 4,34
mo011 Mano de 
obra
h 0,315 19,21 6,05
mo060 Mano de 
obra
h 0,315 15,30 4,82
% % 2,000 27,88 0,56
YSC010 18,000 29,29 527,22
YSS010 Partida Ud 1,000 15,94 15,94
mt50les010
aa
Material Ud 0,200 39,10 7,82
mt50les050 Material Ud 0,200 20,91 4,18
mo060 Mano de 
obra
h 0,208 15,30 3,18
% % 2,000 15,18 0,30
YSS010 1,000 15,94 15,94
YSS020 Partida Ud 1,000 13,47 13,47
mt50les020 Material Ud 0,200 9,90 1,98
mt50les040 Material Ud 0,200 19,31 3,86
mt10hmf01
0agcbbba
Material m³ 0,070 54,30 3,80
mo060 Mano de 
obra
h 0,208 15,30 3,18
% % 2,000 12,82 0,26
YSS020 1,000 13,47 13,47
YSS030 Partida Ud 1,000 3,34 3,34
mt50les030 Material Ud 0,333 2,38 0,79
mo060 Mano de 
obra
h 0,156 15,30 2,39
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote.
Oficial 1ª construcción.
Peón ordinario construcción.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.
Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm, con caballete tubular.
Señal de peligro, triangular, normalizada, L=70 cm.
Caballete tubular para señal.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Cartel indicativo de riesgos con soporte.
Cartel indicativo de riesgos con soporte.
Cartel indicativo de riesgos, EG.
Poste galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, vertido con cubilote.
Peón ordinario construcción.
Costes directos complementarios
Placa de señalización de riesgos.
Placa de señalización de riesgos.
Placa informativa de PVC serigrafiado de 450x300 mm.
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% % 2,000 3,18 0,06
YSS030 1,000 3,34 3,34
YS 905,83 905,83
Y 8.595,97 8.595,97
AAA 242.099,32 242.099,32
Costes directos complementarios
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RESUMEN DE PRESUPUESTO, VIVIENDA CASA PASIVA 
1 Acondicionamiento del terreno 
  
 
1.1 Movimiento de tierras . 1.719,95 
 
1.2 Red de saneamiento horizontal . 1.181,32 
 
Total 1 Acondicionamiento del terreno ..........: 2.901,27 
2 Cimentaciones 
  
 
2.1 Regularización . 1.742,77 
 
2.2 Superficiales . 9.349,76 
 
2.3 Arriostramientos . 665,12 
 
2.4 Nivelación . 9,94 
 
Total 2 Cimentaciones ..........: 11.767,59 
3 Estructuras 
  
 
3.1 Acero . 306,57 
 
3.2 Fábrica . 23.350,48 
 
3.3 Hormigón armado . 29.674,27 
 
Total 3 Estructuras ..........: 53.331,32 
4 Fachadas 
  
 
4.1 Fábricas y trasdosados . 22.521,65 
 
4.2 Carpintería exterior . 2.937,35 
 
4.3 Defensas de exteriores . 5.600,87 
 
4.4 Remates de exteriores . 4.542,07 
 
4.5 Vidrios . 1.817,08 
 
Total 4 Fachadas ..........: 37.419,02 
5 Particiones 
  
 
5.1 Puertas de entrada a la vivienda . 3.388,04 
 
5.2 Puertas de paso interiores . 2.257,84 
 
5.3 Entramados autoportantes . 4.508,24 
 
5.4 Ayudas . 1.929,11 
 
5.5 Mampara de vidrio . 2.600,85 
 
Total 5 Particiones ..........: 14.684,08 
6 Instalaciones 
  
 
6.1 Infraestructura de telecomunicaciones . 223,70 
 
6.2 Audiovisuales . 1.649,47 
 
6.3 Calefacción, climatización y A.C.S. . 20.403,88 
 
6.4 Eléctricas . 5.970,04 
 
6.5 Fontanería . 4.513,55 
 
6.6 Gas . 1.730,01 
 
6.7 Contra incendios . 46,68 
 
6.8 Salubridad . 5.809,31 
 
Total 6 Instalaciones ..........: 40.346,64 
7 Aislamientos e impermeabilizaciones 
  
 
7.1 Aislamientos . 14.731,67 
 
7.2 Impermeabilizaciones . 4.546,86 
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Total 7 Aislamientos e impermeabilizaciones ..........: 19.278,53 
8 Cubiertas 
  
 
8.1 Planas . 14.526,67 
 
8.2 Remates . 151,20 
 
Total 8 Cubiertas ..........: 14.677,87 
9 Revestimientos 
  
 
9.1 Alicatados . 2.073,62 
 
9.2 Chapados y aplacados . 14.504,33 
 
9.3 Pinturas en paramentos interiores . 4.788,09 
 
9.4 Suelos y pavimentos . 4.748,84 
 
9.5 Falsos techos . 4.814,98 
 
9.6 Tratamientos superficiales de protección . 862,16 
 
Total 9 Revestimientos ..........: 31.792,02 
10 Señalización y equipamiento 
  
 
10.1 Baños . 1.239,99 
 
10.2 Zonas comunes . 34,97 
 
Total 10 Señalización y equipamiento ..........: 1.274,96 
11 Gestión de residuos 
  
 
11.1 Transporte de tierras . 1.210,07 
 
11.2 Transporte de residuos inertes . 1.520,63 
 
Total 11 Gestión de residuos ..........: 2.730,70 
12 Control de calidad y ensayos 
  
 
12.1 Estructuras de hormigón . 1.084,95 
 
12.2 Estructuras metálicas . 280,19 
 
12.3 Estudios geotécnicos . 1.934,21 
 
Total 12 Control de calidad y ensayos ..........: 3.299,35 
13 Seguridad y salud 
  
 
13.1 Sistemas de protección colectiva . 2.777,80 
 
13.2 Formación . 79,49 
 
13.3 Equipos de protección individual . 1.187,02 
 
13.4 Medicina preventiva y primeros auxilios . 441,26 
 
13.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar . 3.204,57 
 
13.6 Señalizaciones y cerramientos del solar . 905,83 
 
Total 13 Seguridad y salud ..........: 8.595,97 
  
Presupuesto de ejecución material (P.E.M.) 242.099,32 
  
13% de gastos generales 31.472,91 
  
6% de beneficio industrial 14.525,96 
  
Presupuesto de ejecución por contrata (P.E.C. = P.E.M. + G.G. + 
B.I.) 
288.098,19 
  
21% IVA 60.500,62 
  
Presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. (P.E.C. = P.E.M. 
+ G.G. + B.I. + I.V.A.) 
348.598,81 
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Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. 
a la expresada cantidad de: 
 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CENTIMOS. 
 
